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ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ

DR-12-MH-03 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

25 ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ DR-12-EQ-01 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

26 ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ P&I DR-12-PD-01 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

27 ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ - ΚΑΤΟΨΗ, ΤΟΜΗ Α-Α - ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DR-13-MH-01 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

28 ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ -  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ DR-13-MH-02 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

29 ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ DR-13-EQ-01 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

30 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΤΟΨΗ, ΤΟΜΗ Α-Α - ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DR-14-MH-01 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

31 ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΑΤΟΨΗ, ΤΟΜΗ Α-Α DR-23-MH-01 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

32
ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

DR-23-EQ-01 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

33 ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ P&I DR-23-PD-01 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

34
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΘΕΜΕΛΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΟΨΗ - ΤΟΜΗ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

DR-00-ST-01 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

35
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΟΨΕΙΣ - ΤΟΜΕΣ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

DR-00-ST-02 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

36 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΑΤΟΨΕΙΣ - ΤΟΜΕΣ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ DR-00-ST-03 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

37 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ DR-00-ST-04 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΣΧΕΔΙΑ (DR)
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Σελ. 4 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Οριστική Μελέτη των Έργων αποκατάστασης – αναβάθμισης και επέκτασης του 
Αποχετευτικού Δικτύου και του Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Πόρου και έργα 
επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Πόρου και αποτελείται από τις ακόλουθες υπο-μελέτες: 

1. Οριστική μελέτη έργων αποκατάστασης, αναβάθμισης και επέκτασης δικτύων και 
αντλιοστασίων αποχέτευσης στις περιοχές Σφαιρία και Καλαυρία του Δήμου Πόρου  

2. Οριστική μελέτη έργων αποκατάστασης και αναβάθμισης ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Πόρου 
3. Οριστική μελέτη αγωγού μεταφοράς και δεξαμενής αποθήκευσης επεξεργασμένης 

εκροής 
 
Το παρόν Τεύχος αφορά στη (2) Μελέτη των έργων αποκατάστασης - αναβάθμισης του 
Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Πόρου η οποία περιλαμβάνει τις ακολουθες εργασίες: 

 Εργασίες αντικατάστασης του συνόλου του υφιστάμενου Ηλεκτρομηχανολογικού 
Εξοπλισμού των υφιστάμενων έργων ο οποίος έχει υποστεί σημαντικές φθορές και 
βρίσκεται εκτός λειτουργίας στο μεγαλύτερο ποσοστό τα τελευταία χρόνια.  

 Εργασίες συμμόρφωσης με την ισχύουσα ΑΕΠΟ (κάλυψη έργων προεπεξεργασίας, 
πρόβλεψη συστημάτων απόσμησης) 

 Εργασίες αναβάθμισης των έργων επεξεργασίας λυμάτων με την προσθήκη μονάδας 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας αποτελούμενη από μονάδα διύλισης και μονάδα 
πρόσθετης απολύμανσης με UV προκειμένου να είναι εφικτή η απεριόριστη 
επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων , σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΚΥΑ  145116/2011.  

 
Το περιεχόμενο της παρούσας μελετης είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του Π.Δ 696/74 
και της απόφασης ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων 
ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα 
υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα», (4.18.2), για το επίπεδο της Οριστικής 
Μελέτης. 
 
1.1. Υφιστάμενες μελέτες 

Τα διαθέσιμα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης 
περιλαμβάνουν τα ακολουθα:  

 Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου 
Πόρου (Σεπτέμβριος 2000) 

 Παροχή υπηρεσίας για Διαπίστωση, Αποτύπωση, και Αποκατάσταση Προβλημάτων 
στις Εγκαταστάσεις ΒΙΟΚΑ Πόρου – Γαλατά. Τεχνική Έκθεση Αναλυτικής Περιγραφής 
και Κοστολόγησης Αναγκαίων Επεμβάσεων για την Αποκατάσταση της Λειτουργίας 
του ΒΙΟ.ΚΑ Πόρου- Τεύχη Δημοπράτησης (Ιούλιος 2018) 

 Μελέτη αγωγού μεταφοράς επεξερασμένων λυμάτων και δεξαμενής αποθήκευσης 
επεξεργασμένης εκροής (Δεκέμβριος 2018) 

 Προμελέτη Έργων Επέκτασης ΒΙΟ.ΚΑ Πόρου με προσθήκη Τριτοβάθμιας 
Επεξεργασίας (Ιανουάριος 2019) 
 

Σε ότι αφορά την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των έργων το 2013 εκδόθηκε η πιο πρόσφατη 
Απόφαση Ανανέωσης και τροποποίησης της υπ’ αριθμό 82565/1997 ΚΥΑ «Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων για τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πόρου που 
βρίσκεται στη θέση ΝΤΑΝΑ στην περιοχή Φανερόλακκα του Νομού Αττικής» όπως 
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Σελ. 5 

τροποποιήθηκε με το αριθμ. Πρωτ. 85619/2002 έγγραφο της ΕΥΠΕ. (Φ387/4544/13). (ΑΔΑ 
ΒΛ13ΟΡ1Κ-Χ4Θ). 
Στην παρούσα Φάση ο Δήμος Πόρου έχει υποβάλει Μελέτη Τροποποίησης  
 
2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Για τη διερεύνηση των γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή 
κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων καθώς και την επισήμανση πιθανών γεωτεχνικών και 
τεχνικογεωλογικών προβλημάτων συντάχθηκε και δίδεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας 
η «Γεωτεχνική Έκθεση» 
 
3. ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ  

3.1. Δεδομένα σχεδιασμού – Όρια εκροής 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων έχει αδειοδοτηθεί για τελική φάση 
εξυπηρέτησης 35.000Ι.Κ και αρχική φάση εξυπηρέτησης 15.000 I.K ενώ έχει κατασκευασθεί 
για την ενδιάμεση φάση των 25.000I.K. Ο σχεδιασμός των έργων έχει πραγματοποιηθεί για 
τα παρακάτω υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία. 
 

Πίνακας 1 Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού ΕΕΛ Πόρου 

Παράμετρος Αρχική Φάση Α΄Φάση Β΄ Φάση 

Χειμ. Καλ. Χειμ. Καλ. Χειμ. Καλ. 

Εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός  

[κάτοικοι] 5.200 15.000 7,500 25,000 10.000 35.000 

Μέση ημερήσια 
παροχή (παροχή 
σχεδιασμού) 

[m3/d] 850 2.100 1,400 4,650 2.400 7.500 

BOD5  [kg/d] 320 900 45 105 600 2.100 

Αιωρούμενα 
στερεά (ΤS)  

[kg/d] 370 1.100 450 1,500 800 2.800 

Ολικό άζωτο  (ΤΝ) [kg/d] 65 190 525 1,750 125 450 

Ολικός φώσφορος 
(TP) 

[kg/d] 15 45 94 313 30 105 

Όρια εκροής 
Τα όρια εκροής σύμφωνα με την ισχύουσα ΑΕΠΟ (Φ387/4544/13 22-11-2013) και σε 
συμφωνία με την υπ’ αριθμό 191415/1983 Απόφαση καθορισμού αποδέκτη αναφέρονται 
στον παρακάτω Πίνακα: 

Πίνακας 2 Όρια εκροής ΕΕΛ Πόρου για διάθεση στη θάλασσα 

Παράμετρος Όριο εκροής 
BOD5 < 20 mg/L 
Αιωρούμενα στερεά (SS) < 30 mg/L 
Αμμωνιακό άζωτο (Ν-ΝΗ4) < 2 mg/L 
pH 6,4- 8,5 
Διαλυμένο Οξυγόνο >5 mg/L 
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Σελ. 6 

 
Μετά την τριτοβάθμια επεξεργασία τα προς επαναχρησιμοποίηση λύματα θα πληρούν τα 
όρια της ΚΥΑ 145116/2011 για απεριόριστη επαναχρησιμοποίηση (Παράρτημα Ι , Πίνακας 2): 

Πίνακας 3Όρια εκροής ΕΕΛ Πόρου για επαναχρησιμοποίηση 

Παράμετρος Μ.Μ Όριο Ποσοστό δειγμάτων 
BOD5 mg/l ≤ 10 80% 
SS mg/l ≤10 80% 
TN mg/l ≤10 Μέση τιμή 
Θολότητα NTU ≤2 Μέση τιμή 
E. coli Ecoli/100ml 5 

50 
80% 
95% 

 
3.2. Μονάδα διύλισης 

Η μονάδα διύλισης σχεδιάζεται για την επεξεργασία της μέσης ημερήσιας παροχής της 
Α΄Φάσης (4650 m3/μέρα). Η διαστασιολόγηση της μονάδας θα γίνει θεωρώντας ότι η 
συγκέντρωση στερεών στην έξοδο των δεξαμενών τελικής καθίζησης θα ανέρχεται σε 35mg/l  
Ο σχεδιασμός της μονάδας θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω κριτηρίων: 

Πίνακας 4 Δεδομένα σχεδιασμού μονάδας διύλισης 

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 1 

Συγκέντρωση στερεών στην είσοδο  [mg/lt] ≤ 35,00 

Συγκέντρωση στερεών στην έξοδο [mg/lt] ≤ 10,00 

Επιφανειακή φόρτιση  [m3/m2.h] ≤ 8,00 

 

H απαιτούμενη επιφάνεια για την παραπάνω επιφανειακή φόρτιση και τη μέση ημερήσια 
παροχή της Α΄Φάσης προκύπτει ίση με: 

A=Q/G = 193,75m3/hr / 8 m3/m2.h = 24,2m2. 
Στη μονάδα θα γίνεται μία συγκράτηση αιωρούμενων στερεών της τάξης των 10 -25 mg/l με 
αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση του σωματιδιακού οργανικού φορτίου (BOD5) 
Θεωρώντας λόγο σωματιδιακού BOD5/TSS ίσο με 0,65 και ποσοστό αζώτου στα οργανικά 
στερεά ίσο με 8% εκτιμώνται οι ακόλουθες συγκεντρώσεις στην τελική εκροή για την Α΄ 
Φάση: 
 

BOD5
 = 9,75 mg/l 

TSS = 10 mg/l 

ΤΝ = 8,0mg/l 

 

3.3. Μονάδα απολύμανσης 

Για την τήρηση των ορίων που αφορούν στη συγκέντρωση μικροβιακού φορτίου για την 
απεριόριστη άρδευση η κατ ‘ ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία αναφορικά με την 
απολύμανση καθορίζεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116/2011: 
«Χλωρίωση, οζόνωση, χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή άλλου είδους μέθοδος 
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Σελ. 7 

καταστροφής ή συγκρά−τησης παθογόνων, που εξασφαλίζουν στην εκροή την απαιτούμενη 
συγκέντρωση Escherichia coli για το 80% των δειγμάτων. Σε κάθε περίπτωση κατά την 
εφαρμογή της χλωρίωσης θα εξασφαλίζεται συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου ≥ 2 mg/l, 
εμβολοειδής ροή (λόγος μήκους ροής/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 40) και ελάχιστος χρόνος 
επαφής 60 min, ενώ η αναγκαιότητα αποχλωρίωσης πριν από την επαναχρησιμοποίηση θα 
εξετάζεται κατά περίπτωση. Για απολύμανση με UV θα εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 60 
mWsec/cm2 στο τέλος της ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του συστήματος UV δεν 
θα λαμβάνεται τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη από 70%». 
Η δεξαμενή χλωρίωσης είναι μαιανδρικού τύπου, φέρει ενδιάμεσα τοιχία ώστε να 
επιτυγχάνεται εμβολική ροή των λυμάτων. Το μήκος του μαιάνδρου που σχηματίζεται είναι 
62,00m περίπου, το πλάτος του 1,20m, ενώ το ενεργό βάθος υγρών 2,83m. Ο ενεργός όγκος 
είναι ίσος με 214.3 m3. Η δεξαμενή χλωρίωσης εξασφαλίζει χρόνο παραμονής 30min για τη 
μέση ημερήσια παροχή ενώ η διαμόρφωση της δεξαμενής εξασφαλίζει την απαιτούμενη 
εμβολοειδή ροή.  
 
Για την πρόσθετη απολύμανση των προς επαναχρησιμοποίηση λυμάτων προβλέπεται 
σύστημα απολύμανσης υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)  το οποίο διαστασιολογείται για τα 
ακόλουθα δεδομένα: 
 

 Παροχή σχεδιασμού =  194m3/hr 
 Ολικά αιωρούμενα στερεά εισόδου  10 mg/l (μέγιστη τιμή) 
 Διαπερατότητα UV στα 254nm  70% 
 Ελάχιστη δόση ακτινοβολίας   
 Μέγιστη περιεκτικότητα λυμάτων    300.000 FC/100ml 

σε FC μετά τη φίλτρανση 
 Απαιτούμενη δόση στο τέλος της 

ζωής των λυχνιών    >60 mWsec/cm2  
 

To προσφερόμενο σύστημα θα ικανοποιεί το κριτήριο της τελικής εκροής και ειδικότερα τα 

ακόλουθα: 

 < 5 EColi/100 ml ( για το 80% των δειγμάτων) 

 <50 EColi/100 ml ( για το 95% των δειγμάτων) 

 

3.4. Μονάδα  μεταερισμού 

Για την επίτευξη του ορίου του διαλυμένου οξυγόνου(>5mg/l, σύμφωνα με την ΑΕΠΟ) είναι 
απαραίτητος ο μεταερισμός των λυμάτων πριν  τη διάθεσή τους. Ο μεταερισμός δύναται να 
επιτευχθεί μέσω συστήματος διάχυσης (φυσητήρες-διαχυτές).  
 
Ο μεταερισμός των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται μέσω φυσητήρα και διαχυτών 
χονδρής φυσαλίδας ώστε να ανυψώνεται η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου από 2 
σε 35mg/l για τη θερινή παροχή αιχμή της Β΄ Φάσης (150l/s) 
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Η ολική ζήτηση δίνεται από τη σχέση: 
 
R = 540m3/hr x (5-3) x 0,001 kg/mg = 1.62 kgO2/hr 
 
Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου  σε τυπικές συνθήκες (Τ=20°C, 
καθαρό νερό) εφαρμόζεται η σχέση: 
 

𝑂𝑇𝑅 =
𝑆𝑂𝑇𝑅 ⋅ 𝐶௦ଶ଴

1,024(்ିଶ଴) ⋅ (𝐶𝑠𝑡 − 𝐶)
 

όπου 
 
SOTR = ζήτηση οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες (kgO2/ημέρα) 
OTR = απαιτούμενη ζήτηση οξυγόνου σε πραγματικές συνθήκες  (kgO2/ημέρα) 
CS20 = συγκέντρωση κορεσμού οξυγόνου σε καθαρό νερό, θερμοκρασία Τ=20°C, 

1 atm (9.08 mg/l)  
T = θερμοκρασία λυμάτων (δυσμενώς λαμβάνεται 22°C) 
CST = συγκέντρωση κορεσμού οξυγόνου στα λύματα για την επικρατούσα 

θερμοκρασία Τ(mg/l)  
C = συγκέντρωση οξυγόνου στα επεξεργασμένα λύματα (Cλυμ. = 3 mg/l) 
Με την συντηρητική υπόθεση ότι η θερμοκρασία είναι 22°C  προκύπτει SOTR = 2,5 kg O2/hr. 
 
H απαιτούμενη ποσότητα αέρα υπό κανονικές συνθήκες, για απόδοση του συτήματος 
αερισμού 15% δίνεται από την κατωτέρω σχέση: 
 

𝑄௔ =
ସ,ଷଵ⋅ଶ,ହ

ଵ,ଶ⋅଴,ଵହ
=59,5Nm3/hr 

 
Θα εγκατασταθεί φυσητήρας δυναμικότητας 60Nm3/hr, ο οποίος θα καλυπτει τις ανάγκες 
της Β΄Φάσης των έργων.  
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

4.1. Τεχνική περιγραφή επεμβάσεων αποκατάστασης λειτουργίας υφιστάμενων έργων 

Στην παρούσα ενότητα δίδεται η αναλυτική τεχνική περιγραφή της υφιστάμενης μονάδας και 
οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργίας της. Τα λύματα της 
ευρύτερης περιοχής Πόρου-Γαλατά συλλέγονται μέσω του Αποχετευτικού Αγωγού και 
αντλιοστασίων και τελικώς καταλήγουν στο φρεάτιο άφιξης. Στο φρεάτιο άφιξης καταλήγουν 
επίσης, μέσω αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού, τα εσχαρισμένα και εξισορροπημένα 
βοθρολύματα. 
 
Συνοπτικά οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες μονάδες: 

 Μονάδα υποδοχής –Προεπεξεργασία Βοθρολυμάτων 
 Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων - Φρεάτιο Άφιξης 
 Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων – Εσχάρωση 
 Μέτρηση παροχής 
 Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων – Εξάμμωση, Λιποσυλλογή 
 Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων - Προανοξική Δεξαμενή 
 Μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων - Βιοεπιλογέας 
 Δεξαμενές Απονιτροποίησης 
 Δεξαμενές Αερισμού 
 Δεξαμενή Απαέρωσης 
 Δεξαμενές Καθίζησης 
 Αντιλιοστάσιο Ανακυκλοφορίας και Απομάκρυνσης περίσσειας Ιλύος 
 Κτίριο φυσητήρων Δεξ. Αερισμού 
 Κτίριο επεξεργασίας Ιλύος 
 Μηχανική πάχυνση - αφυδάτωση ιλύος 
 Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης Αφυδατωμένης Ιλύος 
 Οικίσκος Χλωρίωσης 
 Δεξαμενή Χλωρίωσης - Αποχλωρίωσης 
 Μονάδα Βιολογικής Αποφωσφόρησης 
 Αντιλιοστάσιο Στραγγιδίων 
 Μεριστής Καθιζήσεων 
 Σηπτικός Βόθρος 
 Συγκρότημα Αποσμήσεων 
 Φρεάτιο Εξόδου ΕΕΛ -Κανάλι Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Φρεάτιο 

Φόρτισης Υποθαλάσσιου Αγωγού - Αγωγός διάθεσης 
 Έργα υποδομής (οδοποιία, περίφραξη, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός κ.λ.π.) 
 Κτίριο Διοίκησης 
 Συνεργείο 
 Αποθήκη 

 
 
 
Προεπεξεργασία – Προανοξική Δεξαμενή - Δεξαμενή επιλογής μικροοργανισμών – 
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Μεριστής παροχής 

Η τροφοδοσία των έργων προεπεξεργασίας γίνεται από αγωγό PVCØ400 Σ.41, ο οποίος 
καταλήγει στο φρεάτιο άφιξης. Στο φρεάτιο άφιξης της Ε.Ε.Λ. καταλήγει επίσης και ο 
καταθλιπτικός αγωγός του αντλιοστασίου βοθρολυμάτων.  

 
 

Εικόνα 1.  Φρεάτιο άφιξης  

Από το φρεάτιο άφιξης τα λύματα μέσω δύο καναλιών οδηγούνται στο τμήμα της 
εσχάρωσης. Σε κάθε θάλαμο τοποθετείται χονδροεσχάρα πλάτους 500 mm x 1000mm με 
αποστάσεις ράβδων 50 mm. Το ένα εκ των δύο καναλιών χρησιμοποιείται για αυτόματο by-
pass σε περίπτωση έμφραξης της μίας χονδροεσχάρας. Για τον σκοπό αυτό η στάθμη 
πυθμένα της διώρυγας παράκαμψης βρίσκεται σε ψηλότερη στάθμη από την ανώτατη 
στάθμη λυμάτων ανάντη της κύριας εσχάρας. Η κύρια χονδροεσχάρα απομονώνεται με δύο 
θυροφράγματα για τον εύκολο καθαρισμό της. Οι εσχάρες και τα θυροφράγματα λόγω του 
μεγάλου χρόνου παρέλευσης από την εγκατάσταση τους χρήζουν αντικατάστασης. Το 
φρεάτιο είναι σκεπασμένο με καπάκι μεταλλικό για την αποφυγή οσμών, το οποίο 
παρουσιάζει έντονα σημάδια οξείδωσης και προτείνεται να αντικατασταθεί.   
 
Ο θάλαμος διανομής έχει διαστάσεις 3,3 x 1,2 x 3,0 m και ωφέλιμο όγκο 11,9 m3. Για την 
ανάμιξη και αερισμό των εισερχόμενων λυμάτων στο θάλαμο διανομής τοποθετούνται τρεις 
διαχυτές μεσαίας φυσσαλίδας παροχής αέρα 15 m3/h έκαστος. Οι διαχυτές τροφοδοτούνται 
από τους φυσητήρες LRB 10/1Ρ των δεξαμενών εξάμμωσης παροχής 79 m3/h, μανομετρικού 
3,5 m, εγκατεστημένης ισχύος 1,5 kW και αριθμού στροφών 1996 rpm.  
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Τα λύματα, μετά το φρεάτιο άφιξης, υπερχειλίζουν στο κανάλι εσχάρωσης της αυτόματης 
επίπεδης εσχάρας πλάτους 0,5 m. Ανάντη και κατάντη της αυτόματης εσχάρας υπάρχουν 
χειροκίνητα ανοξείδωτα θυροφράγματα πλάτους 0,5m και ύψους 1,0m. Σε περίπτωση 
έμφραξης ή θέσης της αυτόματης εσχάρας εκτός λειτουργίας, μετά το κλείσιμο του ανάντη 
θυροφράγματος, τα λύματα υπερχειλίζουν σε παράλληλο παρακαμπτήριο κανάλι όπου είναι 
εγκατεστημένη μια χειροκαθαριζόμενη επίπεδη εσχάρα με ανοξείδωτο δοχείο 
εσχαρισμάτων διαστάσεων 300 x 500 x 250mm, το  τοποθετείται όπισθεν της χειροκίνητης 
εσχάρας. Το παρακαμπτήριο κανάλι έχει πλάτος 0,5 m. Στο κανάλι της αυτόματης εσχάρας 
είναι τοποθετημένο όργανο μέτρησης διαφορικής στάθμης λυμάτων ανάντη και κατάντη της 
εσχάρας.  
Η αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 1 

Διάκενο εσχάρας  [mm] 20 

Υλικό κατασκευής  Γαλβαν. εν θερμώ 

 
Η χειροκαθαριζόμενη εσχάρα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 1 

Διάκενο εσχάρας  [mm] 50 

Πλάτος εσχάρας  [mm] 500 

Κλίση εσχάρας   60ο 

Υλικό κατασκευής  AISI 

 
Τα κανάλια εσχάρωσης καθώς και ο βοηθητικός τους εξοπλισμός είναι εγκατεστημένα εντός 
κτιρίου με απόσμηση δυναμικότητας 2.540 m3/h.  
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Εικόνα 2.  Φρεάτιο άφιξης  

Η μονάδα εξάμμωσης - λιποσυλλογής αποτελείται από δίδυμες αεριζόμενες δεξαμενές. Η 
κάθε δεξαμενή έχει διαστάσεις μήκος 8,0 m x 1,6 m (πλάτος αεριζόμενου τμήματος) x 2,55 m 
(ενεργό βάθος αεριζόμενου τμήματος) και ενεργό όγκο 32,6 m3. Το πλάτος της επιφάνειας 
λιποσυλλογής είναι 0,8 m και η επιφάνεια λιποσυλλογής είναι 5,8 m2 ανά δεξαμενή. Ανάντη 
κάθε δεξαμενής υπάρχουν θυροφράγματα που δίνουν τη δυνατότητα θέσης εκτός 
λειτουργίας όταν αυτό είναι επιθυμητό. 
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Εικόνα 3.  Εξάμμωση  

 
Η άμμος συγκεντρώνεται σε επιμήκη αυλάκια στον πυθμένα κάθε δεξαμενής. Η  
απομάκρυνση του μίγματος άμμου — νερού γίνεται με την βοήθεια δύο υποβρύχιων αντλιών 
DF 3045 MT/234 με πτερωτή τύπου vortex κατάλληλων για άντληση μίγματος άμμου-νερού. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιών άμμου είναι παροχή 13 m3/h, μανομετρικού 5,0 m 
Υ.Σ., εγκατεστημένης ισχύος 0,8 kW. 
Το μίγμα άμμου - νερού που αναρροφάται καταθλίβεται στο σύστημα διαχωρισμού άμμου 
που τοποθετείται παρακείμενα της μονάδας εξάμμωσης. Η μεγίστη δυναμικότητα του 
συστήματος είναι 35 m3/h εγκατεστημένης ισχύος 0,55 kW. Στο διαχωριστή καταλήγει και 
συνδέεται με φλάντζα ο κοινός αγωγός των αντλιών άμμου. Η αφυδατωμένη άμμος 
απορρίπτεται σε κάδους συλλογής 1,1 m3, οι οποίοι δίνουν δυνατότητα για αποθήκευσή της 
επί 7 ημέρες. Τα στραγγίδια οδηγούνται στην δεξαμενή βοθρολυμάτων. 
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Εικόνα 4.  Διαχωριστής άμμου  

Ο αερισμός της δεξαμενής εξάμμωσης - λιποσυλλογής επιτυγχάνεται με διαχυτές AERATORS 
4703 μεσαίας φυσαλίδας, μεγίστης παροχής αέρα 15 m3/h (έξι τεμάχια σε κάθε δεξαμενή). 
Οι διαχυτές τροφοδοτούνται από τρεις λοβοειδείς φυσητήρες LRB 10/1Ρ (ένας για κάθε 
δεξαμενή, συν ένας εφεδρικός) παροχής 79 m3/h, μανομετρικού 3,5m, εγκατεστημένης 
ισχύος 2,2 kW και αριθμού στροφών 1990 rpm. Η δυναμικότητα των φυσητήρων δεν επαρκεί 
για την κάλυψη της απαίτησης σε αέρα των δεξαμενών εξάμμωσης (10m3/h/m) και 
ταυτόχρονα για την κάλυψη των αναγκών σε αέρα του φρεατίου εισόδου (1 m3/h/m) 
Τα λίπη συλλέγονται σε ζώνες ηρεμίας πλάτους 0,8 m για κάθε δεξαμενή εξάμμωσης - 
λιποσυλλογής και οδηγούνται σε δύο φρεάτια συλλογής λιπών (ένα για κάθε δεξαμενή), 
διαστάσεων 0,8m x 0.8m x 3m και εν συνεχεία οδηγούνται σε φρεάτιο διαστάσεων 1,85m x 
1,25m x 3,5m. Η περιοδική απομάκρυνσή τους γίνεται με τη βοήθεια της φορητής αντλίας ή 
από βυτιοφόρο όχημα μέσω του ταχυσύνδεσμου. 
 
Το φρεάτιο παράκαμψης (by-pass) της βιολογικής επεξεργασίας επικοινωνεί με το φρεάτιο 
εξόδου της δεξαμενής εξάμμωσης - λιποσυλλογής μέσω αγωγού βαρύτητας PVC 315. Στην 
κανονική λειτουργία της Ε.Ε.Λ. ο αγωγός απομονώνεται με θυρόφραγμα σωλήνος Φ315. Στην 
περίπτωση ηθελημένης παράκαμψης της βιολογικής επεξεργασίας, το θυρόφραγμα αυτό 
είναι ανοικτό με αποτέλεσμα τα λύματα, μετά από την μονάδα εξάμμωσης - λιποσυλλογής, 
να καταλήγουν μέσω του αγωγού βαρύτητας στο φρεάτιο εισόδου.  
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Στην προανοξική δεξαμενή καταλήγει ο καταθλιπτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο 
ανακυκλοφορίας ιλύος. Στη δεξαμενή γίνεται απομάκρυνση των νιτρικών της 
ανακυκλοφορίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Όση ποσότητα νιτρικών παραμένει κατά 
το χειμώνα απομακρύνεται στη δεξαμενή επιλογής ώστε να μην υπάρχει δεσμευμένο 
οξυγόνο με τη μορφή νιτρικών στη κατάντη ανοξική δεξαμενή. Η προ - ανοξική δεξαμενή έχει 
διαστάσεις 8,5 m x 2,25 m x 3,50 m (ενεργό βάθος 2,59m) και ενεργό όγκο 50m3. Η ανάδευση 
της εισερχόμενης ιλύος για την αποφυγή αποθέσεων επιτυγχάνεται με έναν υποβρύχιο 
αναδευτήρα SR 4352 SF διαμέτρου προπέλας 200 mm, εγκατεστημένης ισχύος 1,2 kW. Ο 
αναδευτήρας είναι εγκατεστημένος στο ανάντη άκρο της δεξαμενής. Η ισχύς του αναδευτήρα 
ανά m3 υγρού είναι 22,9 W/m3 υγρού. Η επικοινωνία με τη δεξαμενή επιλογής γίνεται με 
τέσσερις τετραγωνικές οπές διαστάσεων 0,5 m x 0,5 m. 
 
Η δεξαμενή επιλογής μικροοργανισμών (Δ.Ε.Μ.) αποτελεί δομική συνέχεια του φρεατίου 
εξόδου της δεξαμενής εξάμμωσης — λιποσυλλογής. Τα λύματα, μετά την εξάμμωση και την 
αφαίρεση των λιπών, υπερχειλίζουν στη Δ.Ε.Μ. και αναμιγνύονται με την 
ανακυκλοφορούμενη ιλύ (από την προ - ανοξική δεξαμενή). Η δεξαμενή επιλογής 
μικροοργανισμών έχει διαστάσεις 8,5m x 4,25m x 2,59m (ενεργό βάθος) και ενεργό όγκο 
94m3. Το γεωμετρικό σχήμα της δεξαμενής ευνοεί τη δημιουργία εμβολικης ροής των 
λυμάτων. 
Η ανάδευση των λυμάτων για την αποφυγή αποθέσεων επιτυγχάνεται με έναν υποβρύχιο 
αναδευτήρα SR 4630 SF διαμέτρου προπέλας 370 mm, ταχύτητας προπέλας 705 rpm, 
εγκατεστημένης ισχύος 1,5 kW. Ο αναδευτήρας είναι εγκατεστημένος στο ανάντη άκρο της 
δεξαμενής. 
Στην δεξαμενή επιλογής μικροοργανισμών προβλέπονται αναμονές σωλήνων απομάκρυνσης 
και επιστροφής των λυμάτων προς την μελλοντική δεξαμενή αποφωσφόρωσης. 
 
Τα λύματα μετά την δεξαμενή επιλογής μικροοργανισμών οδηγούνται στο μεριστή παροχής 
της βιολογικής επεξεργασίας. Στον μεριστή παροχής γίνεται η ισοκατανομή της παροχής των 
λυμάτων στις δύο γραμμές βιολογικής επεξεργασίας της Α’ Φάσης και στη μελλοντική τρίτη 
γραμμή (Β’ φάση). Ο μεριστής παροχής περιλαμβάνει τον θάλαμο εισόδου και τα κατάντη 
φρεάτια φόρτισης (ένα για κάθε γραμμή επεξεργασίας). 
Η επικοινωνία του φρεατίου εισόδου του μεριστού με την δεξαμενή επιλογής 
μικροοργανισμών γίνεται με οπή διαστάσεων 0,35 m x 0,35 m. Στην οπή επικοινωνίας θα 
τοποθετηθεί, στη Β’ φάση, θυρόφραγμα βυθού αναλογών διαστάσεων από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Κατά τη λειτουργία της Ε.Ε.Λ. στη Β’ φάση, η οπή επικοινωνίας παραμένει κλειστή 
για την εκτροπή της παροχής στην δεξαμενή αποφωσφόρωσης. Η υπερχείλιση των λυμάτων 
από το θάλαμο εισόδου στα φρεάτια φόρτισης γίνεται μέσω υπερχειλιστών. Επίσης είναι 
τοποθετημένα θυροφράγματα για την διακοπή της τροφοδοσίας της κάθε γραμμής 
επεξεργασίας. Από τα φρεάτια φόρτισης ξεκινούν οι αγωγοί τροφοδότησης των παράλληλων 
γραμμών βιολογικής επεξεργασίας. 
 
 
Προτεινόμενες Επεμβάσεις 
 
Οικοδομικά Έργα: 
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1. Όπως αναφέρθηκε, το σύνολο των διεργασιών της εξάμμωσης – λιποσυλλογής 
είναι εκτός οικοδομικού κτηρίου. Για την αποφυγή των οχλήσεων προτείνεται η στέγαση 
του συνόλου των διεργασιών εξάμμωσης – λιποσυλλογής σε νέα κτήριο, το οποίο θα 
αποσμείται για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης. Το κτήριο θα 
κατασκευαστεί από χαλύβδινο σκελετό με επικάλυψη και πλαγειοκάλυψη από 
πολυκαρβονικά panels. Οι αποχρώσεις τόσο της επικάλυψης, όσο και της 
πλαγειοκάλυψης θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας.  
Τo κτίριo εξυπηρέτησης θα διαστασιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη τον εγκαθιστάμενο 
εξοπλισμό, και την εντός αυτών άνετη και ασφαλή χρήση και λειτουργία, καθώς επίσης 
και την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται 
ικανοποιητική πρόσβαση για την εγκατάσταση και αποκομιδή του εγκαθιστάμενου 
εξοπλισμού, καθώς επίσης και κατάλληλος ανυψωτικός μηχανισμός για τη συντήρηση του 
η/μ εξοπλισμού. Τα υλικά κατασκευής του κτηρίου θα πρέπει να έχουν αντοχή στο 
επικρατούν σε αυτά περιβάλλον. Το σύνολο του κτηρίου θα συνδεθεί στο σύστημα 
απόσμησης της προεπεξεργασίας.  
 
2. Στα υφιστάμενα δομικά έργα θα γίνουν έλεγχοι εμφανών ρηγματώσεων και θα 
αποκατασταθούν οποιεσδήποτε αποκαλύψεις οπλισμού. Στις δεξαμενές προαερισμού, 
εξάμμωσης και τα κανάλια θα γίνει πλήρης εκκένωση τους και θα γίνει έλεγχος και 
αποκατάσταση όλων των ρηγματώσεων και αποκαλύψεων οπλισμού. Όλες οι δεξαμενές 
θα ελεγχθούν ως προς τη στεγανότητά τους και όπου απαιτηθεί θα γίνουν οι κατάλληλες 
μονώσεις. 
 
Ομοίως και στο υφιστάμενο κτήριο εσχάρωσης θα γίνει έλεγχος ρηγματώσεων και 
αποκαλύψεως οπλισμού και θα γίνουν οι κατάλληλες επεμβάσεις. Επιπροσθέτως, θα 
επισκευαστούν όλες οι αστοχίες, που αφορούν τα επιχρίσματα, τις υγρομονώσεις και τα 
κουφώματα του κτηρίου. 
 
3. Θα αντικατασταθεί το σύνολο των κιγκλιδωμάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και 
μεταλλικών κατασκευών της μονάδας λόγω εκταταμένης διάβρωσης με νέα 
γαλβανισμένα, κατάλληλα για εγκατάσταση στο διαβρωτικό περιβάλλον της ΕΕΛ Πόρου, 
σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01: Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων. 

 
 

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα: 
Για την κάλυψη του πλήρους φορτίου της παροχής αιχμής, θα εγκατασταθεί παραπλεύρως 
του κτηρίου εσχάρωσης, αυτόνομο συγκρότημα εσχάρωσης, παροχής Q=540m3/h και 
διάκενου εσχάρας 6mm, του οποίου η έξοδος θα καταλήγει στο κοινό φρεάτιο ανάντη των 
δεξαμενών εξάμμωσης.  
Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να αντικατασταθεί το σύνολο του εξοπλισμού στην 
προεπεξεργασία των λυμάτων και των σχετικών σωληνώσεων και εξαρτημάτων τους. 
Επιπροσθέτως, θα γίνει πλήρης αντικατάσταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εντός του 
κτηρίου Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο κύριος εξοπλισμός, προς αντικατάσταση. 
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Εξοπλισμός Χαρακτηριστικά Τεμάχια 

Αυτοκαθαριζόμενη επίπεδη 
εσχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα 

Q=540m3/h 1 

Αυτόνομο συγκρότημα 
εσχάρωσης 

Q=540m3/h 1 

Κοχλίας εσχαρισμάτων για 
απόριψη σε κάδο συλλογής 

M : 2,0 [m] 1 

Μονάδα απόσμησης 
προεπεξεργασίας 

Q : 2350 [m3/h] 1 

Παλινδρομική γέφυρα εξάμμωσης 
Μήκος Εξάμμωσης: 8,0 [m] 

 Πλάτος Εξάμμωσης :1,50 [m] 
 Πλάτος Λιποσυλλογής:0,80 [m] 

2 

Aντλία απομάκρυνσης άμμου 
Q :13 [m3/h] 

H : 5 [m] 
2 

Σύστημα διαχωρισμού, πλύσης, 
συμπίεσης, αφυδ/σης άμμου 

Q :35 [m3/h]                    1 

Λοβοειδής φυσητήρας αερισμού 
λυμάτων εξάμμωσης 

Q :90 [m3/h] 
H : 3,5 [m] 

3 

Υποβρύχιος αναδευτήρας 
προανοξικής δεξαμενής 

Διαστάσεις δεξαμενής: 8,5m x 
2,25m x 2,50m(B.Y.) 

1 

Υποβρύχιος αναδευτήρας 
ανοξικής δεξαμενής 

Διαστάσεις δεξαμενής: 8,5m x 
4,25m x 2,50m(B.Y.) 

1 

Aντλία απομάκρυνσης 
επιπλεόντων (φορητή) 

Q :  9,0 [m3/h] 
H : 6,3 [m] 

1 

Χονδροεσχάρα 
χειροκαθαριζόμενη από AISI 316 

Π : 500 [mm] 
Δ : 20 [mm] 

3 

Διαχύτης μεσαίας φυσαλλίδας Qmin : 8,40 [m3/h]                   15 
Ανυψωτική διάταξη 
( γερανοδοκός με βαρούλκο ) για 
05SM01 

Ικαν : 600 [kg] 1  

Κάδος περισυλλογής για την 
απομάκρυνση των εσχαρισμάτων 
- άμμου 

V : 1,1 [m3]                    3 

Δικλείδα αντεπιστροφής 
DN65 
PN10 

3 

Βάνα πεταλούδας, φλαντζωτή 
DN65 
PN10 

3 
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Εξοπλισμός Χαρακτηριστικά Τεμάχια 

Βάνα πεταλούδας, φλαντζωτή 
DN100 
PN10 

2 

Βάνα πεταλούδας φλαντζωτή 
DN50 
PN10 

1 

Βάνα σφαιρική, φλαντζωτή 
DN25 
PN10 

3 

Θυρόφραγμα απομόνωσης 
φρεατίου 05TC01  

 Π : 500 [mm] 
Υ : 500 [mm] 

1 

Θυρόφραγμα απομόνωσης 
φρεατίου 05TC01  

  Π : 500 [mm] 
Υ : 500 [mm] 

1 

Θυρόφραγμα παράκαμψης προς 
φρεάτιο διάθεσης 

  Π : 800 [mm] 
Υ : 500 [mm] 

1 

Θυρόφραγμα απομόνωσης ανάντι 
εσχάρας 05SM01  

  Π : 500 [mm] 
Υ : 600 [mm] 

1 

Θυρόφραγμα απομόνωσης 
κατάντι εσχάρας 05SM01  

 Π : 500 [mm] 
Υ : 600 [mm] 

1 

Θυρόφραγμα απομόνωσης 
δεξαμενής 05TC02  

Π : 600 [mm] 
Υ : 500 [mm]  

1 

Θυρόφραγμα απομόνωσης 
δεξαμενής 05TC03  

 Π : 600 [mm] 
Υ : 500 [mm]  

1 

Θυρόφραγμα παράκαμψης προς 
φρεάτιο εξόδου 

 Π : 300 [mm] 
Υ : 300 [mm]  

1` 

Όργανα  
  

Οργανο μέτρησης στάθμης με 
υπερήχους (διαφορική στάθμη 
εσχάρας) 

  2 

 
Προεπεξεργασία Βοθρολυμάτων  

Η μονάδα αυτή δέχεται τα βοθρολύματα της ευρύτερης περιοχής που δεν καλύπτεται από 
αποχετευτικό δίκτυο. Τα βοθρολύματα προσάγονται στην Ε.Ε.Λ. με βυτιοφόρα οχήματα. 
Προβλέπεται η ύπαρξη ικανού χώρου προσπέλασης και ελιγμών των οχημάτων. Η μονάδα 
σχεδιάζεται για μέγιστη ημερήσια βοθρολυμάτων 200 m3/d και αποτελείται από: 

 Φρεάτιο και κανάλι υποδοχής των βοθρολυμάτων (περιλαμβάνει σύστημα 
σωληνώσεων με ταχυσυνδέσμους για την εκκένωση των βυτιοφόρων). 

 Ανοξείδωτη χονδροεσχάρα με διάκενο ράβδων 50 mm και αυτόματη ανοξείδωτη 
εσχάρα με διάκενο ράβδων 10 mm. 

 Αεριζόμενη δεξαμενή εξισορρόπησης (περιλαμβάνει αντλιοστάσιο ανύψωσης και 
τροφοδοσίας των βοθρολυμάτων στο φρεάτιο εισόδου της Ε.Ε.Λ.). 
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 Κτίριο βοθρολυμάτων κατάλληλων διαστάσεων, για την τοποθέτηση των παραπάνω 
μηχανημάτων, με σύστημα εξαερισμού. 

Στο φρεάτιο υποδοχής των βοθρολυμάτων τοποθετούνται γαλβανισμένες σωληνώσεις και 
δύο ταχυσύνδεσμοι DN100 εκκένωσης για σύνδεση με την αντίστοιχη σωλήνωση των 
βυτιοφόρων. Το φρεάτιο είναι σκεπασμένο με καπάκι από λαμαρίνα πάχους 3 mm και είναι 
στεγανό για την αποφυγή έκλυσης οσμών. Τα βοθρολύματα, στη συνέχεια, ρέουν στο κανάλι 
πλάτους 0,50 m, όπου είναι τοποθετημένες οι δύο ανοξείδωτες εσχάρες, χονδροεσχάρα και 
αυτόματη, πλάτους έκαστης ίσο με το πλάτος του καναλιού 0,5 m. Τα συγκρατούμενα στερεά 
στην πρώτη εσχάρα αφαιρούνται χειροκίνητα με δίκρανο και τοποθετούνται σε κάδο ανάντη 
αυτής. Οι δύο εσχάρες καθώς και τα δοχεία συλλογής των εσχαρισμάτων βρίσκονται μέσα 
στο κτίριο βοθρολυμάτων. 

Τα χαρακτηριστικά της χονδροεσχάρας της μονάδας εσχάρωσης των βοθρολυμάτων είναι: 

 

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 1 

Διάκενο εσχάρας  [mm] 50 

Υλικό κατασκευής  AISI316 

 

Τα χαρακτηριστικά της αυτόματης εσχάρας της μονάδας εσχάρωσης των βοθρολυμάτων 
είναι: 

  

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 1 

Διάκενο εσχάρας  [mm] 10 

Υλικό κατασκευής  Γαλβαν. εν θερμώ 

 
Τα βοθρολύματα μετά την εσχάρωσή τους οδηγούνται στην αεριζόμενη δεξαμενή 
εξισορρόπησης που είναι κατασκευασμένη κάτω από το κτίριο βοθρολυμάτων. Στη δεξαμενή 
αυτή επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση της ροής καθώς και ο προαερισμός των εισερχόμενων 
βοθρολυμάτων. Ο όγκος της δεξαμενής εξισορρόπησης βοθρολυμάτων επαρκεί για 24ωρη 
εξισορρόπηση των εισερχομένων βοθρολυμάτων. Η δεξαμενή εξισορρόπησης έχει 
διαστάσεις μήκους 11,5 m x πλάτους 6,20m x ενεργό βάθος 2,85m και συνολικό όγκο της 
δεξαμενής 200 m3. 
 
Η ανύψωση των βοθρολυμάτων και η κατάθλιψή τους στο φρεάτιο εισόδου 
πραγματοποιείται με δύο υποβρύχιες αντλίες CP 3085 ΜΤ/432, DN80 (η μία εφεδρική) 
παροχής 20 m3/h, μανομετρικού 8,5 m Υ.Σ., πέρασμα στερεών 1x76x76 mm, εγκατεστημένης 
ισχύος 2 kW. Οι δύο αντλίες είναι τοποθετημένες στη γωνία της δεξαμενής εξισορρόπησης 
με το μικρότερο υψόμετρο πυθμένα, ώστε να διευκολύνεται η πλήρης εκκένωσή της. Οι 
αντλίες φέρουν φλοτεροδιακόπτες άνω και κάτω στάθμης. Επίσης, είναι εφοδιασμένες με 
κατάλληλες ανυψωτικές διατάξεις (παλάγγο και αλυσίδα) για την εύκολη ανέλκυσή τους 
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χωρίς ανάγκη εισόδου στη δεξαμενή εξισορρόπησης. 
 
Ο αερισμός των βοθρολυμάτων επιτυγχάνεται με έναν αεριστήρα τύπου flow-jet 112-20 με 
CS 3085 ΜΤ/432. Ο αεριστήρας είναι τοποθετημένος στην αντι-διαγώνια γωνία της 
δεξαμενής εξισορρόπησης από την γωνία όπου είναι εγκατεστημένες οι αντλίες ανύψωσης 
των βοθρολυμάτων. Ο αεριστήρας αποτελείται από την αντλία, το τζιφάρι, το φίλτρο 
εισόδου, τις απαραίτητες σωληνώσεις και την αντικραδασμική βάση. Η εγκατεστημένη ισχύς 
της αντλίας είναι 2 kW και οι στροφές του κινητήρα 1395 rpm. Η ανάδευση των 
βοθρολυμάτων επιτυγχάνεται με έναν υποβρύχιο αναδευτήρα SR 4630 SF/370/1.5KW 
διαμέτρου προπέλας 370 mm, ταχύτητας προπέλας 705 rpm, εγκατεστημένης ισχύος 1,5 kW. 
 
Το κτήρο βοθρολυμάτων και η δεξαμενή βοθρολυμάτων διαθέτει σύστημα απόσμησης, το 
οποίο  σχεδιάζεται για δυνατότητα ανανέωσης του αέρα 10 φορές ανά ώρα. Για την 
αναρρόφηση του αέρα τοποθετείται σύστημα αεραγωγών συλλογής αέρα στόμια αέρος και 
φυγοκεντρικός ανεμιστήρας αντιεκρηκτικού και αντιδιαβρωτικού τύπου, παροχής αέρα 2350 
m3/h 
 
Προτεινόμενες Επεμβάσεις 
 
Οικοδομικά Έργα: 

1. Στα υφιστάμενα δομικά έργα θα γίνουν έλεγχοι εμφανών ρηγματώσεων και θα 
αποκατασταθούν οποιεσδήποτε αποκαλύψεις οπλισμού. Στη δεξαμενή 
εξισορρόπησης βοθρολυμάτων θα γίνει πλήρης εκκένωση της και θα γίνει έλεγχος 
και αποκατάσταση όλων των ρηγματώσεων και αποκαλύψεων οπλισμού, αφού 
εκκενωθεί πλήρως. Όλες οι δεξαμενές θα ελεγχθούν ως προς τη στεγανότητά τους 
και όπου απαιτηθεί θα γίνουν οι κατάλληλες μονώσεις. 
Ομοίως και στο υφιστάμενο κτήριο βοθρολυμάτων θα γίνει έλεγχος ρηγματώσεων 
και αποκαλύψεως οπλισμού και θα γίνουν οι κατάλληλες επεμβάσεις. 
Επιπροσθέτως, θα επισκευαστούν όλες οι αστοχίες, που αφορούν τα επιχρίσματα, 
τις υγρομονώσεις και τα κουφώματα του κτηρίου. 

2. Θα αντικατασταθεί το σύνολο των κιγκλιδωμάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και 
μεταλλικών κατασκευών της μονάδας λόγω εκταταμένης διάβρωσης με νέα 
γαλβανισμένα, κατάλληλα για εγκατάσταση στο διαβρωτικό περιβάλλον της ΕΕΛ 
Πόρου, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01: Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων. 

 
Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα: 
Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να αντικατασταθεί το σύνολο του εξοπλισμού στη 
μονάδα βοθρολυμάτων και των σχετικών σωληνώσεων και εξαρτημάτων τους. 
Επιπροσθέτως, θα γίνει πλήρης αντικατάσταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εντός του 
κτηρίου. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο κύριος εξοπλισμός, προς αντικατάσταση: 
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Εξοπλισμός Χαρακτηριστικά Τεμάχια 

Αυτοκαθαριζόμενη 
ηλεκτροκίνητη εσχάρα 

Q=90m3/h 
Πλάτος καναλιού: 500 [mm] 

1 

Χοδροεσχάρα με κάδο 
εσχαρισμάτων 

Q=90m3/h 
Πλάτος καναλιού: 500 [mm]  
Ύψος καναλιού: 1000 [mm]  

Διάκενο : 50 [mm] 

1 

Αναδευτήρας βοθρολυμάτων 
Διαστάσεις δεξαμενής: 

11,5m x 6,2m x 2,85m(B.Y.) 
1 

Υποβρύχια αντλία 
βοθρολυμάτων 

Q : 20 [m3/h] H : 9 [m] 2 

FLOW JET 
Διαστάσεις δεξαμενής:  

11,5m x 6,2m x 2,85m(B.Y.) 
1 

Κοχλίας μεταφοράς 
εσχαρισμάτων 

Μήκος 2m 1 

Μονάδα απόσμησης Q : 2350 [m3/h] 1 

Γερανοδοκός Ικαν : 600 [kg] 1 
Ανυψωτική διάταξη αντλιών Ικαν : 100 [kg] 1 

Αντεπίστροφη δικλείδα DN80 
Δικλείδα αντεπιστροφής με 

κλαπέ 
2 

Συρταρωτή δικλείδα DN80 
Βάνα τύπου σύρτη, 
φλαντζωτή, πλακέ 

2 

Κάδος απόρριψης εσχαρισμάτων V = 1,1m3  2 
Θυρόφραγμα απομόνωσης 
δεξαμενής 04TC01 

 Π : 500 [mm] 
Υ : 600 [mm] 

1 

Όργανα  
  

Οργανο μέτρησης στάθμης με 
υπερήχους (διαφορική στάθμη 
εσχάρας) 

  2 

Οργανο μέτρησης στάθμης με 
υπερήχους 

 1 

Οργανο μέτρησης στάθμης 
(φλοτεροδιακόπτης) 

  2 

Οργανο μέτρησης pH - 
θερμοκρασίας 

  1 

Oργανο μέτρησης θερμοκρασίας   1 
 
Δεξαμενές Απονιτροποίησης – Αερισμού – Φρεάτιο  απαέρωσης  
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Κατά τη Α’ φάση λειτουργίας του έργου, τα λύματα ισοκατανέμονται από τα φρεάτια 
φόρτισης του μεριστή παροχής (δύο στην Α’ φάση) στα φρεάτια εισόδου των δεξαμενών 
απονιτροποίησης με σωληνώσεις PVC 250. 

Κάθε δεξαμενή απονιτροποίησης (δύο δεξαμενές στην Α’ φάση, τρείς στη Β’ φάση) έχει 
διαστάσεις 9m x 11,0m x 5,80m. Ο ενεργός όγκος κάθε δεξαμενής είναι 574m3. Εσωτερικά 
της δεξαμενής και στα σημεία ένωσης του πυθμένα με τα πλευρικά τοιχώματα και στα σημεία 
ένωσης των πλευρικών τοιχωμάτων μεταξύ τους δεν θα υπάρχουν ορθές γωνίες, αλλά οι 
ενώσεις θα γίνονται υπό γωνία 135°. Ο πυθμένας της δεξαμενής κατασκευάζεται με κλίσεις 
απορροής, και στο κατάντι άκρο κατασκευάζεται φρεάτιο εκκένωσης ώστε να εξασφαλίζεται 
η πλήρης εκκένωση της δεξαμενής όταν αυτό απαιτείται (με χρήση φορητής αντλίας). 

Η ανάδευση των λυμάτων σε κάθε δεξαμενή προ-απονιτροποίησης επιτυγχάνεται με ένα 
υποβρύχιο αναδευτήρα SR 4640 χωρίς jet-ring διαμέτρου προπέλας 370 mm, ταχύτητας 
προπέλας 705 rpm, εγκατεστημένης ισχύος 2,5 kW. 

 

 

 

Εικόνα 5. Δεξαμενή Αερισμού 

Τα λύματα υπερχειλίζουν από τις δεξαμενές απονιτροποίησης στις δεξαμενές αερισμού 
μέσω υπερχειλιστών στα ενδιάμεσα των δεξαμενών τοιχεία, με μήκος υπερχείλισης 3,0 m. 

Κάθε δεξαμενή αερισμού έχει διαστάσεις 35m x 11m x 5,8m (ενεργό βάθος υγρού). Ο ενεργός 
όγκος κάθε δεξαμενής είναι 2233m3. Εσωτερικά της δεξαμενής και στα σημεία ένωσης του 
πυθμένα με τα πλευρικά τοιχώματα και στα σημεία ένωσης των πλευρικών τοιχωμάτων 
μεταξύ τους δεν θα υπάρχουν ορθές γωνίες, αλλά οι ενώσεις θα γίνονται υπό γωνία 135°. Ο 
πυθμένας της δεξαμενής κατασκευάζεται με κλίσεις απορροής, και στο κατάντι άκρο 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  

 

Σελ. 23 

κατασκευάζεται φρεάτιο εκκένωσης ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκκένωση της 
δεξαμενής όταν αυτό απαιτείται (με χρήση φορητής αντλίας). 

Ο αερισμός των λυμάτων σε κάθε δεξαμενή αερισμού επιτυγχάνεται με σύστημα λοβοειδών 
φυσητήρων LRB 100/4Ρ και διάχυτων λεπτής φυσαλλίδας. Σε κάθε δεξαμενή αντιστοιχούν 
ένας φυσητήρας και ένας κοινός εφεδρικός παροχής αέρα 1710m3/h, εγκατεστημένης ισχύος 
55kW. Οι φυσητήρες είναι εγκατεστημένοι σε ηχομονωμένο, καλά αεριζόμενο κτίριο δίπλα 
στις δεξαμενές αερισμού, ώστε ο θόρυβος σε απόσταση 1,0 μ από τον εξωτερικό τοίχο να 
μην υπερβαίνει τα 60 dBA. Το δάπεδο κάθε δεξαμενής είναι ολικά επιστρωμένο με συστοιχίες 
διάχυτων μεγίστης παροχής λειτουργίας 5 m3/h αέρα έκαστος. Κάθε συστοιχία διαχυτών 
τροφοδοτείται με ανεξάρτητο σύστημα σωληνώσεων αέρα. Σε κάθε δεξαμενή αερισμού είναι 
εγκατεστημένοι 354 διαχυτές λεπτής φυσαλλίδας. Οι φυσητήρες δεν είναι εντός 
ηχομονωρικού κλωβού. Προτείνεται η εγκατάσταση ενός νέου ηχομονωμένου φυσητήρα, σε 
αντικατάσταση του ενός φυσητήρα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω κινητήρα και η 
μετακίνησή του παλαιού φυσητήρα στην αποθήκη, η αποσυναρμολόγησή του και η χρήση 
του ως ανταλλακτικά. 

Σε κάθε δεξαμενή αερισμού είναι τοποθετημένο ένα οξυγονόμετρο/θερμόμετρο οι ενδείξεις 
των οποίων ρυθμίζουν μέσω του συστήματος ελέγχου της εγκατάστασης των αριθμών 
στροφών των φυσητήρων και την παροχή αέρα στις δεξαμενές αερισμού. Θα εγκατασταθούν 
επιπλέον από ένας μετρητής στερεών σε κάθε δεξαμενή αερισμού.  

Στην Α’ Φάση του έργου εγκαθίστανται 3 αντλίες ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού (ένα 
τεμάχιο ανά δεξαμενή αερισμού και μία εφεδρική), για την ανακυκλοφορία του ανάμικτου 
υγρού από τις δεξαμενές αερισμού προς τις δεξαμενές απονιτροποίησης. Στο κατάντη άκρο 
κάθε δεξαμενής αερισμού είναι εγκατεστημένη μία CP 3152 LT/DN 250 αντλία 
ανακυκλοφορίας του ανάμικτου παροχής 540m3/h, μανομετρικού 3,0 m Υ.Σ., εγκατεστημένης 
ισχύος 8,8 kW, στροφών κινητήρα 960 rpm. Οι αντλίες ανυψώνουν το ανάμικτο υγρό και το 
καταθλίβουν στους σωλήνες στη στέψη των δεξαμενών αερισμού. Τα λύματα μέσω των 
σωλήνων DN 300 μεταφέρονται στην αρχή των δεξαμενών απονιτροποίησης 
(ανακυκλοφορία ανάμικτου υγρού). Οι αντλίες θα απεγκατασταθούν και θα εγκατασταθούν 
τέσσερεις νέες ώστε κάθε δεξαμενή να είναι εξοπλισμένη με μία συν μία αντλία.  

Τα λύματα, μετά τον αερισμό, μεταφέρονται στο φρεάτιο απαέρωσης όπου υφίστανται 
ανάδευση με σκοπό την αποφυσαλλίδωσή τους. Το φρεάτιο έχει διαστάσεις 3,25m x 6,3m x 
5,80m και ωφέλιμο όγκο 118m3. Τα λύματα από αυτές τις δεξαμενές Α’ φάσης υπερχειλίζουν 
και συγκεντρώνονται στο φρεάτιο, ενώ από την 3η (στη Β’ φάση) δεξαμενή υπερχειλίζουν 
στο κοινό φρεάτιο εξόδου τους και στη συνέχεια διοχετεύονται στο φρεάτιο απαέρωσης. Η 
ανάδευση των λυμάτων επιτυγχάνεται με έναν υποβρύχιο αναδευτήρα SR 4352 με jet -ring 
διαμέτρου προπέλας 200 mm, ταχύτητας προπέλας 1370 rpm, εγκατεστημένης ισχύος 1,2 
kW. Τα λύματα υπερχειλίζουν σε κοινό φρεάτιο όπου οδηγούνται στον μεριστή παροχής των 
δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης.  
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Εικόνα 6. Δεξαμενή Απαέρωσης 

 
Προτεινόμενες Επεμβάσεις 
 
Οικοδομικά Έργα: 

 
1. Το σύνολο υγρών «θαλάμων» της μονάδας (μεριστές παροχών, 
απονιτροποίηση,αερισμός, απαέρωση, φρεάτιο εξόδου, κλπ) θα εκκενωθούν πλήρως. 
Στα υφιστάμενα δομικά έργα θα γίνουν έλεγχοι εμφανών ρηγματώσεων και θα 
αποκατασταθούν οποιεσδήποτε αποκαλύψεις οπλισμού. Στις δεξαμενές αερισμού θα 
γίνει πλήρης εκκένωση της και θα γίνει έλεγχος και αποκατάσταση όλων των 
ρηγματώσεων και αποκαλύψεων οπλισμού, αφού εκκενωθεί πλήρως. Όλες οι 
δεξαμενές θα ελεγχθούν ως προς τη στεγανότητά τους και όπου απαιτηθεί θα γίνουν 
οι κατάλληλες μονώσεις. 

 
2. Αναφορικά με τις επεμβάσεις στα δομικά μέρη, προτείνεται η προστασία της 
εξωτερικής παρειάς του τοιχίου της δεξαμενής αερισμού το οποίο είναι προς τη 
θάλασσα για την αντιμετώπιση των οξειδώσεων των οπλισμών που παρατηρήθηκαν. 
Προτείνεται η επάλειψη των οξειδωμένων οπλισμών με τσιμεντοειδές τροποποιημένο 
με εποξειδικές ρητίνες και αναστολείς διάβρωσης. Επίσης στα σημεία του τοιχίου στα 
οποία υπάρχουν απομίξεις του σκυροδέματος προτείνεται επισκευή με υψηλών 
αντοχών επισκευαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης. Τέλος επειδή οι εξωτερικές 
παρειές των δεξαμενών δεν έχουν κάποια προστατευτική στρώση με αποτέλεσμα το 
σκυρόδεμα να είναι εκτεθειμένο στις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες οι οποίες 
επικρατούν στην εγκατάσταση προτείνεται η προστασία τους μέσω βαφής 
προστασίας κατάλληλης για έντονες ατμοσφαιρικές επιδράσεις σύμφωνης με το 
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πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1504-2. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην συμβατότητα 
των συστημάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν καθώς και στην πιστή τήρηση των 
οδηγιών εφαρμογής τους. 
3. Θα αντικατασταθεί το σύνολο των κιγκλιδωμάτων, μεταλλικών καλυμμάτων 
και μεταλλικών κατασκευών της μονάδας λόγω εκταταμένης διάβρωσης με νέα 
γαλβανισμένα, κατάλληλα για εγκατάσταση στο διαβρωτικό περιβάλλον της ΕΕΛ 
Πόρου, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01: Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων. 

 
Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα: 
 
Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να αντικατασταθεί το σύνολο του εξοπλισμού στις 
δεξαμενές αερισμού και των σχετικών σωληνώσεων και εξαρτημάτων τους. 
 

Εξοπλισμός Χαρακτηριστικά Τεμάχια 

Αντλίες εσωτερικής ανακυκλοφορίας 
ιλύος 

Q :540 [m3/h] 
ΔH :3 [m] 

4 

Διαχύτες λεπτής φυσαλίδας   708 

Αναδευτήρας απαέρωσης 
Διαστάσεις δεξαμενής: 

 8,5m x 2,25m x 2,50m(B.Y.) 
1 

Φυσητήρες αερισμού 
Q :1710 [m3/h] 
ΔH :700 [mbar] 

1 

Ανυψωτική διάταξη αντλιών - 
αναδευτήρων 

 3 

Δικλείδα αντεπιστροφής DN250  8 
Βάνα σύρτου φλαντζωτή DN250  4 
Βάνα πεταλούδας DN200  2 
Βάνα πεταλούδας DN100  6 
Όργανα   
Όργανα Redox  2 
Όργανα μέτρησης οξυγόνου  2 
Όργανα μέτρησης στερεών  2 

 
Φρεάτιο μερισμού Δ.Κ. 
Τα λύματα υπερχειλίζουν σε κοινό φρεάτιο όπου οδηγούνται στον μεριστή παροχής των 
δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης. Στα φρεάτια μερισμού παροχής γίνεται η 
ισοκατανομή της παροχής του ανάμικτου υγρού στις δύο δεξαμενές καθίζησης της Α’ Φάσης 
και στη μελλοντική τρίτη γραμμή (Β’ φάση). Η επικοινωνία των λυμάτων από το φρεάτιο 
απαέρωσης στα φρεάτια μερισμού γίνεται μέσω υπερχειλιστών. Στον μεριστή παροχής 
καθιζήσεων είναι τοποθετημένα ανοξείδωτα θυροφράγματα για την διακοπή της 
τροφοδοσίας της κάθε γραμμής επεξεργασίας. Από τα φρεάτια μερισμού ξεκινούν οι αγωγοί 
τροφοδότησης των δεξαμενών τελικής καθίζησης PVC Φ 315. Τα θυροφράγματα χρήζουν 
αλλαγής. 
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Προτεινόμενες Επεμβάσεις 
 
Οικοδομικά Έργα: 

1. Το σύνολο των δεξαμενών θα εκκενωθεί πλήρως. Στα υφιστάμενα δομικά έργα 
θα γίνουν έλεγχοι εμφανών ρηγματώσεων και θα αποκατασταθούν οποιεσδήποτε 
αποκαλύψεις οπλισμού. Όλες οι δεξαμενές θα ελεγχθούν ως προς τη στεγανότητά τους 
και όπου απαιτηθεί θα γίνουν οι κατάλληλες μονώσεις. 
2. Θα αντικατασταθεί το σύνολο των κιγκλιδωμάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και 
μεταλλικών κατασκευών της μονάδας λόγω εκταταμένης διάβρωσης με νέα 
γαλβανισμένα, κατάλληλα για εγκατάσταση στο διαβρωτικό περιβάλλον της ΕΕΛ Πόρου, 
σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01: Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων. 
 

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα: 
 
Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να αντικατασταθεί το σύνολο του εξοπλισμού στο 
φρεάτιο μερισμού: 
 

Εξοπλισμός Χαρακτηριστικά Τεμάχια 

Θυρόφραγμα απομόνωσης καθιζήσεων Ø315 2 

 
Δεξαμενές Καθίζησης 
Οι δεξαμενές τελικής καθίζησης κατασκευάζονται για την διαύγαση του ανάμικτου υγρού 
μετά το στάδιο του αερισμού. Οι δεξαμενές είναι κυκλικές με περιστρεφόμενη γέφυρα και 
σύστημα για την συλλογή της ιλύος. Στην Α’ φάση κατασκευάζονται δύο δεξαμενές, ενώ στη 
Β’ φάση θα προστεθεί άλλη μία.  
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά κάθε δεξαμενής τελικής καθίζησης είναι: 

 διάμετρος δεξαμενής 18,00 m 
 πλευρικό βάθος κυλινδρικού τμήματος δεξαμενής 3,31 m (μέσο βάθος) 
 πλευρικό βάθος υγρού 3,00 m 
 διάμετρος χοάνης πυθμένα 4,00 m 
 κλίση πυθμένα 8%  
 πλάτος περιμετρικού καναλιού 0,50 m 
 μέσο (ενεργό) βάθος υγρών 3,10 m 
 Ενεργή επιφάνεια 255 m2. 
 ενεργός όγκος 789 m3. 

Το διαυγασμένο υγρό συλλέγεται σε περιμετρικό κανάλι που καταλήγει στο φρεάτιο εξόδου 
κάθε δεξαμενής. Η διαστασιολόγηση των καναλιών συλλογής υπολογίζεται ώστε η 
εκφόρτιση των υπερχειλιστών να γίνεται με ελεύθερη πτώση. Σε μηδενικές παροχές γίνεται 
πλήρης αποστράγγιση των καναλιών στο φρεάτιο εξόδου.  
 
Οι δεξαμενές καθίζησης λόγω της συσσώρευσης ιλύος στον πυθμένα, σε αδιευκρίνιστα 
μεγάλο ύψος, δε δύναται να εκτελέσουν την απαιτούμενη κυκλική κίνηση τους και έχει 
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υποστεί φθορές το μεγαλύτερο ποσοστό των στοιχείων της δεξαμενής.   
 
Προτεινόμενες Επεμβάσεις 
 
Οικοδομικά Έργα: 
 

1. Το σύνολο των δεξαμενών καθίζησης θα εκκενωθεί πλήρως. Η συσσωρευμένη 
ιλύς θα μεταφερθεί στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Χαλκίδας. Στα υφιστάμενα 
δομικά έργα θα γίνουν έλεγχοι εμφανών ρηγματώσεων και θα αποκατασταθούν 
οποιεσδήποτε αποκαλύψεις οπλισμού. Όλες οι δεξαμενές καθίζησης θα ελεγχθούν ως 
προς τη στεγανότητά τους και όπου απαιτηθεί θα γίνουν οι κατάλληλες μονώσεις. 
2. Θα αντικατασταθεί το σύνολο των κιγκλιδωμάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και 
μεταλλικών κατασκευών της μονάδας λόγω εκταταμένης διάβρωσης με νέα 
γαλβανισμένα, κατάλληλα για εγκατάσταση στο διαβρωτικό περιβάλλον της ΕΕΛ Πόρου, 
σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01: Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων. 
3. Στο φρεάτιο λιπών έκαστης καθίζησης θα εγκατασταθεί κατάλληλη διάταξη 
διαχωρισμού-εξυδάτωσης έτσι ώστε τα στραγγίσματα να διαχωρίζονται από τα λίπη- 
επιπλέοντα και μέσω νέου αγωγού να καταλήγουν βαρυτικά είτε στο πλησιέστερο 
φρεάτιο δικτύου στραγγιδίων είτε απευθείας στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων. 

 
 

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα: 
 
Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να αντικατασταθεί το σύνολο του εξοπλισμού στο 
φρεάτιο μερισμού: 
 

Εξοπλισμός Χαρακτηριστικά Τεμάχια 

Γέφυρα καθίζησης Διάμετρος δεξαμενής: 18m 2 

Διάταξη διαχωρισμού - Εξυδάτωσης  2 

Όργανα 

Όργανα μέτρησης στάθμης ιλύος  2 
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Εικόνα 7. Δεξαμενή καθίζησης 

Δεξαμενή χλωρίωσης – Οικίσκος χλωρίωσης 
Τα λύματα, μετά την τελική καθίζηση, διοχετεύονται μέσω των φρεατίων εξόδου των 
δεξαμενών καθίζησης και σωληνώσεων PVC Φ355 στο φρεάτιο εισόδου της δεξαμενής 
χλωρίωσης. Η απολύμανση των λυμάτων γίνεται με την επαφή των λυμάτων μέσω 
κατάλληλης διάταξης για αρκετό χρόνο με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) 
περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο 15% κ.β. Η διοχέτευση του δ/τος NaOCl γίνεται στο 
φρεάτιο εισόδου της δεξαμενής χλωρίωσης όπου κατασκευάζεται ειδική διάταξη από beton 
(buffle). Η ροή των λυμάτων στην περιοχή αυτή είναι τυρβώδης ώστε να επιτυγχάνεται 
πλήρης ανάμιξη λυμάτων και δ/τος. Στη συνέχεια, τα λύματα ακολουθούν εμβολική ροή και 
υπερχειλίζουν στο φρεάτιο εξόδου της δεξαμενής χλωρίωσης. Η διαστασιολόγηση της 
δεξαμενής χλωρίωσης γίνεται για υδραυλικό χρόνο παραμονής των λυμάτων, στην παροχή 
σχεδιασμού Β' φάσης, 30 min. Η δεξαμενή χλωρίωσης είναι μαιανδρικού τύπου, φέρει 
ενδιάμεσα τοιχία ώστε να επιτυγχάνεται εμβολική ροή των λυμάτων. Το μήκος του 
μαιάνδρου που σχηματίζεται είναι 62,00m περίπου, το πλάτος του 1,20m, ενώ το ενεργό 
βάθος υγρών 2,83m. Ο ενεργός όγκος είναι ίσος με 214.3 m3. Στα σημεία ένωσης των 
πλευρικών τοιχείων μεταξύ τους, η γωνία είναι 135° ώστε να υποβοηθείται η δημιουργία 
εμβολικής ροής. 
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Εικόνα 8. Δεξαμενή χλωρίωσης 

 
Η δοσομέτρηση του δ/τος NaOCl γίνεται με τη βοήθεια δύο (2) δοσομετρικών αντλιών 
παροχής 34 l/h. Οι δοσομετρικές αντλίες μαζί με τα δοχεία αποθήκευσης και ημερήσιας 
κατανάλωσης του δ/τος NaOCl τοποθετούνται σε οικίσκο καταλλήλων διαστάσεων δίπλα στη 
δεξαμενή χλωρίωσης. 
 
Τα δοχεία αποθήκευσης δ/τος NaOCl είναι δύο (2), με χωρητικότητα έκαστου 2,7 m3. Κάθε 
δοχείο αποθήκευσης είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη χημική διάβρωση PVC υλικό. 
Επιπλέον, τα δοχεία φέρουν διακόπτη χαμηλής στάθμης με συναγερμό επαναπλήρωσης του 
καθώς και διακόπτη πολύ χαμηλής στάθμης για διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών 
αντλιών. 
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Εικόνα 9. Δεξαμενή αποθήκευσης διαλύματος NaOCl 

Εντός του οικίσκου χλωρίωσης τοποθετείται και το πιεστικό συγκρότημα του δικτύου 
βιομηχανικού νερού. Τα χαρακτηριστικά των δύο κύριων αντλιών του βιομηχανικού νερού 
είναι ως εξής : 

 Παροχή 2 x 24 m3/h 
 Μανομετρικό 63 m 
 Ισχύς 2 x 12,5 hp 

Το πιεστικό συγκρότημα συνοδεύεται από πιεστικά δοχεία 3x750lt μεταλλικά μεμβράνης. Το 
δίκτυο βιομηχανικού νερού κατασκευάζεται από αγωγούς PVC και ειδικά τεμάχια από 
σκληρό PVC 16Atm. 
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Εικόνα 10. Δοσομετρικές αντλίες NaOCl 

 
Στην έξοδο της δεξαμενής χλωρίωσης τοποθετείται μετρητής υπολλειματικού χλωρίου. 
Τα λύματα εξέρχονται από την δεξαμενή χλωρίωσης μέσω υπερχειλιστή και 
συγκεντρώνονται στο φρεάτιο εξόδου. Μεταξύ των φρεατίων εισόδου και εξόδου και στο 
κοινό ενδιάμεσο τοιχίο τοποθετείται κινητό θυρόφραγμα για την ηθελημένη παράκαμψη 
(bypass) της δεξαμενής χλωρίωσης. 
Στο φρεάτιο εισόδου της δεξαμενής χλωρίωσης καταλήγει επίσης, ο αγωγός παράκαμψης 
(by-pass) της βιολογικής επεξεργασίας, που συνδέεται με το φρεάτιο παράκαμψης κατάντη 
της μονάδας εξάμμωσης — λιποσυλλογής. 
Τα λύματα μετά το φρεάτιο εξόδου διοχετεύονται μέσω σωλήνωσης PVC Φ355 στο 
υφιστάμενο φρεάτιο διάθεσης και στη συνέχεια μέσω ανοικτής διώρυγας στη θάλασσα.  
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Εικόνα 11. Πιεστικό συγκρότημα 

 
Προτεινόμενες Επεμβάσεις 
 
Οικοδομικά Έργα: 
 

1. Η δεξαμενή χλωρίωσης και τα φρεάτια της μονάδας θα εκκενωθούν πλήρως. Στα 
υφιστάμενα δομικά έργα θα γίνουν έλεγχοι εμφανών ρηγματώσεων και θα 
αποκατασταθούν οποιεσδήποτε αποκαλύψεις οπλισμού. Όλες οι δεξαμενές και τα 
φρεάτια θα ελεγχθούν ως προς την στεγανότητά τους και όπου απαιτηθεί θα γίνουν οι 
κατάλληλες μονώσεις. 
Ομοίως και στον υφιστάμενο οικίσκο χλωρίωσης θα γίνει έλεγχος ρηγματώσεων και 
αποκαλύψεως οπλισμού και θα γίνουν οι κατάλληλες επεμβάσεις. Επιπροσθέτως, θα 
επισκευαστούν όλες οι άστοχίες, που αφορούν τα επιχρίσματα, τις υγρομονώσεις και τα 
κουφώματα του κτηρίου. 

 
2. Θα αντικατασταθεί το σύνολο των κιγκλιδωμάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και 
μεταλλικών κατασκευών της μονάδας λόγω εκταταμένης διάβρωσης με νέα 
γαλβανισμένα, κατάλληλα για εγκατάσταση στο διαβρωτικό περιβάλλον της ΕΕΛ Πόρου, 
σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01: Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων. 
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Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα: 
 
Για την αποχλωρίωση  των χλωριωμένων λυμάτων θα χρησιμοποιηθεί διάλυμα 
μεταθειώδους νατρίου (Na2S2O5) για εξουδετέρωση του υπολειμματικού χλωρίου. Η 
προσθήκη του διαλύματος μεταθειώδους νατρίου θα γίνεται μέσω δύο νέων ρυθμιζόμενων 
δοσομετρικών αντλιών, οι οποίες θα εγκατασταθούν στον οικίσκο χλωρίωσης,  από τις οποίες 
η μία θα είναι εφεδρική, κατάλληλης δυναμικότητας για την αποχλωρίωση τουλάχιστον 
5mg/l υπολειμματικού χλωρίου για την παροχή αιχμής. Η αποθήκευση του διαλύματος θα 
γίνει στο ένα από τα δύο δοχεία των 2,7m3.  
Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών θα ρυθμίζεται αυτόματα με βάση την συγκέντρωση 
του υπολειμματικού χλωρίου. Η δοσομέτρηση θα γίνεται στο φρεάτιο εξόδου. Στο φρεάτιο 
θα εγκατασταθεί αναδευτήρας ώστε να εξασφαλίζεται ισχύς ανάδευσης μεγαλύτερη από 
40W/m3. 
Το πιεστικό δίκτυο θα καλύπτει τις ανάγκες για ταυτόχρονη λειτουργία δύο τουλάχιστον 
πυροσβεστικών κρουνών παροχής 380l/min, στα 4,5bar έκαστος. Θα αποτελείται από δύο 
κύριες ηλεκτροκίνητες αντλίες (η μία εφεδρική) και μία jockey. 
Για την επίτευξη του ορίου του διαλυμένου οξυγόνου(>5mg/l, σύμφωνα με την ΑΕΠΟ) είναι 
απαραίτητος ο μεταερισμός των λυμάτων πριν  τη διάθεσή τους. Ο μεταερισμός δύναται να 
επιτευχθεί μέσω συστήματος διάχυσης (φυσητήρες-διαχυτές).  
Η ποιότητα του βιομηχανικού νερού θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πίνακα 2 της 
ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354Β/2011). Για τον σκοπό αυτό θα  προβλεφθεί κατάλληλο σύστημα 
επεξεργασίας αποτελούμενο από μονάδα διύλισης και απολύμανσης του βιομηχανικού 
νερού. Το συγκρότημα διαστασιολογείται για παροχή 20m3/hr.  
Με βάση τα παραπάνω, θα εγκατασταθεί ο παρακάτω εξοπλισμός στη μονάδα χλωρίωσης: 
 

Εξοπλισμός Χαρακτηριστικά Τεμάχια 
Αντλίες δοσομέτρησης διαλύματος 
NaOCl 

Q=34lt/h @ H=5bar  2 

Αντλίες δοσομέτρησης διαλύματος 
Na2(SO4)3 

Q=10,0lt/h @ H=5bar  2 

Πιεστικό  
Q=45,63m3/h @ H=55,2m 

Jockey : Q=3,10m3/h @ H=69,9m 
1 

Αναδευτήρας αποχλωρίωσης   1 
Φυσητήρας απαέρωσης Q=36m3/h @ H=350mbar 2 

Διαχύτης απαέρωσης 
Χονδρής φυσαλίδας 

Q=36m3/h 
1 

Θυρόφραγμα by-pass 
  Π : 500 [mm] 
Υ : 500 [mm] 

1 

Φίλτρο Διύλισης Q=20,00 m3/h   1 
Σύστημα απολύμανσης UV  Q=20,00 m3/h   1 
Αντλίες τροφοδοσίας - έκπλυσης 
φίλτρου 

 Q=36m3/h @ H=3bar  3 

Δικλείδα αντεπιστροφής DN65/PN10   3  
Συρταρωτή δικλείδα DN65/PN10    6 
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Εξοπλισμός Χαρακτηριστικά Τεμάχια 
Όργανα     
Μετρητής παροχής υπερήχων Η=0,3m - 8m 1 
Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου 0 - 20 ppm (mg/l)  1 
Αυτόματος Δειγματολήπτης    1 

 
Αντλιοστάσιο ιλύος 
Η ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης διοχετεύεται με σωλήνωση PVC Φ 250 στο αντλιοστάσιο. 
Το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος έχει διαστάσεις 3,2 m x 5,4 m x 3,9 m 
(ωφέλιμο βάθος) και ωφέλιμο όγκο 67,4 m3. Οι αντλίες που τοποθετούνται είναι υποβρυχίου 
τύπου. Για τις ανάγκες ανακυκλοφορίας ιλύος στην προ-ανοξική δεξαμενή εγκαθίστανται, 
στην Α’ φάση, τρεις αντλίες CP 3140/432/DN 150 ενώ για τις ανάγκες της Β’ φάσης θα 
προστεθεί άλλη μία, συνολικά τέσσερεις αντλίες. Τα χαρακτηριστικά των αντλιών είναι 
παροχή 146 m3/h, μανομετρικό 12m Υ.Σ. εγκατεστημένης ισχύος 8,8 kW, στροφών κινητήρα 
960 rpm.  
Για τις ανάγκες απομάκρυνσης περίσσειας ιλύος προς τις μονάδες μηχανικής αφυδάτωσης 
εγκαθίστανται, στην Α’ φάση, δύο αντλίες CP 3085 ΜΤ/432 DN80 (μία κύρια και μία 
εφεδρική). Τα χαρακτηριστικά των αντλιών απομάκρυνσης περίσσειας ιλύος παροχής 40 
m3/h, μανομετρικού 8,3 m, εγκατεστημένης ισχύος 2 kW. 
Οι αντλίες φέρουν φλοτεροδιακόπτες άνω και κάτω στάθμης. Επίσης, είναι εφοδιασμένες με 
κατάλληλες ανυψωτικές διατάξεις για την εύκολη ανέλκυσή τους. Ο έλεγχος της παροχής της 
ιλύος από τις δεξαμενές τελικής καθίζησης γίνεται με βάνα επί του αγωγού προσαγωγής της 
ιλύος στο Α/Σ η οποία είναι άμεσα προσπελάσιμη. 
 
  Προτεινόμενες Επεμβάσεις 
 
Οικοδομικά Έργα: 
 

1. Το αντλιοστάσιο ιλύος θα εκκενωθεί πλήρως. Στα υφιστάμενα δομικά έργα θα 
γίνουν έλεγχοι εμφανών ρηγματώσεων και θα αποκατασταθούν οποιεσδήποτε 
αποκαλύψεις οπλισμού. Όλες οι δεξαμενές καθίζησης θα ελεγχθούν ως προς την 
στεγανότητά τους και όπου απαιτηθεί θα γίνουν οι κατάλληλες μονώσεις. 

 
2. Θα αντικατασταθεί το σύνολο των κιγκλιδωμάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και 
μεταλλικών κατασκευών της μονάδας λόγω εκταταμένης διάβρωσης με νέα 
γαλβανισμένα, κατάλληλα για εγκατάσταση στο διαβρωτικό περιβάλλον της ΕΕΛ Πόρου, 
σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01: Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων. 

 
 

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα: 
 
Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να αντικατασταθεί το σύνολο του εξοπλισμού στο 
αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας – περίσσειας: 
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Εξοπλισμός Χαρακτηριστικά Τεμάχια 
Αντλίες  ανακυκλοφορίας ιλύος Q=146m3/h @ H=12m 3 
Αντλίες περίσσειας ιλύος Q=40m3/h @ H=8,30m 2 
Bellmouth δικλείδες DN250 2 
Αντεπίστροφο DN250 DN250 3 
Αντεπίστροφο DN80 DN80 2 
Εξαρμωτικό DN250 DN250 3 
Εξαρμωτικό DN80 DN80 2 
Μαχαιρωτές Δικλείδες DN250 DN250 3 
Μαχαιρωτές Δικλείδες DN80 DN80 2 
Όργανα     
Μετρητής συγκέντρωσης 
στερεών  

  1 

Φλοτεροδιακόπτες  4 
 
 
Μηχανική Αφυδάτωση ιλύος 
Η αφυδάτωση ιλύος γίνεται μηχανικά με την χρήση ταινιοφιλτρόπρεσσας πλάτους ιμάντα 1,6 
m. Η τροφοδοσία της ιλύος στην ταινιοφιλτρόπρεσσα γίνεται μέσο δυναμικού τυμπάνου 
ανάμιξης λάσπης με πολυηλεκτρολύτη. 
Η μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης έχει σχεδιαστεί με βάση 6ωρη ημερήσια λειτουργία, 5 
ημέρες την εβδομάδα. Η τροφοδοσία της ιλύος στην ταινιοφιλτρόπρεσσα γίνεται μέσω 
δυναμικού τυμπάνου ανάμιξης λάσπης με πολυηλεκτρολύτη. 
Το συγκρότημα πολυηλεκτρολύτη κατασκευάζεται με τρία διαμερίσματα (διάλυσης, 
ωρίμανσης και εφαρμογής). Εκαστο διαμέρισμα φέρει από ένα αναδευτήρα, ισχύος κινητήρα 
0,37 kW έκαστος. Ο συνολικός όγκος της δεξαμενής προετοιμασίας του διαλύματος 
πολυηλεκτρολύτη είναι 1700lt. Το υλικό κατασκευής της δεξαμενής είναι ανοξείδωτος 
χάλυβας. 
Η δοσομέτρηση του δ/τος πολυηλεκτρολύτη 0,2% γίνεται με τη βοήθεια δύο δοσομετρικών 
αντλιών τύπου θετικής εκτόπισης,  παροχής 90 – 820 l/h και μανομετρικού λειτουργίας 2 bar, 
εγκατεστημένης ισχύος 0,75 kW. 
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Εικόνα 12. Μονάδα Αφυδάτωσης – Πολυηλεκτρολύτης 

 
Τα χαρακτηριστικά της μονάδας μηχανικής αφυδάτωσης παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 1 

Δυναμικότητα μονάδας  [m3/h] 4,85 

Κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη  [gr/kg DS] 5,00 
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Εικόνα 13. Μονάδα Αφυδάτωσης – Ταινιοφιλτρόπρεσσα  

Προτεινόμενες Επεμβάσεις 
 
Οικοδομικά Έργα: 
 

1. Στο υφιστάμενο κτήριο αφυδάτωσης θα γίνει έλεγχος ρηγματώσεων και 
αποκαλύψεως οπλισμού και θα γίνουν οι κατάλληλες επεμβάσεις. Επιπροσθέτως, θα 
επισκευαστούν όλες οι άστοχίες, που αφορούν τα επιχρίσματα, τις υγρομονώσεις και τα 
κουφώματα του κτηρίου. 
 
2. Η ιλύς από το αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος θα τροφοδοτείται στη νέα δεξαμενή 
αποθήκευσης ιλύος ελάχιστου ενεργού όγκου 50m3. Η δεξαμενή θα κατασκευαστεί από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, πλησίον του κτιρίου αφυδάτωσης, θα είναι κλειστή και θα φέρει 
σύστημα ανάδευσης – αερισμού μέσω, είτε συστήματος υποβρύχιας διάχυσης το οποίο 
θα αποτελείται από διαχυτήρες και δύο φυσητήρες (εκ των οποίων ο ένας εφεδρικός), 
είτε από έναν ή περισσότερους υποβρύχιους αεριστήρες τύπου flow-jet (τζιφάρι). Η 
δεξαμενή θα φέρει υπερχείλιση ασφαλείας που θα συνδέεται με το δίκτυο 
στραγγισμάτων. Επίσης η δεξαμενή θα συνδέεται με το σύστημα απόσμησης της μονάδας 
επεξεργασίας ιλύος. 

 
3. Θα αντικατασταθεί το σύνολο των κιγκλιδωμάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και 
μεταλλικών κατασκευών της μονάδας λόγω εκταταμένης διάβρωσης με νέα 
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γαλβανισμένα, κατάλληλα για εγκατάσταση στο διαβρωτικό περιβάλλον της ΕΕΛ Πόρου, 
σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01: Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων. 

 
Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα: 
Η μηχανική πάχυνση – αφυδάτυωση θα γίνεται σε φυγόκεντρο αντί της 
ταινιοφιλτρόπρεσσας.  
Το νέο αντλιοστάσιο λάσπης θα αναρροφά από το ύψος του πυθμένα της δεξαμενής 
αποθήκευσης ιλύος και θα τροφοδοτεί τον εξοπλισμό πάχυνσης - αφυδάτωσης. Θα 
εγκατασταθούν εντός του κτιρίου αφυδάτωσης δύο (2) αντλίες λάσπης για την τροφοδοσία 
του φυγόκεντρου, τύπου θετικής εκτόπισης, εκ των οποίων η μία εφεδρική. Οι αντλίες θα 
φέρουν inverters. Κάθε αντλία θα φέρει στον αγωγό αναρρόφησης δικλείδα απομόνωσης και 
στον αγωγό κατάθλιψης δικλείδα απομόνωσης και αντεπίστροφο. Στην κοινή κατάθλιψη των 
αντλιών τροφοδοσίας ιλύος θα εγκατασταθεί Η/Μ παροχόμετρο για την ρύθμιση της 
ποσότητας της ιλύος προς αφυδάτωση. Επίσης, στην κοινή κατάθλιψη των αντλιών 
τροφοδοσίας πολυηλεκτρολύτη θα εγκατασταθεί Η/Μ παροχόμετρο για την ρύθμιση της 
ποσότητας του πολυηλεκτρολύτη. 
 
Με βάση τα παραπάνω, θα εγκατασταθεί ο κύριος εξοπλισμός στη μονάδα μηχανικής 
αφυδάτωσης και οι  σχετικές σωληνώσειες και τα εξαρτημάτά τους. Επιπροσθέτως, θα γίνει 
πλήρης αντικατάσταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εντός του κτηρίου. Στον παρακάτω 
πίνακα παρουσιάζεται ο κύριος εξοπλισμός, προς αντικατάσταση: 
 

Εξοπλισμός Χαρακτηριστικά Τεμάχια 
Σύστημα διάχυσης αέρα Q: 75[m3/h]  1 

Φυγόκεντρο 
Q: 21[m3/h] 

210kg TS (1%) 
Έξοδος:20% 

1 

Συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη V=1700lt 1 

Αντλίες τροφοδοσίας ιλύος 
Q=22m3/h @ 

H=2bar 
2 

Αντλίες τροφοδοσίας πολυηλεκτρολύτη 
Q=1000lt/h @ 

H=2bar 
2 

Κοχλίας μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος 3m 2 
Απόσμηση Q: 4.800[m3/h]   1 
Αντεπίστροφο DN100  1 
Εξαρμωτικό DN100  2 
Μαχαιρωτή δικλείδα DN100  2 
Όργανα 
Η/Μ παροχόμετρο ιλύος DN65 1 
Η/Μ παροχόμετρο πολυηλεκτρολύτη DN20 1 
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Αντλιοστάσιο στραγγιδίων 
Στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων καταλήγουν τα στραγγίδια από τις μονάδες μηχανικής 
πάχυνσης και αφυδάτωσης και το υπόστεγο αφυδατωμένης ιλύος. καθώς και τα στραγγίδια 
της υπόλοιπης ΕΕΛ. 
Τα στραγγίδια μέσω καταθλιπτικού αγωγού καταλήγουν στο αντλιοστάσιο βοθρολυμάτων. 
Το αντλιοστάσιο έχει διαστάσεις 1,8m x 1,8m x 1,7m (ωφέλιμο βάθος υγρών). Ο ωφέλιμος 
όγκος του είναι 5,5 m3 και επαρκεί για την τοποθέτηση δύο (2) αντλιών CP 3127 ΗΤ/250, 
DN80 παροχής 80 m3/h, μανομετρικού 16m Υ.Σ., εγκατεστημένης ισχύος 3,1 kW. Κάθε αντλία 
φέρει στον αγωγό εξόδου συρταροδικλείδα και δικλείδα αντεπιστροφής DN100 προ της 
συμβολής της με το κοινό καταθλιπτικό αγωγό. Η εκκίνηση και στάση των αντλιών γίνεται 
χειροκίνητα με διακόπτη ON-OFF ή/και αυτόματα με φλοτέρ στάθμης 
  
Προτεινόμενες Επεμβάσεις 
 
Οικοδομικά Έργα: 
 

1. Το αντλιοστάσιο στραγγιδίων θα εκκενωθεί πλήρως. Στα υφιστάμενα δομικά έργα 
θα γίνουν έλεγχοι εμφανών ρηγματώσεων και θα αποκατασταθούν οποιεσδήποτε 
αποκαλύψεις οπλισμού. Το αντλιοστάσιο στραγγιδίων θα ελεγχθεί ως προς την 
στεγανότητά του και όπου απαιτηθεί θα γίνουν οι κατάλληλες μονώσεις. 

 
2. Θα αντικατασταθεί το σύνολο των κιγκλιδωμάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και 
μεταλλικών κατασκευών της μονάδας λόγω εκταταμένης διάβρωσης με νέα 
γαλβανισμένα, κατάλληλα για εγκατάσταση στο διαβρωτικό περιβάλλον της ΕΕΛ Πόρου, 
σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01: Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων. 

 
 

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα: 
 
Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να αντικατασταθεί το σύνολο του εξοπλισμού στο 
αντλιοστάσιο στραγγιδίων: 
 

Εξοπλισμός Χαρακτηριστικά Τεμάχια 

Αντλίες στραγγιδίων 
Q:80 [m3/h] 
ΔH : 16 [m] 

2 

Αντεπίστροφο DN100  2 
Συρταρωτές Δικλείδες DN100  2 
Φλοτεροδιακόπτες  2 

 
 
Κτήριο Ενέργειας 
Το κτήριο Ενέργειας είναι ενιαίο με αυτό των φυσητήρων αερισμού. Διαθέτει τους εξής 
ανεξάρτητους χώρους για : 
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• Πεδία Μ.Τ. 
• Δύο (2) μετασχηματιστές Μ/Σ (ο ένας μελλοντικός) 
• Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) 
• Γεν. Πίνακα χαμηλής τάσης ΓΠΧΤ και λοιπούς πίνακες 
• Φυσητήρες αερισμού 

Ο υφιστάμενος Μ/Σ είναι ισχύος 400kVA, ελαίου. Το υφιστάμενο Η/Ζ είναι ισχύος 135kVA. 
 
  Προτεινόμενες Επεμβάσεις 
 
Οικοδομικά Έργα: 
 
Στο υφιστάμενο κτήριο ενέργειας θα γίνει έλεγχος ρηγματώσεων και αποκαλύψεως 
οπλισμού και θα γίνουν οι κατάλληλες επεμβάσεις. Επιπροσθέτως, θα επισκευαστούν όλες 
οι αστοχίες, που αφορούν τα επιχρίσματα, τις υγρομονώσεις και τα κουφώματα του κτηρίου. 
 
Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα: 
Θα γίνει έλεγχος, δοκιμές και εν γένει πλήρης αποκατάσταση λειτουργίας των σχετικών 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
 
Κτήριο Διοίκησης 
 
Προτεινόμενες Επεμβάσεις 
 
Οικοδομικά Έργα: 
 
Στο υφιστάμενο κτήριο διοίκησης θα γίνει έλεγχος ρηγματώσεων και αποκαλύψεως 
οπλισμού και θα γίνουν οι κατάλληλες επεμβάσεις. Επιπροσθέτως, θα επισκευαστούν όλες 
οι αστοχίες, που αφορούν τα επιχρίσματα, τις υγρομονώσεις και τα κουφώματα του κτηρίου. 
 
Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα: 
Θα γίνει έλεγχος, δοκιμές και εν γένει πλήρης αποκατάσταση λειτουργίας των σχετικών 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
 
Διάθεση λυμάτων 
Η τελική διάθεση των λυμάτων μετά την απολύμανση γίνεται στη θαλάσσια περιοχή και 
σύμφωνα με την σχετική απόφαση ορισμού τελικού αποδέκτη, κατάντη του έργου. 
Τα επεξεργασμένα λύματα διατίθενται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού σε βάθος 37,5m και σε 
απόσταση περίπου 200m από την ακτή. 
Ο υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης τροφοδοτείται από φρεάτιο φόρτισης που έχει 
κατασκευαστεί σε απόσταση 15m περίπου από την ακτογραμμή. 
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Προτεινόμενες Επεμβάσεις 
 
Οικοδομικά Έργα: 
 

1. Το φρεάτιο φόρτισης θα εκκενωθεί πλήρως. Στα υφιστάμενα δομικά έργα θα 
γίνουν έλεγχοι εμφανών ρηγματώσεων και θα αποκατασταθούν οποιεσδήποτε 
αποκαλύψεις οπλισμού. Το αντλιοστάσιο στραγγιδίων θα ελεγχθεί ως προς την 
στεγανότητά του και όπου απαιτηθεί θα γίνουν οι κατάλληλες μονώσεις. 
 
2. Θα αντικατασταθεί το σύνολο των κιγκλιδωμάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και 
μεταλλικών κατασκευών της μονάδας λόγω εκταταμένης διάβρωσης με νέα 
γαλβανισμένα, κατάλληλα για εγκατάσταση στο διαβρωτικό περιβάλλον της ΕΕΛ Πόρου, 
σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01: Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων. 

 
Περιβάλλον χώρος – Βοηθητικά Δίκτυα 
Περιμετρικά του γηπέδου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας έχει τοποθετηθεί περίφραξη, η 
οποία θα πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως. Οι στύλοι του εξωτερικού φωτισμού θα 
αντικατασταθούν πλήρως λόγω διάβρωσής τους και θα συμπληρωθούν με νέους, ώστε 
κανένας στύλος να μην απέχει από τον άλλο περισσότερο από 30m και η μέση στάθμη 
φωτισμού να είναι τουλάχιστον 20 lux. 

 
Αυτοματισμός – Ηλεκτρολογικά  
Θα αντικατασταθεί πλήρως το υφιστάμενο σύστημα με νέα αρχιτεκτονική, όπως αναλύεται 
παρακάτω, η οποία θα ενσωματώνει τα νέα όργανα τα οποία θα εγκατασταθούν στην 
εγκατάσταση. 
Ο έλεγχος των λειτουργιών της εγκατάστασης θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια του 
Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) και με τοπικούς σταθμούς ελέγχου που θα 
εγκατασταθούν σε επιμέρους περιοχές του έργου. Οι τοπικοί σταθμοί θα διαβιβάζουν όλες 
τις σχετικές με τον εξοπλισμό πληροφορίες στο Κέντρο Ελέγχου.  
Από τους τοπικούς ηλεκτρικούς πίνακες γίνεται η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας και 
ταυτόχρονα ο έλεγχος του εξοπλισμού της επιμέρους μονάδος. Το σύστημα αυτοματισμού 
θα βρίσκεται είτε σε ανεξάρτητο πεδίο κάθε ηλεκτρικού πίνακα διανομής ή θα διαθέτει δικό 
του πίνακα. Η επικοινωνία του Κέντρου Ελέγχου με τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου θα 
γίνεται ασύρματα. 
Το σύστημα θα ενσωματώνει και θα ελέγχει τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου των 
απομακρυσμένων  αντλιοστασίων.   
Λογισμικό τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού 
Η κατάσταση του συστήματος θα απεικονίζεται γραφικά στην οθόνη των Η/Υ τόσον των 
Κεντρικών όσον και των Θέσεων και θα καταχωρείται στα αντίστοιχα αρχεία. Το πακέτο 
λογισμικού SCADA που θα εγκατασταθεί στους Η/Υ θα πρέπει να είναι ανοικτής 
αρχιτεκτονικής και να δύνανται να επικοινωνεί με μεγάλο αριθμό προγραμματιζόμενων 
ελεγκτών (PLC) διαφορετικού τύπου και κατασκευαστών. 
Όλες οι μετρήσεις και οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους τοπικούς σταθμούς 
ελέγχου, που είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού, θα πρέπει 
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να επεξεργάζονται, αποθηκεύονται και δια-χειρίζονται από ένα σύστημα διαχείρισης βάσης 
δεδομένων (RDBMS) που θα υπάρχει στον Κεντρικό Η/Υ (Server). 

Α/Α Περιγραφή   Είδος  

1 PLC 1 Θα εγκατασταθεί στο χώρο βοθρολυμάτων.  

2 PLC 2 Θα εγκατασταθεί στο χώρο της προεπεξεργασίας. 

3 PLC 3 Θα εγκατασταθεί στο χώρο του κτηρίου φυσητήρων. 

4 PLC 4 Θα εγκατασταθεί στο χώρο του κτηρίου αφυδάτωσης. 

5 PLC 5-6 Θα εγκατασταθούν στις δεξαμενές τελικής καθίζησης. 

6 PLC 7 Θα εγκατασταθούν στις δεξαμενές χλωρίωσης. 

7 
Πίνακας αυτοματισμού 

κτιρίου διοίκησης 

Ο πίνακας αυτοματισμού θα τοποθετηθεί στο ισόγειο του 
κτιρίου Διοίκησης στο χώρο πινάκων και θα περιλαμβάνει όλα 
τα σήματα λειτουργίας βλάβης επιλογής χειροκίνητο αυτόματο 
και εντολής εκκίνησης παύσης. 

8 Σύστημα αυτοματισμού  

Το σύστημα αυτοματισμού θα περιλαμβάνει τα παραπάνω 
ανεξάρτητα PLC  (προγραμματιζόμενους λογικού ελεγκτές). 
Κάθε μονάδα θα περιλαμβάνει ανεξάρτητη κάρτα επικοινωνίας 
για την διασύνδεση των τοπικών προγραμματιζόμενων λογικών 
ελεγκτών στο δίκτυο επικοινωνίων με το σύστημα εποπτικού 
ελέγχου και τηλεχειρισμού. 

9 
Σύστημα εποπτικού 

ελέγχου & 
τηλεχειρισμού SCADA 

Το σύστημα εποπτικού ελέγχου και τηλεχειρισμού θα 
περιλαμβάνει το λογισμικό 2048 μεταβλητών τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή τύπου Server το σύστημα αδιάλειπτης 
τροφοδοσίας UPS 1000VA και το λογισμικό τηελελέγχου και 
τηλεχειρισμού. 

10 
Δικτύωση συστημάτων 

PLC  

Η ασφαλής επικοινωνία των τοπικών προγραμματιζόμενων 
λογικών ελεγκτών και του συστήματος εποπτικού ελέγχου και 
τηλεχειρισμού θα γίνει ασύρματα.  

 

4.2. Τεχνική περιγραφή νέων έργων τριτοβάθμιας επεξεργασίας 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται η κατασκευή νέας μονάδας προχωρημένης 
επεξεργασίας στην ΕΕΛ Πόρου προκειμένου να είναι εφικτή η επαναχρησιμοποίηση των 
επεξεργασμένων εκροών για απεριόριστη άρδευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 
145116/2011 και συγκεκριμένα στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι. Η κατ’ ελάχιστον 
απαιτούμενη επεξεργασία περιλαμβάνει δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία 
ακολουθούμενη από τριτοβάθμια επεξεργασία και απολύμανση. Η εν λόγω προσθήκη της 
μονάδας διύλισης θα πραγματοποιηθεί κατάντη της βιολογικής επεξεργασίας και 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
Μονάδα διύλισης 
Αποτελούμενη από ένα (1) κατακόρυφου φίλτρου δίσκων σε compact μορφή, 
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εγκατεστημένου σε ανοξείδωτη δεξαμενή η οποία εδράζεται σε κατάλληλη πλάκα από 
σκυρόδεμα.  
Το φίλτρο μειώνει την συγκέντρωση των αιωρούμενων στερεών (S.S.) από 35 mg/l στην 
είσοδο σε λιγότερο από 10 mg/l (μέση τιμή 6 – 7 mg/l) στην έξοδό του Στη μονάδα διύλισης 
τροφοδοτούνται τα λύματα μέσω του νέου φρεατίου δικλείδων διαστάσεων 2,50m x 1,7m το 
οποίο κατασκευάζεται παραπλεύρως της υφιστάμενης δεξαμενής καθαρού νερού. Η 
τροφοδοσία των νέων έργων πραγματοποιείται μέσω ανοξείδωτου αγωγού DN350 ο οποίος 
οδεύει άνωθεν της υφιστάμενης δεξαμενής καθαρού νερού και διέρχεται κατά μήκος της 
βόρειας πλευράς του οικίσκου χλωρίωσης καταλήγοντας στη μονάδα τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας με διύλιση. 
Η μονάδα  αποτελείται από επάλληλα δισκόφιλτρα διπλής επιφανείας, που είναι 
εφαρμοσμένα σε κεντρικό σωλήνα, με δυνατότητα περιστροφής. Η μονάδα είναι συνεχούς 
λειτουργίας συνολικής επιφάνεια διήθησης 30m2. Τα λύματα εισέρχονται απ’ευθείας στον 
σωλήνα και μέσω αυτού εσωτερικά στα δισκόφιλτρα, ώστε διερχόμενα μέσα από το μέσο 
διύλισης να συγκρατούνται τα αιωρούμενα στερεά. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης 
στάθμης εντός του φίλτρου δίδεται αυτόματα σήμα για τη ρύθμιση των δικλείδων του 
βανοστασίου και την εκτροπή της υπερβάλουσας παροχής προς την υφιστάμενη δεξαμενή 
χλωρίωσης. Το δισκόφιλτρο είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή και διαθέτει αντλία 
πλύσης, αισθητήρια στάθμης και τοπικό πίνακα ελέγχου με προγραμματιζόμενο 
μικροεπεξεργαστή.  
Για τον καθαρισμό του διηθητικού μέσου το συγκρότημα φέρει σύστημα αντίστροφης 
πλύσης, το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα από τον πίνακα ελέγχου της μονάδας και χωρίς 
διακοπή της λειτουργίας της μονάδας, όταν η στάθμη ανάντη ξεπεράσει μία ρυθμίσιμη τιμή. 
Όταν ξεκινήσει η αντίστροφη πλύση περιστρέφεται το φίλτρο για να υπάρχει επαρκής 
καθαρή επιφάνεια για την συνεχή λειτουργία της μονάδας. Η πλύση του φίλτρου γίνεται με 
διυλισμένο νερό, μέσω αντλίας πλύσης και διάταξη ψεκασμού του διηθητικού μέσου και 
διάταξη συλλογής των στραγγιδίων. Η απομάκρυνση των στραγγιδίων γίνεται μέσω των 
αντλιών πλύσης προς το δίκτυο στραγγιδίων του ΒΙΟ.ΚΑ.  
 
Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας 
Τα διυλισμένα λύματα εξέρχονται του φίλτρου και οδηγούνται στο αντλιοστάσιο 
τροφοδοσίας της μονάδας απολύμανσης μέσω ανοξείδωτου αγωγού DN300. Το 
αντλιοστάσιο αποτελείται από υγρό θάλαμο διαστάσεων 2,50mx2,60mx2,60m (ύψος) ο 
οποίος διαθέτει ενδιάμεσο πιεζοθραυστικό τοιχείο. Εντός του υγρού θαλάμου εγκαθίστανται 
δύο αντλίες δυναμικότητας 194m3/hr (1+1 εφεδρική), με πρόβλεψη χώρου για την 
εγκατάσταση μίας μελλοντικής.  Από τον υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου τα διυλισμένα 
λύματα τροφοδοτούνται στη μονάδα απολύμανσης και στη συνέχεια οδηγούνται προς 
διάθεση. Οι 2 αντλίες καταθλίβουν σε ισάριθμους ανεξάρτητους αγωγούς από ανοξείδωτο 
χάλυβα DN200, έκαστος εξοπλισμένος με δικλείδα, εξαρμωτικό και αντεπίστροφο, που 
καταλήγουν σε κοινό συλλέκτη DN300. Το σύνολο των δικλείδων εδράζεται εντός ξηρού 
βανοστασίου διαστάσεων 2,10mx2,60m. Οι αντλίες διαθέτουν μηχανισμό στερέωσης διπλών 
οδηγών ράβδων που τοποθετείται στο πάνω μέρος του αντλιοστασίου, οδηγούς ολίσθησης 
και αυτόματης εμπλοκής απεμπλοκής ώστε να είναι δυνατή η απομάκρυνση τους για 
συντήρηση ή επισκευή.  
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Σύστημα απολύμανσης UV 
Το  κλειστού τύπου κατάλληλο για εγκατάσταση σε σωληνογραμμή. Το σύστημα εξασφαλίζει 
τις απαιτούμενες από τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116/2011 συγκεντρώσεις 
μικροβιακού φορτίου. Το σύστημα απολύμανση έχει δύο θαλάσμου ακτινοβολίας σε σειρά 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, εντός του οποίου είναι διατεταγμένες οι λυχνίες. Η 
υπεριώδης ακτινοβολία παράγεται από λυχνίες υδραργύρου χαμηλής πίεσης, που θα 
εκπέμπουν μονοχρωματική ακτινοβολία σε μήκος κύματος 254 nm, που ανήκει στην βέλτιστη 
περιοχή για την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών. H διάρκεια ζωής των 
λυχνιών είναι τουλάχιστον  για 12.000 ώρες λειτουργίας.  

Τα συγκροτήματα των λαμπτήρων UV, καθώς επίσης οι πίνακες ελέγχου και αυτοματισμού 
της μονάδας και το σύστημα καθαρισμού των λαμπτήρων είναι βιομηχανικό προϊόν 
κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 9001 ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή 
παρόμοιων μονάδων, κατάλληλης δυναμικότητας, ώστε να ικανοποιούνται τα παρακάτω 
κριτήρια:  

Για τη μείωση του λειτουργικού κόστους της μονάδας, το σύστημα UV είναι εφοδιασμένο με 
αυτόματη ρύθμιση της έντασης της ακτινοβολίας ανάλογα με την εισερχόμενη παροχή. Ένα 
αναλογικό σήμα 4 - 20 mA παρέχεται στο PLC από τον μετρητή παροχής και σε συνδυασμό 
με το σήμα από τους αισθητήρες μέτρησης της ακτινοβολίας, το PLC της μονάδας θα 
υπολογίζει την απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας, και θα αυξομειώνει αναλόγως την ένταση 
των λυχνιών. Στη περίπτωση αυτόματου μηχανικού καθαρισμού η συχνότητα καθαρισμού θα 
ρυθμίζεται από το PLC της μονάδας.  

Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας προβλέπεται ο 
παρακάτω εξοπλισμός:  

 Αισθητήρες μέτρησης της έντασης της ακτινοβολίας, που θα τοποθετηθούν 
σε κάθε συστοιχία συστοιχιών λαμπτήρων 

 Αισθητήρες ανίχνευσης θερμοκρασίας του θαλάμου  

Τα τριτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται στη συνέχεια προς 
επαναχρησιμοποίηση.  

 

Διάγραμμα 1 Διάγραμμα ροής ΒΟ.ΚΑ Πόρου  
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5. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

5.1. Σύντομη περιγραφή υδραυλικής λειτουργίας 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ο υδραυλικός έλεγχος επικοινωνίας μεταξύ της δεξαμενής τελικής 
καθίζησης και της νέας μονάδας διύλισης-απολύμανσης με UV της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων Πόρου. Η υδραυλική λειτουργία των μονάδων έχει μελετηθεί για την παροχή σχεδιασμού 
των 194 m3/h.  
 
Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη τα δευτεροβάθμια επεξεργασμένα λύματα, μετά την έξοδό 
τους από τις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης, οδηγούνται με αγωγό PVC Φ355 προς νέο φρεάτιο 
από όπου είναι δυνατή η τροφοδοσία της υφιστάμενης μονάδας χλωρίωσης ή εναλλακτικά της νέας 
μονάδας διύλισης. Στη δεύτερη περίπτωση, η τροφοδοσία του φίλτρου πραγματοποιείται με αγωγό 
SS DN350, ο οποίος καταλήγει στο φίλτρο διύλισης. Εν συνεχεία τα διυλισμένα λύματα εισέρχονται σε 
υγρό θάλαμο, από όπου είναι δυνατή η τροφοδοσία της μονάδας απολύμανσης με UV μέσω 
κατάλληλα διαστασιολογημένου αντλιοστασίου.  
 
Ακολουθεί το τυπολόγιο των υδραυλικών υπολογισμών και οι αναλυτικοί υπολογισμοί των 
υδραυλικών απωλειών, και η πιστοποίηση της ορθής υδραυλικής λειτουργίας της προτεινόμενης 
διάταξης. 
 

5.2. Τυπολόγιο υδραυλικών υπολογισμών 

Οι υδραυλικοί υπολογισμοί έγιναν με τη βοήθεια υπολογιστικού προγράμματος και οι εξισώσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν παρατίθενται στη συνέχεια:  
 

Α. Απώλειες σε αγωγούς και κανάλια μεταφοράς λυμάτων.  

 

α) Υπολογισμός γραμμικών και τοπικών απωλειών σε αγωγούς υπό πίεση 
 
Οι γραμμικές απώλειες υπολογίστηκαν από τον ακόλουθο τύπο :  

  (Darcy - Weisbach) (1) 

 

όπου f  =  συντελεστής απωλειών 

 L   =  μήκος αγωγού (m) 

 R  =  ισοδύναμη υδραυλική ακτίνα (m) 

 V   =  ταχύτητα ροής (m/sec) 

 

  (Colebrook-White) (2) 
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όπου Κs = ισοδύναμη τραχύτητα  

 Re = αριθμός Reynolds =  (3) 

όπου: ν = κινηματική συνεκτικότητα  

 
Η ισοδύναμη τραχύτητα θεωρήθηκε ίση με Κs = 0.30 mm για πλαστικούς αγωγούς και Ks=1 mm για 
μεταλλικούς και η κινηματική συνεκτικότητα ίση με ν = 1,110-6 m2/s σε όλες τις περιπτώσεις 
υπολογισμού των απωλειών σε σωλήνες μεταφοράς λυμάτων. 

 

Οι τοπικές απώλειες υπολογίσθηκαν από τη σχέση 

 

h τοπικές = ΣΚ V2/2g (4) 

 

όπου, ΣΚ = άθροισμα επιμέρους συντελεστών απωλειών Κ, σε περιπτώσεις εισόδου-εξόδου 
σε δεξαμενή, στροφών κλπ.  

 

β) Υπολογισμός απωλειών σε ανοικτούς αγωγούς, διώρυγες και κανάλια 
 
Οι απώλειες στις περιπτώσεις αυτές υπολογίστηκαν με τον τύπο του Manning: 

 

h = Sf  L = (V2n2) / R4/3  L (5) 

 

όπου: Sf    =  κλίση της γραμμής ενέργειας (m/m) 

 L   =  μήκος διώρυγας (m) 

 R   =  ισοδύναμη υδραυλική ακτίνα (m) 

 V   =  ταχύτητα ροής (m/sec) 

 n   = συντελεστής τραχύτητας Manning  

 

Ο συντελεστής τραχύτητας θεωρήθηκε ίσος με n = 0,016 σε όλες τις περιπτώσεις υπολογισμού των 
απωλειών σε διώρυγες και κανάλια μεταφοράς λυμάτων. Επισημαίνεται ότι ο υδραυλικός σχεδιασμός 
εξασφαλίζει την αποστράγγιση των περιμετρικών καναλιών της ΔΤΚ σε μηδενικές παροχές. 
 
γ) Υπολογισμός κρίσιμου βάθους ροής σε διώρυγες  
 
Το κρίσιμο βάθος ροής σε ορθογωνική διώρυγα πλάτους b υπολογίζεται από τη σχέση: 

      (6) 
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όπου  Yc  =  κρίσιμο βάθος ροής (m) 

Q   =  παροχή υπολογισμού (m3/sec) 

 b   =  πλάτος διώρυγας (m) 

Στην περίπτωση της διώρυγας υπερχείλισης στις δεξαμενές καθίζησης, το ανάντη βάθος ροής στη 
διώρυγα υπολογίζεται από τις σχέσεις που ακολουθούν ανάλογα με τη σχέση του κατάντη βάθους 
ροής στη διώρυγα με το κρίσιμο βάθος: 

 

yανάντη = 1,72  yc για Υκ  Υc     (7) 

yανάντη = (Υκ
2  +  2 Q2/ gb2/Yκ)1/2  για Υκ > Υc  (8) 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο σχεδιασμός των περιμετρικών καναλιών της ΔΤΚ εξασφαλίζει την 
αποστράγγιση των καναλιών.  

 

Β. Απώλειες υπερχειλιστών  

 
Κατά τον έλεγχο της υδραυλικής λειτουργίας της εγκατάστασης εξασφαλίζεται ελεύθερη πτώση 
κατάντη των υπερχειλιστών ίση με τουλάχιστον 5 mm.  
 
α) Υπολογισμός φλέβας υπερχειλιστών λεπτής στέψης 
 
Στις περιπτώσεις υπερχείλισης το ύψος της φλέβας υπολογίζεται από τη σχέση: 

h  =    (9) 

                           

όπου h   =  ύψος φλέβας (m) 

 Q  =  παροχή υπολογισμού(m3/sec) 

 L   =  μήκος υπερχειλιστή (m) 

 

β) Υπολογισμός φλέβας τριγωνικών υπερχειλιστών (τύπου V-notch 90o) 

 
Η σχέση που ισχύει στην περίπτωση τριγωνικών υπερχειλιστών είναι:  

h = 0,869  q0.40  (10) 

όπου  h = ύψος φλέβας (m) 

q = Q/n = η ανά υπερχειλιστή παροχή (m3/sec) 

 n = αριθμός υπερχειλιστών τύπου V, n = L / (ε+s) 

 L = μήκος υπερχείλισης 

                        ε = απόσταση μεταξύ τριγωνικών υπερχειλιστών = 5cm 
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                        s = άνοιγμα τριγωνικών υπερχειλιστών = 15cm 

 

Γ. Τοπικές απώλειες εξαρτημάτων 

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε ο υπολογισμός των τοπικών απωλειών γίνεται από τη σχέση (4) ως ποσοστό 
της κινητικής ενέργειας, βάσει των ακόλουθων συντελεστών. 

 

Είσοδος αγωγού σε δεξαμενή:   Κ = 1,0 

Έξοδος αγωγού από δεξαμενή:   Κ = 0,5 

Στροφή 45:     Κ = 0,2 

Στροφή 90:     Κ = 0,3 

Ταυ:      Κ = 0,6 

 
5.3. Υδραυλικοί υπολογισμοί και έλεγχος υδραυλικής λειτουργίας: Μονάδα διύλισης - 
Δεξαμενή Τελικής Καθίζησης (ΔΤΚ) 

Τα αποτελέσματα των υδραυλικών υπολογισμών παρουσιάζονται με μορφή πινάκων, στους οποίους 
παρατίθενται τα στοιχεία υπολογισμού (παροχές, μήκη υπερχειλιστών, πλάτη καναλιών κλπ.), οι 
υδραυλικές απώλειες, οι στάθμες σταθερών σημείων ελέγχου (υπερχειλιστές, πυθμένες), καθώς και 
οι στάθμες των λυμάτων σε χαρακτηριστικά σημεία, για κάθε περίπτωση ελέγχου της ροής των 
λυμάτων. Στις περιπτώσεις υπολογισμού απωλειών σε αγωγούς φαίνονται επίσης τα χαρακτηριστικά 
μεγέθη του αγωγού (μήκος, διάμετρος, συντελεστής τοπικών απωλειών ΣΚ). 
 
Κατά τον υδραυλικό σχεδιασμό της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων λήφθηκαν υπόψιν τα 
ακόλουθα σταθερά σημεία της ήδη κατασκευασμένης μονάδας: 
 

 Πυθμένας περιμετρικού καναλιού ΔΤΚ: +55,55 m 

 Στάθμη υπερχειλιστή ΔΤΚ: +55,97 m  

Τα διαυγασμένα λύματα από τις ΔΤΚ απομακρύνονται μέσω υπερχειλιστή λεπτής στέψης, συνολικού 
μήκους 52,12 m, σε εσωτερική περιμετρική διώρυγα πλάτους 0,50 m, η οποία καταλήγει σε κεντρικό 
φρεάτιο συλλογής των εκροών από όλες τις ΔΤΚ. Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση του περιμετρικού 
καναλιού σε κατάλληλο υψόμετρο (+55.55 m) διασφαλίζει την αποστράγγισή του σε μηδενικές 
παροχές. Από το φρεάτιο εξόδου της πιο απομακρυσμένης ΔΤΚ εκκινεί αγωγός Φ280 προς το φρεάτιο 
συλλογής των εκροών από όλες τις ΔΤΚ. Από το φρεάτιο αυτό εκκινεί αγωγός PVC Φ355 προς νέο 
φρεάτιο από όπου είναι δυνατή η τροφοδοσία της νέας μονάδας διύλισης με αγωγό SS DN350. Ο 
αγωγός αυτός τροφοδοτεί το φίλτρο διύλισης, το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή 
προσθέτει υδραυλικές απώλειες 1.60 m. Τα επεξεργασμένα λύματα μετά την έξοδό τους από το φίλτρο 
οδηγούνται σε υγρό θάλαμο από όπου στη συνέχεια αντλούνται προς τη μονάδα απολύμανσης με UV. 
Οι υπολογισμοί του αντλιοστασίου τροφοδοσίας του UV παρατίθενται σε ξεχωριστή ενότητα. 

Οι υδραυλικές απώλειες των αγωγών μεταφοράς των λυμάτων υπολογίζονται με εφαρμογή των 
σχέσεων (1), (2), (3) και (4). 
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Ο υπολογισμός του κρίσιμου βάθους γίνεται με εφαρμογή της σχέσης (5),ενώ το ανάντη 
βάθος ροής της διώρυγας συλλογής των εκροών από την δεξαμενή καθίζησης, υπολογίζεται 
με εφαρμογή των σχέσεων (6), (7) και (8).  

Ο υπολογισμός της φλέβας υπερχείλισης μέσω του υπερχειλιστή λεπτής στέψης γίνεται με 
εφαρμογή της σχέσης (9). 

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών και ειδικότερα τις στάθμες υγρού και τις στάθμες των 
σταθερών σημείων (υπερχειλιστές, πυθμένες) παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1 και 
αναλυτικά στον Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικές στάθμες υδραυλικής λειτουργίας  

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΥΓΡΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑΣ 
ΣΤΑΘΜΗ 

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ 
Φίλτρο Διύλισης       

Στάθμη πυθμένα αγωγού εξόδου φίλτρου 54.35 54.45  
Στάθμη πυθμένα αγωγού τροφοδοσίας 

φίλτρου   53.85   
Δεξαμενή Τελικής Καθίζησης       

Στάθμη στο φρεάτιο συμβολής εκροών από 
ΔΤΚ 55.59   

Στάθμη στο φρεάτιο εκροών ανάντη ΔΤΚ 55.74   
Στάθμη κατάντη περιμετρικού καναλιού 55.74 55.55 55.97 
Στάθμη ανάντη περιμετρικού καναλιού 55.76 55.55  

Στάθμη στη ΔΤΚ 56.00     

Από τον υδραυλικό έλεγχο προκύπτει το κύριο συμπέρασμα ότι η παρέμβαση της μονάδας διύλισης 
δεν επηρεάζει την υδραυλική λειτουργία του έργου καθώς η στάθμη που διαμορφώνεται εντός της 
πιο απομακρυσμένης ΔΤΚ είναι 21 εκ. χαμηλότερη από τη στάθμη του υπερχειλιστή της ΔΤΚ, 
διασφαλίζοντας την ομαλή υδραυλική λειτουργία του έργου. 

Πίνακας 2: Αναλυτικοί υδραυλικοί υπολογισμοί  

Υψόμετρο πυθμένα αγωγού εισόδου στο φίλτρο  53.85  

Απώλειες φίλτρου    

ΔΗ(m) 1.600  

   

Αγωγός τροφοδοσίας φίλτρου SS DN350    

Παροχή (m3/s) 0.054  

Kεισόδου 0.5  

Κεξόδου 1  

Σκστροφών 2.1  

ΣΚ 3.6  

Διάμετρος (m)  SS DN350 0.3444  

A 0.093  

Π 1.081  

4R 0.34436  

V (m/s) 0.579  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  

 

Σελ. 50 

L (m) 25.00  

Ks (mm) 1  

ν (m2/s) 1.1E-06  

Re 1.81E+05  

λ 0.027  

Τοπικές απώλειες (m) 0.06  

Γραμμικές απώλειες (m) 0.03  

Ολικές απώλειες (m) 0.09  

   

Τμήμα αγωγού από είσοδο νέου φρεατίου επιλογής έως φρεάτιο 
συμβολής ΔΤΚ PVC Φ355   

 

     

Παροχή (m3/s) 0.054  

Kεισόδου 0.5  

Κεξόδου 1  

Σκστροφών 0.25  

ΣΚ 1.75  

Διάμετρος (m)  PVC Φ355 0.3376  

A 0.089  

Π 1.060  

4R 0.3376  

V (m/s) 0.602  

L (m) 15.00  

Ks (mm) 0.3  

ν (m2/s) 1.1E-06  

Re 1.85E+05  

λ 0.021  

Τοπικές απώλειες (m) 0.03  

Γραμμικές απώλειες (m) 0.02  

Ολικές απώλειες (m) 0.05  

Στάθμη υγρού στο φρεάτιο συμβολής ΔΤΚ (m) 55.59  

   

Τμήμα αγωγού από φρεάτιο συμβολής έως έξοδο ΔΤΚ2    

Παροχή (m3/s) 0.054  

Kεισόδου 0.5  

Κεξόδου 1  

ΣΚ 1.5  

Διάμετρος (m)  PVC 6atm Φ280 0.2636  

A 0.055  

Π 0.828  

4R 0.2636  

V (m/s) 0.988  

L (m) 20.00  

Ks (mm) 0.3  
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ν (m2/s) 1.1E-06  

Re 2.37E+05  

λ 0.021  

Τοπικές απώλειες (m) 0.07  

Γραμμικές απώλειες (m) 0.08  

Ολικές απώλειες (m) 0.15  

Στάθμη υγρού κατάντη στη ΔΤΚ-2 55.74  

   

Στάθμη υγρού κατάντη στη ΔΤΚ-2 55.74  

   

Περιμετρικό κανάλι    

Παροχή υπολογισμού (m3/s) 0.075  

Πλάτος διώρυγας (m) 0.50  

Στάθμη πυθμένα κατάντη (m) 55.55  

Στάθμη πυθμένα ανάντη (m) 55.55 

Βάθος ροής κατάντη Υκ (m) 0.195  

Κρίσιμο βάθος Υc (m) 0.083  

Βάθος ροής κατάντη Υκ (m) 0.195  

Βάθος ροής ανάντη Υα (m) 0.209  

Στάθμη κατάντη (m) 55.74  

Στάθμη ανάντη (m) 55.76  

    

Υπερχείλιση     

Στάθμη κατάντη υπερχειλιστή στη ΔΤΚ (m) 55.76  

Παροχή υπολογισμού (m3/s) 0.075  

Περίμετρος ΔΤΚ (m) 52.12  

Απόσταση μεταξύ ανοιγμάτων (m) 0.05  

Ανοίγματα 0.10  

Aριθμός υπερχειλιστών 347  

Παροχή ανά υπερχειλιστή (m3/s) 0.00022  

Τοπικές απώλειες (m) 0.03  

Ύψος υπερχειλιστών (m) 0.02  

Ελεύθερη πτώση (m) 0.21  

Στάθμη υπερχειλιστή (m) 55.97  

Στάθμη στη ΔΤΚ (m) 56.00  

 

Πίνακας 3: Αναλυτικοί υδραυλικοί υπολογισμοί αντλιοστασίου 

ΑΠΌ ΕΕΛ ΜΕΧΡΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ Α/Σ 
AISI 304 DN200   

Παροχή  (m3/h) 193,75 
Παροχή  (m3/s) 0,05 
Κδιαστολής 0,25 
Κδικλείδας 0,29 
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ΑΠΌ ΕΕΛ ΜΕΧΡΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ Α/Σ 
Καντεπιστρόφου 2 
Κστροφών 0,29 
Κταυ 1,3 
ΣΚ 4,13 
Διάμετρος (m) 0,2131 
A 0,035648 
Π 0,6691 
4R 0,2131 
V (m/s) 1,510 
L (m) 1,5 
Ks (mm) 1,0 
ν (m2/s) 1,5E-05 
Re 2,13E+04 
f 0,0370 
Τοπικές απώλειες (m) 0,48 
Γραμμικές απώλειες (m) 0,03 
Ολικές απώλειες (m) 0,51 
    
AISI 304 DN300   

Παροχή  (m3/h) 193,75 
Παροχή  (m3/s) 0,05 
Κδιαστολής 0,5 
Κδικλείδας 0,58 
Κστροφών 1,16 
Κταυ 1,3 
ΣΚ 3,54 
Διάμετρος (m) 0,3179 
A 0,079332 
Π 0,9982 
4R 0,3179 
V (m/s) 0,678 
L (m) 4 
Ks (mm) 1,0 
ν (m2/s) 1,5E-05 
Re 1,43E+04 
f 0,0354 
Τοπικές απώλειες (m) 0,08 
Γραμμικές απώλειες (m) 0,01 
Ολικές απώλειες (m) 0,09 
    
HDPE Φ400 ΡΕ 3ης Γενιάς   

Παροχή  (m3/h) 193,75 
Παροχή  (m3/s) 0,05 
ΣΚ 25,00 
Διάμετρος (m) 0,35 
A 0,0976 
Π 1,1072 
4R 0,3526 
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ΑΠΌ ΕΕΛ ΜΕΧΡΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ Α/Σ 
V (m/s) 0,551 
L (m) 1695 
Ks (mm) 0,3 
ν (m2/s) 1,5E-05 
Re 1,29E+04 
f 0,0304 
Τοπικές απώλειες (m) 0,39 
Γραμμικές απώλειες (m) 2,26 
Ολικές απώλειες (m) 2,65 
    
Στάθμη αγωγού 110,00 
Στάθμη Α/Σ 53,35 
Απώλειες 3,25 
Γεωδαιτικό 56,65 
Συνολική Πτώση πίεσης  59,90 
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6. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

6.1. Γενικά  

Το αντικείμενο της παρούσας δομοστατικής μελέτης περιλαμβάνει την εκπόνηση των πλήρων 
υπολογισμών και την διαστασιολόγηση του φέροντος οργανισμού, όλων των κατασκευών του 
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ» στον Πόρο. Το παρόν Τεύχος αφορά στα έργα Αναβάθμισης – 
Επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Πόρου και συγκεκριμένα στην προσθήκη 
νέας μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας καθώς νέου κτιριόυ για τη στέγαση της 
υφιστάμενης μονάδας προεπεξεργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Περιβαλλοντικών 
Όρων. 

 
6.2. Κανονισμοί μελέτης 

Η μελέτη των έργων για όλες τις κατηγορίες των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως ισχύουν σύμφωνα με την πιο 
πρόσφατη αναθεώρησή τους : 

 
 ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 – Ευρωκώδικας 0 «Βάσεις σχεδιασμού» 
 ΕΛΟΤ ΕΝ 1991 – Ευρωκώδικας 1 «Δράσεις στους φορείς» 
 ΕΛΟΤ ΕΝ 1992 – Ευρωκώδικας 2 «Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα»  
 ΕΛΟΤ ΕΝ 1993 – Ευρωκώδικας 3 «Σχεδιασμός Φορέων από Χάλυβα» 
 ΕΛΟΤ ΕΝ 1997 – Ευρωκώδικας 7 «Γεωτεχνικός σχεδιασμός» 
 ΕΛΟΤ ΕΝ 1998 – Ευρωκώδικας 8 «Αντισεισμικός σχεδιασμός»  
 ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα- Μέρος 1: Προδιαγραφή , επίδοση, παραγωγή και 

συμμόρφωση 
 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) 

Συμπληρωματικά, λαμβάνονται υπόψη και οι εκάστοτε ισχύοντες Ελληνικοί Κανονισμοί : 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΕΚΩΣ) 2000 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Α.Κ. 2000 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2008 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2016 

 
6.3. Υλικά κατασκευής 

6.3.1 Σκυρόδεμα 

Για την επιλογή της ποιότητας σκυροδέματος λαμβάνονται υπόψιν οι διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 
206-1, οι τοπικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο έργο καθώς και οι ειδικές συνθήκες οι 
οποίες επικρατούν στην κάθε κατασκευή. Αναλυτικότερα λαμβάνονται υπόψιν οι εξής 
παράμετροι σχεδιασμού : 
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 Το οικόπεδο της εγκατάστασης βρίσκεται σε απόσταση < 1.5 km από τη θάλασσα και άρα 
η κατηγορία έκθεσης των κατασκευών είναι XS1. 
 

 Οι κατασκευές της εγκατάστασης είναι εκτεθειμένες σε μη συνεχή επαφή με το νερό και 
άρα η κατηγορία έκθεσης τους είναι XC4. 

 
Συνοψίζοντας στο έργο θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω κατηγορίες σκυροδέματος: 
 

 Σκυρόδεμα καθαριότητας :    C 8/10 τουλάχιστον 
 Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διαμορφώσεων, ρύσεων και εγκιβωτισμών, 

κρασπεδόρειθρων, επενδύσεων τάφρων κλπ :  C16/20 τουλάχιστον 
 Οπλισμένο σκυρόδεμα φέρουσων κατασκευών :  C 30/37 τουλάχιστον 

 

6.3.2 Χάλυβας οπλισμού 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος για όλες τις κατασκευές θα είναι ποιότητας Β500c. 
Οι ονομαστικές επικαλύψεις του οπλισμού είναι οι παρακάτω : 

 Τοίχοι κ πλάκες θεμελίων σε επαφή με το έδαφος : 40 mm 

 Τοίχοι κ πλάκες σε επαφή με υγρό : 40 mm 

 Υποστυλώματα, Δοκοί : 40 mm 

 Πλάκες :  35 mm 
 
 

6.4. Στοιχεία εδάφους 

Σύμφωνα με την γεωτεχνική έκθεση η οποία συντάχθηκε και λαμβάνοντας υπόψιν την θέση 
των κατασκευών υιοθετούνται οι παρακάτω παράμετροι, προς την μεριά της ασφαλείας, σε 
ότι αφορά τις εδαφικές συνθήκες: 
 
6.4.1  Κατηγορία Εδάφους σύμφωνα με ΕΝ1998 
 
Για τον υπολογισμό των σεισμικών φορτίων όλων των φρεατίων έχει ληφθεί υπόψιν : 
 Κατηγορία εδάφους  D  
 Συντελεστής εδάφους  S=1.35  
 
6.4.2    Δείκτης εδάφους  
Για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών των κατασκευών έχουν ληφθεί υπόψιν οι 
παρακάτω τιμές του δείκτη εδάφους: 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Τιμές Ks (KN/m3) για τις οποίες 

έχει γίνει στατική επίλυση 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1100 kN / m3 
  

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 
1100 kN / m3 

  
ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΕΔΙΛΟ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 2700 ~ 5000 kN / m3 
  

 
 

6.5. Φορτία 

6.5.1  Ειδικά Βάρη 

 Ειδικό βάρος οπλισμένου σκυροδέματος :
 
25,00 kN/m3 

 Ειδικό βάρος χάλυβα :
 
78,50 kN/m3 

 Ειδικό βάρος γαιών :
 
20,00 kN/m3 

 Ειδικό βάρος νερού :
 
10,00 kN/m3 

 Ειδικό βάρος λυμάτων :
 
10,50 kN/m3 

 
6.5.2    Μόνιμα Φορτία 

 Επικάλυψη μεταλλικού κτιρίου :
 
0,05 kN/m2 

 

6.5.3   Κινητά φορτία 

 Κινητό φορτίο επί επιχώματος :
 
10,00 kN/m2 
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6.5.4   Φορτίο Χιονιού 

 Χαρακτηριστική τιμή Χιονιού στο έδαφος :
 
SK,A = 0,405 kN/m2 
 

6.5.5   Φορτίο Ανέμου 

 Βασική ταχύτητα Ανέμου :
 
33,0 m/sec 

 Κατηγορία Εδάφους :
 
Ι  (ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ) 
 

6.5.6   Ωθήσεις γαιών 

Οι ωθήσεις γαιών θεωρούνται ουδέτερες. Για την προσδιορισμό των ωθήσεων γαιών 
εφαρμόζεται η κλασική θεωρία Coulomb. Τα απαιτούμενα εδαφικά χαρακτηριστικά 
λαμβάνονται με την παραδοχή γωνίας εσωτερικής τριβής φ=30◦. 
 
Στον υπολογισμό των ωθήσεων λαμβάνεται γενικά κινητό φορτίο κυκλοφορίας επί της 
ελεύθερης επιφάνειας του επιχώματος 10,0 kN/m2.  
 
 

6.5.7   Φορτίσεις λόγω άνωσης 

 
Όλες οι κατασκευές θεμελιώνονται πάνω από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και ως εκ 
τούτου δεν υπόκεινται σε άνωση.  
 

6.5.8 Σεισμικές φορτίσεις 

 
Για τον υπολογισμό των σεισμικών φορτίων όλων των κατασκευών έχουν γίνει οι παρακάτω 
παραδοχές : 
 

 Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας
 
Ζ2 

 Κατηγορία Εδάφους
 
D 

 Σεισμική επιτάχυνση εδάφους
 
Α=0.24g 
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 Χαρακτηριστική περίοδος ΤB

 
0.20 sec 

 Χαρακτηριστική περίοδος ΤC

 
0.80 sec 

 Χαρακτηριστική περίοδος ΤD

 
2.50 sec 

 Συντελεστής επιρροής εδάφους
 
S=1.35 

 Κατηγορία σπουδαιότητας
 
ΙΙΙ 

 Συντελεστής σπουδαιότητας
 
γ1=1.20 

 Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς (δεξαμενών)
 
q=1.00 

 Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς (μεταλλικού κτιρίου)
 
q=1.50 

 
 

6.5.9  Δυναμικές ωθήσεις γαιών 

Οι δυναμικές ωθήσεις γαιών υπολογίζονται σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 1998 – Τμήμα 5 – 
Παράρτημα Ε μεθοδολογία που αντιστοιχεί στα έως τώρα ισχύοντα του Ε.Α.Κ. κεφάλαιο 5.3. 
Λαμβάνοντας, υπέρ της ασφαλείας, ότι τα τοιχώματα των δεξαμενών και των φρεατίων δεν 
διαθέτουν δυνατότητα παραμόρφωσης, η σεισμική δράση υπολογίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο Ε7 του ΕΝ 1998 . 

 
Τα κινητά φορτία στην ελεύθερη επιφάνεια των επιχώματος λαμβάνται μειωμένα κατά 70% 
(ψ=0.30) 
 

6.6. Συνδυασμοί φορτίσεων 

Για τον υπολογισμό της έντασης των φερόντων στοιχείων των κατασκευών εξετάζονται όλοι 
οι δυνατοί συνδυασμοί φορτίσεων έτσι ώστε να προκύψουν τα δυσμενέστερα εντατικά 
μεγέθη.  
Γενικά οι δυσμενέστερες δράσεις σχεδιασμού Sd προκύπτουν από τους παρακάτω 
συνδυασμούς, όπου το σύμβολο (+) δηλώνει συνυπολογισμό των δράσεων μόνο στην 
περίπτωση που δίνουν δυσμενή αποτελέσματα: 
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6.6.1  Οριακή κατάσταση αστοχίας (ΟΚΑ) 

 

1.1Α  Συνδυασμός βασικών δράσεων (Q : φορτία κυκλοφορίας): Sd = 1,35G + 1,35Q  

1.1Β  Συνδυασμός βασικών δράσεων (περιπτώσεις φρεατίων χωρίς φορτία κυκλοφορίας):  

 Sd = 1,35G + 1,50Q1 + 1,50ψ1,i Qi  

1.2  Συνδυασμός με Σεισμό +Χ : Sd = G + Εx + 0,30Ey + 0,30Ez + Σ ψ2,i Qi 

1.3  Συνδυασμός με Σεισμό +Y : Sd = G + 0,30Εx + Ey + 0,30Ez + Σ ψ2,i Qi 

1.4  Συνδυασμός με Σεισμό +Z : Sd = G + 0,30Εx + 0,30Ey + Ez +  Σ ψ2,i Qi 

1.5  Συνδυασμός τυχηματικών δράσεων (εκτός σεισμού):  

 Sd = Αd + G + ψ1,1 Q1 +  Σ ψ2,i Qi 
6.6.2  Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (ΟΚΛ) 

2.1 Βραχυχρόνιος συνδυασμός λειτουργικότητας : Sd = G + Q1 + Σ ψ1,i Qi 

2.2 Μακροχρόνιος συνδυασμός λειτουργικότητας : Sd = G + ψ1,1 Q1 + Σ ψ2,i Qi 

 

όπου:  

G: σύνολο μονίμων ή και μακροχρόνιων δράσεων (Ίδιο βάρος, πρόσθετα μόνιμα, 
ωθήσεις γαιών και ωθήσεις υγρών) 

Qi: μεταβλητές δράσεις (ωφέλιμα φορτία, άνεμος, χιόνι, θερμοκρασίες) 

Ε: σεισμικές δράσεις 

Αd : εκτός σεισμού τυχηματικές δράσεις (π.χ. υπερπλήρωση φρεατίων) 

Ψ1,i: μειωτικός συντελεστής βραχυχρόνιου συνδυασμού δράσης i 

ψ2,i : μειωτικός συντελεστής μακροχρόνιου συνδυασμού δράσης i 

 

Οι συντελεστές ασφαλείας των αντοχών του σκυροδέματος γc και του χάλυβα γs για τις 
εξεταζόμενες οριακές καταστάσεις υλικών που λαμβάνονται κατά την διαστασιολόγηση των 
κρισίμων διατομών είναι κατά περίπτωση οι παρακάτω: 

 

Οριακή κατάσταση αστοχίας (ΟΚΑ) 

βασικός συνδυασμός και συνδυασμοί με σεισμό :    γc=1,50   γs=1,15 

συνδυασμός τυχηματικών δράσεων (εκτός σεισμού) :  γc=1,30   γs=1,00 

 

Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (ΟΚΛ) 

βασικός συνδυασμός : γc=1,00   γs=1,00 
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6.7. Περιγραφή στατικών μοντέλων 

Ο υπολογισμός των εντατικών μεγεθών των κατασκευών για όλους τους συνδυασμούς 
φορτίσεων γίνεται με κατάλληλα μαθηματικά προσομοιώματα που επιλύονται με 
πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων. 
 
Ο φορέας του βανοστάσιου και της μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας επιλύονται με το 
λογισμικό SCIA Engineer 21.1 της εταιρείας Nemetschek group με προσομοίωμα στον χώρο 
με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία 6 βαθμών ελευθερίας ανά κόμβο. Οι θεμελιώσεις των 
δύο μονάδων προβλέπεται να κατασκευαστούν με γενική κοιτόστρωση. Οι πλάκες 
θεμελίωσης προσομοιώνονται με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία ενώ η αντίδραση του 
εδάφους προσομοιώνεται μέσω ελατηρίων ακαμψίας ίσης με τον κατακόρυφο δείκτη του 
εδάφους. 

 
Εικόνα 1 : Μαθηματικό προσομοίωμα έργων τριτοβάθμιας επεξεργασίας 
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Εικόνα 2 : Μαθηματικό προσομοίωμα φορέα βανοστασίου 

 

Η πλάκα θεμελίωσης της πλαστικής δεξαμενής αποθήκευσης- άδρευσης προσομοιώνεται με 
πλάκα επί ελαστικής έδρασης. Για τη σωστή προσομοίωση των εδαφικών στηρίξεων 
χρησιμοποιούνται ελατήρια ακαμψίας ίσης με τον κατακόρυφο δείκτη του εδάφους, χωρίς 
όμως δυνατότητα μεταφοράς εφελκυστικών δυνάμεων. Ως εκ τούτου πραγματοποιείται μη-
γραμμική ανάλυση μέσω της οποίας προκύπτουν τα δυσμενέστερα εντατικά μεγέθη και ο 
απαιτούμενος οπλισμός της πλάκας. 
 

 
Εικόνα 3 : Μαθηματικό προσομοίωμα πλάκας θεμελίωσης δεξαμενής αποθήκευσης-άρδευσης 

Τέλος το μεταλλικό κτίριο επικάλυψης της μονάδας προεπεξεργασίας προσομοιώνεται με 
μαθηματικό μοντέλο ελαστικών γραμμικών στοιχείων 6 βαθμών ελευθερίας ανά κόμβο μέσω 
του λογισμικού SCIA Engineer 21.1 της εταιρείας Nemetschek group. 
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Εικόνα 4 : Μαθηματικό προσομοίωμα μεταλλικού κτιρίου κάλυψης μονάδας προεπεξεργασίας 
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7. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

7.1. Γενικά 

Η παρακάτω μελέτη αναφέρονται στο σύνολο του εξοπλισμού, που ενσωματώνεται στο έργο. 
Ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τα ελληνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ) και τα  διεθνή πρότυπα (DIN, 
BS κτλ.). Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΕΝ 12255 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων».  

7.2. Υποβρύχιες αντλίες 

Η προσαγωγή των βοθρολυμάτων στη μονάδα προεπεξεργασίας πραγματοποιείται μέσω 
αντλιοστασίου αποτελούμενο από 2 υποβρύχιες αντλίες (1+1 εφεδρική), δυναμικότητας 
20,00m3/hr σε 9,00m μανομετρικό, εγκατεστημένης ισχύος 2,00kW.  

Η απόρριψη της άμμου από τους εξαμμωτές στη μονάδα αμμοπλυντηρίδας 
πραγματοποιείται μέσω αντλιοστασίου αποτελούμενο από 2 υποβρύχιες αντλίες έκαστη σε 
κάθε δεξαμενή εξάμμωσης, δυναμικότητας 13,00m3/hr σε 5,00m μανομετρικό, 
εγκατεστημένης ισχύος 1,50kW.  

Η εσωτερική ανακυκλοφορία σε κάθε γραμμή του βιολογικού αντιδραστήρα 
πραγματοποιείται μέσω αντλιοστασίου αποτελούμενο από 2 υποβρύχιες αντλίες (1+1 
εφεδρική), δυναμικότητας 540,0m3/hr σε 3,00m μανομετρικό, εγκατεστημένης ισχύος 
9,00kW.  

Η ανακυκλοφορία ιλύος πραγματοποιείται μέσω αντλιοστασίου αποτελούμενο από 3 
υποβρύχιες αντλίες (2+1 εφεδρική), δυναμικότητας 146,00m3/hr σε 12,00m μανομετρικό, 
εγκατεστημένης ισχύος 9,00kW. 

Η άντληση της περίσσειας ιλύος προς τη μηχανική αφυδάτωση πραγματοποιείται μέσω 
αντλιοστασίου αποτελούμενο από 2 υποβρύχιες αντλίες (1+1 εφεδρική), δυναμικότητας 
40,00m3/hr σε 8,30m μανομετρικό, εγκατεστημένης ισχύος 2,00kW. 

Στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων καταλήγουν τα στραγγίδια από τις μονάδες μηχανικής 
πάχυνσης και αφυδάτωσης και το υπόστεγο αφυδατωμένης ιλύος. Τα στραγγίδια μέσω 
καταθλιπτικού αγωγού καταλήγουν στο αντλιοστάσιο βοθρολυμάτων. Η άντληση 
πραγματοποιείται μέσω αντλιοστασίου αποτελούμενο από 2 υποβρύχιες αντλίες (1+1 
εφεδρική), δυναμικότητας 80,00m3/hr σε 16,00m μανομετρικό, εγκατεστημένης ισχύος 
5,90kW. 

Οι αντλίες είναι φυγοκεντρικές, υποβρύχιες κατάλληλες για λύματα, και  για συνεχή 
λειτουργία κάτω από συνθήκες πλήρους. Οι καμπύλες των αντλιών πληρούν τις απαιτήσεις 
του προτύπου ISO EN 9906 Παράρτ. Α. 

Η πτερωτή είναι από χυτοσίδηρο υδροδυναμικά ζυγοσταθμισμένη, χωρίς οξείες στροφές, 
ανεμπόδιστης ροής (χωρίς εμφράξεις), στερεωμένη στον άξονα με ασφαλή τρόπο, που 
επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση σε περίπτωση συντήρησης. Ο άξονας είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότητας DIN1.4401 (AISI 316).  

Η πτερωτή είναι κατάλληλη για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη 
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υλικά και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά (λύματα). 

Οι τριβείς είναι επαρκώς γρασσαρισμένοι εφ’ όρου ζωής και υπολογισμένοι για συνεχή 
λειτουργία 30.000 ωρών, κατά ISO 281. 

H αντλία είναι εφοδιασμένη με ένα μηχανικό σύστημα στεγανοποίησης άξονα, το οποίο 
αποτελείται από δύο μηχανικούς στυπιοθλίπτες σε σειρά (άνω και κάτω)  

Ο κινητήρας είναι ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός, με βραχυκυκλωμένο δρομέα, 
εδραζόμενος στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος και ενσωματωμένος στο ίδιο 
κέλυφος με την αντλία.  Η κλάση μόνωσης είναι F και ο βαθμός προστασίας IP 68.  

Τα κελύφη της αντλίας και του κινητήρα (ανεξάρτητα συζευγμένα με στεγανή Φλάντζα) και 
τα κύρια εξαρτήματα της αντλίας είναι από φαιό χυτοσίδηρο (grey cast iron). Όλα τα 
εκτεθειμένα παξιμάδια, βίδες και ροδέλες είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, προδιαγραφών AISI 
316 (DIN 1.4401). 

Η αντλία υγρής εγκατάστασης περιλαμβάνει χυτοσιδηρό πέλμα και εξαρτήματα στήριξης 
στους οδηγούς, για να διευκολύνεται η ομαλή και άνετη κίνηση των μονάδων στις τροχιές 
ανύψωσης, χωρίς κίνδυνο εμπλοκής. 

7.3. Αντλίες θετικού εκτοπίσματος 

Οι δοσομετρικές αντλίες πολυηλεκτρολύτη αναρροφούν από το διαμέρισμα αποθήκευσης 
και τροφοδοτούν το συγκρότημα μηχανικής αφυδάτωσης. Οι αντλίες θα είναι αυτόματης 
αναρρόφησης, τύπου προοδευτικής κοιλότητας με περιστρεφόμενο ελικοειδή ρότορα και 
ελικοειδή σταθερό στάτορα, παροχής Q=1000lt/h @ H=2bar. Ο ρότορας θα είναι υψηλής 
ακριβείας από επιχρωμιωμένο χάλυβα, κατάλληλης σκληρότητας, ο στάτορας θα είναι από 
νιτρίλιο. 

Ο ρότορας λαμβάνει κίνηση από τον άξονα του κινητήρα μέσω μιας διάταξης άξονα που 
περιλαμβάνει δύο συνδέσμους με πείρους, λιπαινόμενους μέσω γράσσου, που διαθέτουν 
ελαστικά προστατευτικά χιτώνια. Ο άξονας σύνδεσης κινητήρα και αντλίας δεν θα 
παρεκκλίνει περισσότερο από 1,5°. 

Το σώμα της αντλίας είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο ποιότητας GG25 με δυνατότητα 
προσαρμογής της κατεύθυνσης του στομίου σε οριζόντια ή κάθετη θέση. 

Η στεγανοποίηση του άξονα γίνεται με μηχανικό στυπιοθλίπτη. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται από ηλεκτρομειωτήρα με φλαντζωτό ηλεκτροκινητήρα, τριφασικό 
βραχυκυκλωμένου δρομέα 400 V, 50 Ηz, προστασίας ΙΡ55, κλάσης μόνωσης F, ισχύος 
0,55kW. Ο ηλεκτρομειωτήρας θα είναι απ’ ευθείας προσαρμοσμένος μέσω φλαντζών στο 
σώμα των αντλιών. Η  ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής θα γίνεται μέσω μετατροπέα 
συχνότητας (inverter). 

Το συγκρότημα κινητήρας- αντλία θα είναι βιδωμένο μέσω κατάλληλων χαλυβδίνων 
στηριγμάτων σε βάση από σκυρόδεμα. 

7.4. Δοσομετρικές αντλίες διαφράγματος  

Οι δοσομετρικές αντλίες NaOCl και Na2S2O5 είναι τύπου διαφράγματος και η ρύθμιση της 
παροχής γίνεται με ρύθμιση στροφών μέσω inverter. Η ρύθμιση της παροχής γίνεται μέσω 
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αναλογικού σήματος 4-20 mA 

Το περίβλημα της αντλίας αποτελείται από κατάλληλο, για το αντλούμενο υγρό, πλαστικό 
υλικό (PVC), το υλικό της κεφαλής είναι από PVC, των Orings από Viton, ενώ το διάφραγμα 
είναι από το ελαστικό NBR επενδεδυμένο με PTFE (Teflon). 

Οι δοσομετρικές αντλίες συνοδεύονται με τον παρακάτω εξοπλισμό: 

i. Δικλείδες απομόνωσης στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη της κάθε 
αντλίας 

i. Βαλβίδα ασφαλείας έναντι υπερπίεσης τοποθετημένη στην κατάθλιψη της 
κάθε αντλίας πριν από την δικλείδα απομόνωσης. Εναλλακτικά η βαλβίδα 
ασφαλείας μπορεί να είναι ενσωματωμένη στην κεφαλή της αντλίας. Η 
έξοδος της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο 
στραγγιδίων της μονάδας.  

ii. Κλειστό δοχείο εκτόνωσης πίεσης για την προστασία του δικτύου. Το δοχείο 
μπορεί να είναι κοινό, στην κατάθλιψη όλων των αντλιών οι οποίες 
λειτουργούν παράλληλα.  

iii. Βαλβίδα σταθερής αντίθλιψης στην εκροή του δοσομετρούμενου υγρού, για 
εξασφάλιση ακρίβειας στην δοσομέτρηση.  

7.5. Πιεστικό χρήσης επεξεργασμένων λυμάτων – πυρόσβεσης 

Το πιεστικό συγκρότημα χρήσης επεξεργασμένου νερού – πυρόσβεσης, θα αποτελείται από 
δύο πολυβάθμιες, κατακόρυφες αντλίες, η μία εκ των οποίων θα είναι εφεδρική και μία 
αντλία jockey.  Θα είναι παροχής Q=45,60m3/h @ H= 5,50bar και μία αντλία jockey 
Q=3,00m3/h @ H= 7bar Οι πτερωτές των αντλιών και όλα τα μέρη που θα έρχονται σε επαφή 
με το νερό θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλο το πιεστικό συγκρότημα θα είναι 
συναρμολογημένο επάνω σε μεταλλική αντικραδασμική βάση με συλλέκτες αναρρόφησης 
και κατάθλιψης, δικλείδες απομόνωσης για κάθε αντλία στην αναρρόφηση και στην 
κατάθλιψη, βαλβίδες αντεπιστροφής για κάθε αντλία, βάνα εκκένωσης, ηλεκτρικό πίνακα 
διανομής – ελέγχου, καθώς και δοχείο διαστολής, μανόμετρο και δύο πιεσοστάτες. 

Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου του συγκροτήματος θα είναι τοποθετημένος στη βάση του 
πιεστικού. Θα φέρει κατ’ ελάχιστο κεντρικό ασφαλειοδιακόπτη με θέσεις ΟΝ / ΟFF, 
ξεχωριστό διακόπτη για κάθε αντλία με θέσεις «χειροκίνητο – 0 – αυτόματο», ενδεικτικές 
λυχνίες λειτουργίας, ενσωματωμένη θερμική προστασία του κινητήρα και προστασία από 
έλλειψη νερού.  

Η λειτουργία του συγκροτήματος θα στηρίζεται στην αυτόματη εναλλαγή των αντλιών, ενώ 
θα υπάρχει αυτόματο ξεκίνημα της επόμενης αντλίας σε περίπτωση βλάβης. 

7.6. Υποβρύχιοι αναδευτήρες 

Η δεξαμενή βοθρολυμάτων έχει διαστάσεις μήκος 11,1 m x πλάτους 6m x ολικό βάθος 3m 
(β.υ)  και ωφέλιμο όγκο 200m3. Η ανάδευση των λυμάτων πραγματοποιείται μέσω 
αναδευτήρα, απορροφούμενης ισχύος 2,02kW ισχύος ώστε να εξασφαλίζεται ισχύ 
ανάδευσης μεγαλύτερη από 8W/m3. Ο αναδευτήρας  προσδίδει στο υγρό επαρκή γραμμική 
ταχύτητα ροής (της τάξης των 0,30m/sec) και ειδική ισχύ ανάδευσης κατά ISO 21630.  
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Ο προανοξική έχει διαστάσεις 8,5 m x 2,25 m x 3,50 m (ενεργό βάθος 2,59m) και ενεργό όγκο 
50m3. Η ανάδευση των λυμάτων πραγματοποιείται μέσω δύο αναδευτήρων, έκαστος 
απορροφούμενης ισχύος 1,18kW ισχύος ώστε να εξασφαλίζεται ισχύ ανάδευσης μεγαλύτερη 
από 8W/m3. Ο αναδευτήρας  προσδίδει στο υγρό επαρκή γραμμική ταχύτητα ροής (της τάξης 
των 0,30m/sec) και ειδική ισχύ ανάδευσης κατά ISO 21630.  

Η ανοξική δεξαμενή έχει διαστάσεις 8,5m x 4,25m x 3,35m (ενεργό βάθος) και ενεργό όγκο 
94m3. Η ανάδευση των λυμάτων πραγματοποιείται μέσω αναδευτήρα, απορροφούμενης 
ισχύος 1,80kW ισχύος ώστε να εξασφαλίζεται ισχύ ανάδευσης μεγαλύτερη από 8W/m3. Ο 
αναδευτήρας  προσδίδει στο υγρό επαρκή γραμμική ταχύτητα ροής (της τάξης των 
0,30m/sec) και ειδική ισχύ ανάδευσης κατά ISO 21630.  

Η δεξαμενή απονιτροποίησης έχει διαστάσεις 9m x 11,0m x 6m. Ο ενεργός όγκος κάθε 
δεξαμενής είναι 574m3. Η ανάδευση των λυμάτων πραγματοποιείται μέσω αναδευτήρα, 
απορροφούμενης ισχύος 5,59kW ισχύος ώστε να εξασφαλίζεται ισχύ ανάδευσης μεγαλύτερη 
από 8W/m3. Ο αναδευτήρας  προσδίδει στο υγρό επαρκή γραμμική ταχύτητα ροής (της τάξης 
των 0,30m/sec) και ειδική ισχύ ανάδευσης κατά ISO 21630.  

Η δεξαμενή απαέρωσης έχει διαστάσεις 3,25m x 6,3m x 6,5m (β.υ.). Ο ενεργός όγκος κάθε 
δεξαμενής είναι 200m3. Η ανάδευση των λυμάτων πραγματοποιείται μέσω αναδευτήρα, 
απορροφούμενης ισχύος 51,61W ισχύος ώστε να εξασφαλίζεται ισχύ ανάδευσης μεγαλύτερη 
από 8W/m3. Ο αναδευτήρας  προσδίδει στο υγρό επαρκή γραμμική ταχύτητα ροής (της τάξης 
των 0,30m/sec) και ειδική ισχύ ανάδευσης κατά ISO 21630.  

Η ταχύτητα περιστροφής κάθε αναδευτήρα είναι της τάξης των 1.450  rpm. Η προπέλα του 
αναδευτήρα αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα, απρόσβλητο στη χημική διάβρωση και 
ανθεκτικό στη μηχανική φθορά. Το κέλυφος του κινητήρα είναι από χυτοσίδηρο GG-25, με 
λείες επιφάνειες. Όλα τα εκτεθειμένα στο ρευστό παξιμάδια, βίδες και ροδέλες είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα . 

Ο κινητήρας του αναδευτήρα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωμένου δρομέα, 
τοποθετημένος μέσα σε κέλυφος (περίβλημα), ο θάλαμος του οποίου θα είναι υδατοστεγής 
και θα είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία ανάδευσης ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 
40°C και για 15 εκκινήσεις την ώρα. 

Οι ένσφαιροι τριβείς είναι υπολογισμένοι για συνεχή λειτουργία 50.000 ωρών, κατά ISO 281. 

Ο αναδευτήρας διαθέτει ένα μηχανικό στυπιοθλίπτη (για την εξωτερική στεγανοποίηση) και 
για την εσωτερική στεγανοποίηση της πλευράς του κινητήρα δεύτερο μηχανικό 
στυπιοθλίπτη. 

Το συγκρότημα είναι ανηρτημένο σε ειδική διάταξη (οδηγό), ώστε να είναι δυνατή η 
τοποθέτησή του και η απομάκρυνσή του από την δεξαμενή, χωρίς να είναι αναγκαία η 
εκκένωσή της. Για το σκοπό αυτό το κέλυφος του αναδευτήρα διαθέτει κατάλληλο άγκιστρο, 
στο οποίο είναι μόνιμα προσδεδεμένη αλυσίδα ανέλκυσης. Για την στήριξη και οδήγηση του 
αναδευτήρα στην θέση έδρασης χρησιμοποιείται κοιλοδοκός από ανοξείδωτο χάλυβα, 
κατάλληλης διατομής.  

7.7. Εσχάρες λυμάτων – συμπιεστικοί κοχλίες 

Στη διώρυγα εσχάρωσης θα εγκατασταθεί μία μηχανική αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα 
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δυναμικότητας 540m3/h με διάκενα 6mm, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L. Η 
παλινδρομική εσχάρα ράβδων είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο AISI 316L. Η εσχάρα 
αποτελείται από οθόνη εσχαρισμού με σταθερές ράβδους, οι οποίες κατακρατούν τα στερεά 
, και απομακρύνονται εκτός των εισερχομένων αποβλήτων με την βοήθεια ενός χτενιού το 
οποίο τα μεταφέρει στο πάνω μέρος της εσχάρας, όπου ένα μηχανικό ξέστρο διευκολύνει 
την απομάκρυνση των εσχαρισμάτων στην απόρριψη. 
Τα κύρια μέρη της εσχάρας είναι: 

 Εσχάρα κατακράτησης στερεών : AISI 316L 
 Ράβδοι : AISI 316L 
 Αλυσίδα : AISI 316L 
 Στήριγμα ξέστρου : AISI 316L 
 Ξέστρο : AISI 316L 
 Καλύμματα : AISI 316L 

Τα εσχαρίσματα απορρίπτονται σε ύψος 2,0m και στη συνέχεια συμπιέζονται, μέσω κοχλία 
εσχαρισμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L ο οποίος επιτυγχάνει αφυδάτωση σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 30% SS. Μεταξύ του περιστρεφόμενου κοχλία και της ανοξείδωτης 
σκάφης παρεμβάλλεται αντιτριβικό υλικό από πολυαιθυλένιο πολύ μεγάλης μοριακής μάζας, 
πάχους 5 mm. Οι σπείρες είναι υψηλής αντοχής, ψυχρής εξέλασης και θα φέρουν εσωτερική 
νεύρωση για ενίσχυση της αντοχής τους. 
Τα εσχαρίσματα εναποτίθενται σε ανοξείδωτο κάδο απορριμμάτων  χωρητικότητας 1,1m3, 
και θα μπορεί να διατεθεί μαζί με τα απορρίμματα του Δήμου. Η λειτουργία του κοχλία 
μεταφοράς – συμπίεσης είναι διασυνδεδεμένη με τη λειτουργία της αυτόματης εσχάρας. 
Παράλληλα προς το κανάλι εσχάρωσης, κατασκευάζεται διώρυγα παράκαμψης πλάτους 
0,50m, όπου τοποθετείται απλή ανοξείδωτη εσχάρα AISI 316.  

7.8. Εσχάρες βοθρολυμάτων – συμπιεστικοί κοχλίες 

Στο κτήριο βοθρολυμάτων θα εγκατασταθεί μία μηχανική αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα 
δυναμικότητας 90m3/h με διάκενα 6mm, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L. Η παλινδρομική 
εσχάρα ράβδων είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο AISI 316L. Η εσχάρα αποτελείται από 
οθόνη εσχαρισμού με σταθερές ράβδους, οι οποίες κατακρατούν τα στερεά , και 
απομακρύνονται εκτός των εισερχομένων αποβλήτων με την βοήθεια ενός χτενιού το οποίο 
τα μεταφέρει στο πάνω μέρος της εσχάρας, όπου ένα μηχανικό ξέστρο διευκολύνει την 
απομάκρυνση των εσχαρισμάτων στην απόρριψη. 
Τα κύρια μέρη της εσχάρας είναι: 

 Εσχάρα κατακράτησης στερεών : AISI 316L 
 Ράβδοι : AISI 316L 
 Αλυσίδα : AISI 316L 
 Στήριγμα ξέστρου : AISI 316L 
 Ξέστρο : AISI 316L 
 Καλύμματα : AISI 316L 

Τα εσχαρίσματα απορρίπτονται σε ύψος 2,0m και στη συνέχεια συμπιέζονται, μέσω κοχλία 
εσχαρισμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L ο οποίος επιτυγχάνει αφυδάτωση σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 30% SS. Μεταξύ του περιστρεφόμενου κοχλία και της ανοξείδωτης 
σκάφης παρεμβάλλεται αντιτριβικό υλικό από πολυαιθυλένιο πολύ μεγάλης μοριακής μάζας, 
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πάχους 5 mm. Οι σπείρες είναι υψηλής αντοχής, ψυχρής εξέλασης και θα φέρουν εσωτερική 
νεύρωση για ενίσχυση της αντοχής τους. 
Τα εσχαρίσματα εναποτίθενται σε ανοξείδωτο κάδο απορριμμάτων  χωρητικότητας 1,1m3, 
και θα μπορεί να διατεθεί μαζί με τα απορρίμματα του Δήμου. Η λειτουργία του κοχλία 
μεταφοράς – συμπίεσης είναι διασυνδεδεμένη με τη λειτουργία της αυτόματης εσχάρας. 
Παράλληλα προς το κανάλι εσχάρωσης, κατασκευάζεται διώρυγα παράκαμψης πλάτους 
0,50m, όπου τοποθετείται απλή ανοξείδωτη εσχάρα AISI 316.  

7.9. Γέφυρα εξάμμωσης  

Η δίδυμη γέφυρα εξάμμωσης φέρει κατάλληλο μηχανισμό απομάκρυνσης της άμμου που 
καθιζάνει στον πυθμένα της δεξαμενής και των επιπλεόντων από τη ζώνη ηρεμίας. Ο 
μηχανισμός απομάκρυνσης της άμμου και των λιπών σε κάθε δεξαμενή περιλαμβάνει 
παλινδρομική γέφυρα κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα με 
πλατφόρμα επίσκεψης πλάτους 0,80m και κιγκλίδωμα προστασίας με τροχούς κίνησης, 
οδηγούς κίνησης, ηλεκτροκινητήρα με σύστημα μετάδοσης κίνησης στους τροχούς, 
διακόπτες πέρατος με κατάλληλο μηχανισμό ενεργοποίησης, ανεξάρτητο ηλεκτρικό πίνακα, 
επιφανειακό ξέστρο. Τα ξέστρα φέρουν στο άκρο τους λεπίδα απόξεσης από πλαστικό υλικό. 

Η άμμος συγκεντρώνεται σε επιμήκη αυλάκια στον πυθμένα κάθε δεξαμενής. Η 
απομάκρυνση του μίγματος άμμου — νερού γίνεται με την βοήθεια υποβρύχιων αντλιών. 
Μέσω των καταθλιπτικών αγωγών των αντλιών από ανοξείδωτο χάλυβα, DN100, το μίγμα 
λυμάτων-άμμου τροφοδοτείται στη διάταξη διαχωρισμού πλύσης και αφυδάτωσης της 
άμμου δυναμικότητας αποκομιδής μίγματος λυμάτων - άμμου 35m3/h. Η παραπάνω διάταξη 
είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα και αποτελείται από λεκάνη 
ηρεμίας και διαχωρισμού της άμμου, σύστημα υπερχείλισης υγρών και κοχλία 
απομάκρυνσης της άμμου χωρίς άξονα. Τα υπερκείμενα υγρά οδηγούνται στο δίκτυο 
στραγγιδίων και κατόπιν στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων, ενώ η αφυδατωμένη άμμος, με 
περιεκτικότητα σε στερεά μεγαλύτερη από 30%SS, συγκεντρώνεται σε τροχήλατo δοχείο 
απορριμμάτων από γαλβανισμένο χάλυβα χωρητικότητας 1.1.  

 

7.10. Φυσητήρες 

Για την κάλυψη των αναγκών σε αέρα του βιολογικού αντιδραστήρα θα εγκατασταθούν, στο 
υφιστάμενο κτίριο φυσητήρων τρεις νέοι φυσητήρες (ο ένας εφεδρικός) δυναμικότητας 
1710Nm3/h, σε πίεση 700mbar και εγκατεστημένης ισχύος 55kW. 

Για την κάλυψη των αναγκών σε αέρα του φρεατίου εισόδου και της εξάμμωσης θα 
εγκατασταθούν, στο υφιστάμενο κτίριο προεπεξεργασίας δύο νέοι φυσητήρες (ο ένας 
εφεδρικός) δυναμικότητας 90Nm3/h, σε πίεση 350mbar και εγκατεστημένης ισχύος 2,20kW. 

Οι φυσητήρες είναι θετικής εκτόπισης, περιστροφικοί, λοβοειδείς, με ρότορες τριών λοβών. 
Το κέλυφος είναι κατασκευασμένο από ειδικό λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο ποιότητας GG20. Οι 
ρότορες είναι κατασκευασμένοι από σφυρήλατο χάλυβα 

Κάθε φυσητήρας διαθέτει βαρέως τύπου έδρανα κυλίσεως υπολογισμένα για 50.000 ώρες 
λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο του φυσητήρα. Η λίπανση όλων των εδράνων και των 
οδοντωτών τροχών χρονισμού των λοβών γίνεται με εκτίναξη ελαφρού ορυκτελαίου, που 
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διατηρείται σε σταθερή στάθμη μέσα στο κέλυφος. Έχουν προβλεφθεί υαλόφρακτες θυρίδες 
επιθεώρησης της στάθμης ελαίου (μάτι) με ενδείξεις για τις ανώτατη και κατώτατη στάθμη 
λειτουργίας, καθώς επίσης και πώματα πλήρωσης και εκκένωσης. Η στεγανοποίηση των 
αξόνων θα γίνεται μέσω ειδικής διάταξης λαβύρινθων. 

Η μετάδοση κίνησης γίνεται μέσω συστήματος τροχαλιών και τραπεζοειδών ιμάντων, 
βαρέως τύπου, ανθεκτικών στην ζέστη, αντιστατικών, υπολογισμένων για φορτίο ίσο με το 
125% του μέγιστου απαιτούμενου. Οι τροχαλίες είναι διαιρουμένου τύπου και 
ζυγοσταθμισμένες.  

Ο κινητήρας είναι αερόψυκτος, ασύγχρονος, τύπου βραχυκυκλωμένου δρομέα, 
εγκατεστημένης ισχύος 10% μεγαλύτερης της μέγιστης απορροφούμενης, με απόδοση 
μεγαλύτερη από 85% στην ονομαστική λειτουργία του και βαθμό προστασίας ΙΡ55. Το 
σύστημα έδρασης του κινητήρα θα πρέπει να διασφαλίζει την αυτόματη τάνυση των 
ιμάντων. 

Στην είσοδο του φυσητήρα υπάρχει σιγαστήρας απορροφητικού τύπου, με αφαιρούμενο 
κάλυμμα για πρόσβαση στο εσωτερικό του. Ο σιγαστήρας φέρει και φίλτρο αέρα και διαθέτει 
ανταλλάξιμα στοιχεία ηχομόνωσης και φίλτρανσης. Το φίλτρο διαθέτει μανόμετρο για την 
παρακολούθηση της ρύπανσής του. Στην έξοδο του φυσητήρα επίσης υπάρχει σιγαστήρας.  

Η βάση του όλου συγκροτήματος διαθέτει διπλούς οδηγούς στήριξης του κινητήρα και θα 
εδράζεται στο δάπεδο της αίθουσας πάνω σε ελαστικούς απορροφητήρες κραδασμών.  

Ο κάθε φυσητήρας περιλαμβάνει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισμό: 

i. Δικλείδα ασφαλείας τοποθετημένη στην έξοδο του φυσητήρα για προστασία έναντι 
της υπερπίεσης. Η δικλείδα ανοίγει σε πίεση μεγαλύτερη από την ονομαστική και θα 
έχει την δυνατότητα παροχέτευσης όλης της ποσότητας αέρα. Διαθέτει ειδικό 
κάλυμμα προστασίας για την αποφυγή ατυχημάτων.  

ii. Δικλείδα αντεπιστροφής, τύπου κλαπέ, με διατομή διέλευσης ίση με την διάμετρο 
του στομίου κατάθλιψης. 

iii. Ελαστικό αντικραδασμικό σύνδεσμο για την σύνδεσή του με την σωληνογραμμή 
κατάθλιψης 

iv. Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου, στο στόμιο εξαγωγής  

v. Δικλείδα απομόνωσης  

Ο φυσητήρας συνοδεύεται από ηχομονωτικό κλωβό. Ο κλωβός διαθέτει ανεμιστήρα για την 
αποφυγή ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών στο εσωτερικό του και ηχοπαγίδες στα στόμια 
εισόδου και εξόδου του αέρα 

7.11. Διαχυτες  

Θα εγκατασταθούν εντός των αερόβιων διαμερισμάτων της υφιστάμενης δεξαμενής 
συνολικά 708 διαχυτές, τύπου λεπτής τύπου λεπτής φυσαλίδας.  Κάθε συστοιχία διαχυτών 
τροφοδοτείται με ανεξάρτητο σύστημα σωληνώσεων αέρα. Σε κάθε δεξαμενή αερισμού είναι 
εγκατεστημένοι 354 διαχυτές λεπτής φυσαλλίδας. 

Για τον αερισμό των λυμάτων χρησιμοποιούνται διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας (μέση 
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διάμετρος φυσαλίδας 1,5mm - 2,0mm), τύπου ελαστικής μεμβράνης από EPDM με μεγάλη 
μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα σε χημική αλλοίωση. Οι διαχυτήρες είναι εφοδιασμένοι 
με βαλβίδα αντεπιστροφής, που θα εμποδίζει την είσοδο λυμάτων, σε περίπτωση διακοπής 
της παροχής αέρα.  

Η διάταξη των διαχυτήρων καλύπτει ομοιόμορφα τον πυθμένα της ζώνης αερισμού για την 
αποφυγή ασύμμετρων καταστάσεων παροχής οξυγόνου και ανάδευσης. Η μέγιστη παροχή 
αέρα ανά μονάδα ενεργού επιφάνειας μεμβράνης διάχυσης κατά την λειτουργία δεν ξεπερνά 
τα 85 Νm3/h.m2, ενώ για την εξασφάλιση επαρκούς ανάμιξης στην αερόβια ζώνη η ελάχιστη 
παροχή αέρα είναι τουλάχιστον 2,0 Νm3/h ανά m2 επιφάνειας δεξαμενής.  

Κάθε συστοιχία διάχυσης θα τροφοδοτείται με ξεχωριστό αγωγό τροφοδότησης, που 
απομονώνεται από τον αγωγό μεταφοράς με δικλείδα απομόνωσης και ρύθμισης της 
παροχής αέρα, τύπου πεταλούδας, διαμέτρου DN100. Επίσης έχουν προβλεφθεί παγίδες 
συμπυκνωμάτων και κρουνοί αποστράγγισης για κάθε συστοιχία. Οι αγωγοί διανομής αέρα 
που θα φέρουν τους διαχυτές θα στηρίζονται στον πυθμένα της δεξαμενής σε ειδικά 
στηρίγματα, ρυθμίσιμα καθ’ ύψος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των διαχυτών στο ίδιο 
οριζόντιο επίπεδο. 

Η διάμετρος των σωληνώσεων αέρα έχουν υπολογιστεί, ώστε η ταχύτητα αέρα να μην 
ξεπερνά τα 15m/sec, ενώ στο δίκτυο αέρα έχουν προβλεφθεί κατάλληλα εξαρτήματα 
σύνδεσης των σωληνώσεων, ικανά να παραλαμβάνουν τις διαμήκεις παραμορφώσεις τους, 
λόγω συστολοδιαστολών. Όλες οι σωληνώσεις του συστήματος θα είναι κατασκευασμένες 
από πλαστικό υλικό, εκτός αυτών που θα είναι εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία, οι 
οποίες θα είναι κατασκευασμένες αποκλειστικά από ανοξείδωτο χάλυβα. 

7.12. Γεφυρα δεξαμενης καθιζησης 

Οι γέφυρες των δεξαμενών καθίζησης είναι ακτινικού περιστρεφόμενου τύπου και 
κατάλληλες για στήριξη σε δεξαμενή εσωτερικής διαμέτρου 18 m με 3 m πλευρικό βάθος 
υγρού, έως πριν την κλίση πυθμένα. 

Η κατασκευή της Γέφυρας περιλαμβάνει: 

 διάδρομο (δάπεδο) γέφυρας, πλήρως καλυμμένος με γαλβανισμένη σχάρα (πλέγμα 
30mm) 

 κιγκλιδώματα ύψους 1,13m από ανοξείδωτους σωλήνες 

 ανοξείδωτο ελάσματα (παραπέτο ύψους 100 mm) περιμετρικά του διαδρόμου της 
γέφυρας 

 ανοξείδωτη σκάλα πρόσβασης στον πεζοδιάδρομο της γέφυρας 

 ανοξείδωτη κεντρική έδραση με δακτυλιοειδή ένσφαιρο τριβέα κατάλληλος να 
δεχτεί τα αξονικά και ακτινικά φορτία. Ο ένσφαιρος τριβέας θα είναι υπολογισμένος 
για συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 50.000 ωρών 

 δακτύλιο ολισθητικής επαφής (-ψήκτρα 10 επαφών-) στην κεντρική έδραση για τη 
λήψη ηλεκτρικού ρεύματος από το καλώδιο προσαγωγής που θα οδεύει μέσα από 
την κολώνα σκυροδέματος της κεντρικής έδρασης. 
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 μηχανισμό κίνησης (φορείο) βαρέως τύπου συνδεδεμένο στο άκρο της γέφυρας, το 
οποίο κινείται επάνω στο περιφερειακό τοίχωμα της δεξαμενής, με 
ηλεκτρομειωτήρα και 2 τροχούς (ο ένας κινητήριος και ο άλλος ελεύθερος) με πλήρη 
ελαστικά επίσωτρα και έδρανα. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι 
υπολογισμένο για συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 20.000 ωρών 

 ηλεκτρομειωτήρα κίνησης της γέφυρας, θα είναι κατάλληλος για συνεχή λειτουργία 
(S1), σύμφωνα με ΕΝ 60034-1, για υπαίθρια εγκατάσταση και θα έχει τα παρακάτω 
τεχνικά στοιχεία: 

 ηλεκτρικό πίνακα (ανοξείδωτο) με όλο τον απαιτούμενο αυτοματισμό λειτουργίας 
και σύνδεσης όλων των ηλεκτροκινητήρων της γέφυρας με βαθμό προστασίας ΙΡ55 
τοποθετημένος σε κατάλληλο σημείο πάνω στη γέφυρα. Παραπλεύρως της γέφυρας 
και σε κατάλληλο σημείο θα υπάρχει Μπουτόν ασφαλείας (emergency) που θα 
υπερισχύει του κεντρικού διακόπτη. Το καλώδιο της ηλεκτρικής παροχής του 
Η/μειωτήρα κίνησης, θα είναι εύκαμπτο, υποβρύχιου τύπου, το οποίο θα διέρχονται 
κάτω από το δάπεδο της γέφυρας μέσα σε ανοξείδωτο σιδηροσωλήνα. 

 μηχανισμό για την ανίχνευση εμποδίου (οριοδιακόπτης) στην τροχιά της γέφυρας  

Αναρτώμενα μέρη της γέφυρας (εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L 

Στα αναρτώμενα μέρη περιλαμβάνονται: 

 Ξέστρο πυθμένος σάρωσης ιλύος αποτελούμενο από ανοξείδωτα ξέστρα σάρωσης 
του πυθμένα με ύψος 350mm, με λωρίδα από ελαστικό και ύψος 100mm εύκολα 
ρυθμιζόμενη και αντικαταστάσιμη (ελαστικά επίσωτρα). Οι λεπίδες του ξέστρου 
πυθμένος αλληλεπικαλύπτονται (χωρίς νεκρά σημεία) σχηματίζοντας συνεχές 
προφίλ λογαριθμικής σπείρας από τον τοίχο της δεξαμενής έως τον κώνο συλλογής 
λάσπης και έλκονται από τους εύκαμπτους αρθρωτούς βραχίονες. Το ξέστρο κυλάει 
πάνω σε τροχούς από κατάλληλο ελαστικό ώστε να παρακολουθεί τις τυχόν μικρές 
ανωμαλίες του πυθμένα της δεξαμενής. 

 Επιφανειακό ξέστρο σάρωσης επιπλεόντων αναρτώμενο από τη γέφυρα 
τοποθετημένο υπό κατάλληλη γωνία ως προς την ακτίνα της δεξαμενής με ύψος 
λεπίδας 300mm έτσι ώστε καθώς η γέφυρα περιστρέφεται να ωθεί τα επιπλέοντα 
προς την περιφέρεια της δεξαμενής και να απομακρύνονται μέσω της διάταξης 
απομάκρυνσης των επιπλεόντων. 

- διάταξη εισόδου λυμάτων κυλινδρικό τύμπανο ηρεμίας (εξομάλυνσης ροής) 
διαστάσεων (διαμέτρου D=1600mm και ύψους Η=1500mm) αναρτώμενο και 
φερόμενο από την περιστρεφόμενη γέφυρα. Η στέψη του δοχείου θα εξέχει 
από τη μέγιστη στάθμη του υγρού περίπου 150mm. 

 Συναρμολογούμενα μέρη στη δεξαμενή σκυροδέματος (εξολοκλήρου από 
ανοξείδωτο χάλυβα )  

Περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Περιμετρικός οδοντωτός υπερχειλιστής εκροών (συνολικού ύψους 150mm) τύπου V-
notch (γωνίας 900) σύμφωνα με DIN 19558, τοποθετημένος περιφερειακά και 
εσωτερικά του καναλιού υπερχείλισης. Ο υπερχειλιστής θα αποτελείται από 
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επιμέρους τμήματα μήκους 3,0 m με εύρος ρύθμισης, κατακόρυφης μετατόπισης, 
έως 50mm για την επίτευξη ενός απολύτως οριζοντίου επιπέδου υπερχείλισης 

 Φράγμα επιπλεόντων (περιμετρικό διάφραγμα ύψους 300mm), βύθισης ~185 mm 
και ελεύθερο ύψος από την μέγιστη επιφάνεια των υγρών ~115 mm. Το φράγμα 
επιπλεόντων και σε απόσταση ~300 mm από τον υπερχειλιστή, θα στερεώνεται μαζί 
με τον υπερχειλιστή πάνω στο σκυρόδεμα με στηρίγματα ανά 500mm. Όλοι οι 
κοχλίες και τα εξαρτήματα συναρμολόγησης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα . 

 διάταξη απομάκρυνσης επιπλεόντων αποτελούμενη από κανάλι με γλίστρα 
επαρκούς μήκους και χοάνη απόρριψης επιπλεόντων με όλα τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και στερέωσης επί του περιφερειακού τοιχίου. 

 Το σταθερό κανάλι διαμορφώνεται με γλίστρα, κατάλληλης κλίσης ως προς την 
οριζόντια, η οποία καταλήγει πάνω από την ανωτάτη στάθμη υγρού. 

Το αρθρωτό ξέστρο επιπλεόντων ωθεί τα επιπλέοντα μέσω της γλίστρας στην χοάνη 
απόρριψης όπου βαρυτικά μέσω ανοξείδωτου αγωγού DN150 (6”) θα καταλήγουν στο 
φρεάτιο συλλογής επιπλεόντων (φρεάτιο συλλογής λάσπης). Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης 
θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα . 

7.13. Φυγόκεντρο  

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστήρας δυναμικότητας 21m3/h (210kgTS/h) θα αποτελείται από 
περιστρεφόμενο φυγοκεντρικό τύμπανο που εσωτερικά θα φέρει κοχλία περιστρεφόμενο 
ταυτόχρονα με το τύμπανο. Τύμπανο και κοχλίας θα έχουν συγκλίνον κωνικό σχήμα προς το 
άκρο εξόδου στερεών.  

Η είσοδος της προς αφυδάτωση ιλύος γίνεται μέσω ειδικού ομόκεντρου σωλήνα εισόδου, 
που πρέπει να μπορεί να αποσυναρμολογείται και να εξέρχεται από το συγκρότημα χωρίς 
την ανάγκη ανοίγματος και αποσυναρμολόγησης, όλου του συγκροτήματος. Το ειδικό 
τεμάχιο εισόδου της ιλύος περιλαμβάνει διάταξη για την τροφοδότηση του 
πολυηλεκτρολύτη.  

Η έξοδος των υγρών (στραγγισμάτων) γίνεται μέσω ρυθμίσιμης διάταξης υπερχείλισης σε 
φλαντζωτή σύνδεση για την σύνδεση με τον σωλήνα απορροής, που οδηγεί τα στραγγίδια 
στο δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης.  

Το όλο συγκρότημα στηρίζεται πάνω σε αντικραδασμικά ελαστικά στηρίγματα.  

Τα εξαρτήματα του φυγοκεντρητή που έρχονται σε επαφή με τη λάσπη είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316. Τα ακροπτερύγια του κοχλία 
καθώς και οι οπές διόδου της λάσπης θα φέρουν επιπρόσθετη προστασία από καρβίδιο 
βολφραμίου.  

Η κίνηση του τυμπάνου επιτυγχάνεται μέσω ενός κύριου ηλεκτροκινητήρα. Υπάρχει 
δυνατότητα ρύθμισης των στροφών λειτουργίας με ηλεκτρονικό τρόπο αναλογικά σε όλη την 
περιοχή στροφών. Η ρύθμιση της διαφορικής ταχύτητας του κοχλία θα γίνεται με ξεχωριστό 
κινητήρα ρυθμιζόμενων στροφών, που παρέχει τη δυνατότητα κίνησης του κοχλία ακόμα και 
όταν το τύμπανο είναι σε στάση. Ο κύριος κινητήρας κινεί το τύμπανο, ενώ ο δεύτερος 
κινητήρας μέσω ξεχωριστού συστήματος κίνησης αλλάζει την διαφορική ταχύτητα.  
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Η αφυδατωμένη ιλύς από την έξοδο του συγκροτήματος μεταφέρεται μέσω ενός κοχλία, 
δυναμικότητας 5m3/h για την διάθεσή της σε κάδο χωρητικότητας 5m3. Ο κοχλίας είναι 
χωρίς άξονα. 

Ο κοχλίας θα είναι με ελικοειδή σπείρα χωρίς άξονα και σκάφη από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 316 L. 

7.14. Συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη   

Το συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη διαθέτει: 

• Χοάνη τροφοδοσίας στερεού πολυηλεκτρολύτη με δοσομετρικό κοχλία. 

• Ο συνολικός ενεργός όγκος του συγκροτήματος (διάλυση, ωρίμανση, αποθήκευση) 
να εξασφαλίζει ελάχιστο χρόνο παραμονής 60 min  και συνεπώς είναι της τάξης των 
1.000lt.  

• Διαμέρισμα παρασκευής υγρού διαλύματος με ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών 
στοφών.  

• Διαμέρισμα ωρίμανσης διαλύματος με ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών στροφών 

• Δεξαμενή αποθήκευσης έτοιμου διαλύματος, με ανοξείδωτο αργόστροφο 
αναδευτήρα. Στην δεξαμενή αποθήκευσης εγκαθίστανται δύο ζεύγη ηλεκτροδίων, το 
ένα για τον έλεγχο της παρασκευής και το δεύτερο για την προστασία των 
δοσομετρικών αντλιών. 

• Ηλεκτρικό πίνακα διανομής και αυτοματισμών του κατασκευαστή του συστήματος. 
Οι χειρισμοί μπορεί γίνονται και χειροκίνητα και αυτόματα. 

Κάθε διαμέρισμα του συγκροτήματος έχει υπερχείλιση υψηλής στάθμης και κρουνό 
αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης, με δυνατότητα πλήρους 
εκκένωσης και των τριών διαμερισμάτων. Το νερό που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία 
του διαλύματος είναι από το δίκτυο πόσιμου νερού της εγκατάστασης και η σωληνογραμμή 
πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα. Η δεξαμενή είναι 
κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο.  

7.15. Μονάδα απόσμησης  

Για την αποφυγή έκλυσης  οσμών στο περιβάλλοντα χώρο, οι χώροι των βοθρολυμάτων, της 
προεπεξεργασίας και της αφυδάτωσης θα εξοπλιστούν με συστήματα απόσμησης, τύπου 
ενεργού άνθρακα.  

Η διαστασιολόγηση των αποσμήσεων και του δικτύου αεραγωγών έχει γίνει, ώστε να 
ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:  

• Σε δεξαμενές και υγρούς θαλάμους αντλιοστασίων φρεατίων κτλ. η παροχή του αέρα 
θα υπολογιστεί για 24ωρη λειτουργία του συστήματος εξαερισμού με 2 τουλάχιστον 
εναλλαγές / ώρα, λαμβάνοντας υπόψη όλο τον ανενεργό όγκο της αντίστοιχης 
δεξαμενής, θαλάμου, φρεατίου κτλ.  

• Στο κτίριο αφυδάτωσης ιλύος όπου διακινείται προσωπικό η παροχή του αέρα θα 
υπολογιστεί για 5 εναλλαγές / ώρα κατά την διάρκεια της βάρδιας.  
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• Στα κτίρια εγκατάστασης εξοπλισμού προεπεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων 
που διακινείται προσωπικό αλλά η λειτουργία της μονάδας δεν απαιτεί την μόνιμη 
παρουσία προσωπικού, η παροχή του αέρα θα υπολογιστεί για 10 εναλλαγές / ώρα 
και ο χρόνος λειτουργίας που θα ληφθεί υπ’ όψιν θα είναι ο χρόνος που εκτιμάται 
ότι θα υπάρχει παρουσία προσωπικού, ο οποίος δεν θα ληφθεί μικρότερος από 
4ώρες ημερησίως. 

• Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη στη παροχή του δικτύου, ο παρεχόμενος 
αέρας στις επιμέρους μονάδες επεξεργασίας (πχ. δεξαμενή εξάμμωσης, δεξαμενή 
αποθήκευσης ιλύος με διάχυση κτλ.). 

Η διαστασιολόγηση των μονάδων απόσμησης θα γίνει για την μείωση τουλάχιστον κατά 95% 
των οσμηρών ουσιών του παρακάτω Πίνακα:  

Αποσμούμενος χώρος 
H2S NH3 R.SH 
[ppm] [ppm] [ppm] 

Προεπεξεργασία 10 5 5 

Αφυδάτωση  5 15 10 

 
Η διάρκεια ζωής των χημικών φίλτρων της απόσμησης είναι για 12 μήνες λειτουργίας της 
μονάδας, οπότε και θα αντικαθίστανται. Τα χημικά φίλτρα να είναι άκαυστα, μη τοξικά, 
εύκολα απορριπτόμενα (Ladfill dissposable), αντέχουν σε υγρασία έως 95% και διαθέτουν 
δείκτες κορεσμού. 

Ο ανεμιστήρας είναι φυγοκεντρικής ροής αντιεκρηκτικού τύπου. Ο ανεμιστήρας έχει τη 
δυνατότητα να διαθέτει τον αποσμούμενο αέρα σε καπνοδόχο ύψους 2,0m από το 
πλησιέστερο κτίριο. Η έδραση του ανεμιστήρα στην βάση του θα γίνεται μέσω κατάλληλων 
αντικραδασμικών συνδέσμων. 

Το κέλυφος της μονάδας είναι κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό σε διαβρωτικό 
περιβάλλον και κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση. Για την πρόσβαση στο εσωτερικό της 
μονάδας, έχουν προβλεφθεί κατάλληλες θύρες με κλείστρα και μεντεσέδες κατασκευασμένα 
από ανοξείδωτο χάλυβα AΙSI 316. Η μονάδα απόσμησης στηρίζεται σε κατάλληλη ανοξείδωτη 
βάση βαρέως τύπου. 

7.16. Θυροφράγματα 

Τα θυροφράγματα είναι σύμφωνα με το DIN 19569-4 και μπορούν  ανάλογα με τις ανάγκες 
να εγκατασταθούν είτε σε διώρυγα (στεγάνωση στις τρεις πλευρές) ή να είναι επίτοιχα 
(στεγάνωση και από τις τέσσερις πλευρές). Τα θυροφράγματα που θα τοποθετηθούν στα 
κανάλια θα έχουν βάση πλαισίου αλφάδι με τον πυθμένα. 

Κάθε θυρόφραγμα θα διαθέτει χειροκίνητο τροχό κατάλληλης διαμέτρου, με σύστημα 
οδοντωτών τροχών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η απαιτούμενη δύναμη χειρισμού στη 
στεφάνη του τροχού δεν θα υπερβαίνει τα 250 N και στην περίπτωση συχνά λειτουργούντων 
θυροφραγμάτων τα 100 Ν. Ο τροχός είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο και θα 
βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 900 mm πάνω από το επίπεδο εργασίας. Τα θυροφράγματα 
πλάτους μεγαλύτερου από 2,00 m θα έχουν δύο άξονες, με κατάλληλο χειριστήριο.  
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Οι άξονες θα φέρουν ανθεκτικά σπειρώματα τραπεζοειδούς διατομής βήματος τουλάχιστον 
8mm και θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 316). Οι σύνδεσμοι των 
αξόνων επέκτασης θα είναι τύπου «χιτωνίου». 

Το πλαίσιο, οι άξονες και οι θύρες των θυροφραγμάτων θα είναι κατασκευασμένες από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.  

7.17. Συρταρωτές δικλείδες 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία των 
συρταρωτών δικλείδων ισχύει το πρότυπο ΕΤΕΠ 08-06-07-02 «Δικλείδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές». 

Οι συρταρωτές δικλείδες θα είναι σύμφωνες με DIN 3352. Το σώμα, το κάλυμμα και ο σύρτης 
θα είναι από χυτοσίδηρο GG25. 

Οι δικλείδες θα κλείνουν δεξιόστροφα με χυτοσιδηρό χειροτροχό, επάνω στον οποίο θα 
υπάρχει η ένδειξη της φοράς περιστροφής για το κλείσιμο. Θα υπάρχει επίσης δείκτης, που 
θα δείχνει εάν η δικλείδα είναι ανοικτή ή κλειστή. 

7.18. Μαχαιρωτές δικλείδες 

Οι μαχαιρωτές δικλείδες θα είναι τύπου Wafer σύμφωνες με ΕN 558-1. Το σώμα της 
δικλείδας θα είναι από χυτοσίδηρο GG25. Ο κορμός και οι υποδοχές για το έδρανο του άξονα 
θα είναι εξ ολοκλήρου χυτά μαζί με το σώμα.  

Ο δίσκος και ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλοι οι κοχλίες, παξιμάδια και ο 
εξοπλισμός στερέωσης θα είναι επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα.  

7.19. Δικλείδες πεταλούδας  

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία των δικλείδων 
τύπου πεταλούδας του αντλιοστασίου και της δεξαμενής της παρούσας Εργολαβίας ισχύουν 
τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-08-06-07-03 «Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας».  

Οι δικλείδες πεταλούδας θα είναι Wafer ή lug type (για διαμέτρους μέχρι και 500 mm) και 
φλαντζωτές για μεγαλύτερες διαμέτρους. 

Το σώμα της δικλείδας θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο GG25. Ο δίσκος θα είναι 
από σφαιροειδή χυτοσίδηρο GGG50 και ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα. Η έδρα θα είναι 
πλήρως αντικαταστάσιμη κατασκευασμένη από EPDM (για εφαρμογές σε νερό και λύματα) 
και από Teflon (για εφαρμογές σε αέρα). 

Ο χειρισμός της δικλείδας θα γίνεται για διαμέτρους μέχρι 200 mm με μοχλό και για 
μεγαλύτερες διαμέτρους με χειροτροχό. 

7.20. Δικλείδες σφαίρας 

Το σώμα τους και η χειρολαβή θα είναι από χυτοσίδηρο ενώ η σφαίρα θα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα και οι έδρες από ελαστικό υλικό. Η τελείως ανοικτή θέση της δικλείδας 
θα φαίνεται από την τελείως παράλληλη θέση της χειρολαβής με τον άξονα ροής του 
ρευστού δια μέσου της δικλείδας. 
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7.21. Δικλείδες αντεπιστροφής 

Οι δικλείδες αντεπιστροφής θα έχουν μεγάλη ταχύτητα κλεισίματος, με ελάχιστο πλήγμα και 
μικρές τοπικές απώλειες. Θα χρησιμοποιηθούν: 

• Αντεπίστροφο τύπου Socla (για λύματα και ιλύ). Το σώμα της βαλβίδας θα είναι 
κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο GG25 και η σφαίρα από χυτοσίδηρο με επένδυση 
από ελαστικό. 

• Αντεπίστροφο τύπου σάντουιτς (Wafer check valve) για την περίπτωση πόσιμου 
νερού – βιομηχανικού νερού. Το σώμα της βαλβίδας θα είναι κατασκευασμένο από 
χυτοσίδηρο GG25, ο δίσκος (διαιρετός σε δύο μέρη) όπως και το ελατήριο 
επαναφοράς θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο δακτύλιος στεγανότητας θα είναι 
από EPDM. 

 

7.22. Πίνακας εξοπλισμού   

Στον ακόλουθο Πίνακα συνοψίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του κύριου εξοπλισμού. 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. ΤΕΜ 
ΣΕ 

ΛΕΙΤ 

ΤΕΜ 
ΣΕ 

ΕΦΕΔΡ 
4 Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας 

βοθρολυμάτων 
        

4.1 Αυτοκαθαριζόμενη ηλεκτροκίνητη εσχάρα Q=90m3/h 
Διάκενο : 10mm 

1 1   

4.2 Χοδροεσχάρα με κάδο εσχαρισμάτων Q=90m3/h 
Διάκενο: 50mm 

1 1   

4.3 Αναδευτήρας βοθρολυμάτων Ρ=2.5kW 1 1   
4.4 Υποβρύχια αντλία βοθρολυμάτων Q : 20 m3/h      

H : 9 m 
2 1 1 

4.5 FLOW JET P=15kW 
Q =  300 Nm3/h 

1 1   

4.6 Κοχλίας μεταφοράς εσχαρισμάτων Q=2m3/h 
L= 2m 

1 1   

4.7 Μονάδα απόσμησης Q : 2350m3/h 
ΔΡ : 300 Pa 

1 1   

4.8 Γερανοδοκός  Q= 2000kg 1 1   
4.9 Ανυψωτική διάταξη αντλιών Q=500kg 1 1   

4.10 Αντεπιστροφή δικλείδα DN80 Τύπου σφαίρας 2 2   
4.11 Συρταρωτή δικλείδα DN80 Βάνα τύπου 

σύρτη 
2 2   

4.12 Κάδος απόρριψης εσχαρισμάτων V=1,1 m3 2 2   
4.13 Θυρόφραγμα απομόνωσης δεξαμενής 04TC01  AISI316L 1 1   

Όργανα         
4.14 Οργανο μέτρησης στάθμης με υπερήχους 

(διαφορική στάθμη) 
  2 2   

4.14 Οργανο μέτρησης στάθμης με υπερήχους   1 1   
4.16 Οργανο μέτρησης στάθμης (φλοτεροδιακόπτης)   2 2   
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Σελ. 77 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. ΤΕΜ 
ΣΕ 

ΛΕΙΤ 

ΤΕΜ 
ΣΕ 

ΕΦΕΔΡ 
4.17 Οργανο μέτρησης pH – θερμοκρασίας   1 1   

            
5 Προεπεξεργασία         

5.1 Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα Q=540m3/h 
Διάκενο:6mm 

1 1   

5.2 Συμπιεστικός Κοχλίας εσχαρισμάτων  Q=2m3/h 
L= 2m 

1 1   

5.3 Μονάδα απόσμησης Q=2350 m3/h 
ΔΡ=300 Pa 

1 1   

5.4 Παλινδρομική γέφυρα εξάμμωσης Μ=8,0m 
 Wεξ=1,50m 

 Wλιπ=0,80m 

2 2   

5.5 Aντλία απομάκρυνσης άμμου Q=13 m3/h 
H= 5 m 

2 2   

5.6 Σύστημα διαχωρισμού, πλύσης, συμπίεσης, 
αφυδάτωσης άμμου 

Q =35 m3/h                   1 1   

5.7 Λοβοειδής φυσητήρας εξάμμωσης Q =90 m3/h 
H=350mbar 

3 2 1 

5.8 Υποβρύχιος αναδευτήρας προανοξικής δεξαμενής P=0,90kW 2 2   
5.9 Υποβρύχιος αναδευτήρας ανοξικής δεξαμενής P=1,50kW 1 1   

5.10 Aντλία απομάκρυνσης επιπλεόντων (φορητή) Q=10 m3/h 
H=10 m 

      

5.11 Χονδροεσχάρα χειροκαθαριζόμενη  Q=540m3/h 
Διάκενο=50mm 

3 3   

5.12 Διαχύτης χοντρής φυσαλλίδας Q=15m3/h                  15 15   
5.13 Ανυψωτική διάταξη μονοράγας Q=2000 kg  1 1   
5.14 Κάδος περισυλλογής για την απομάκρυνση των 

εσχαρισμάτων - άμμου 
V=1,1 m3                   3 3   

5.15 Δικλείδα αντεπιστροφής DN65 Τύπου σφαίρας 3 3   

5.16 Βάνα πεταλούδας, φλαντζωτή DN50  3 3   

5.17 Βάνα πεταλούδας, φλαντζωτή DN65  2 2   

5.18 Βάνα πεταλούδας φλαντζωτή DN100  1 1   

5.19 Βάνα σφαιρική DN20  3 3   

5.20 Δικλείδα σύρτου DN100  2 2  
5.21 Θυρόφραγμα απομόνωσης φρεατίου 05TC01 AISI316L 1 1   
5.22 Θυρόφραγμα απομόνωσης φρεατίου 05TC01  AISI316L 1 1   
5.23 Θυρόφραγμα παράκαμψης προς φρεάτιο διάθεσης AISI316L 1 1   
5.24 Θυρόφραγμα απομόνωσης ανάντι εσχάρας 

05SM01  
AISI316L 1 1   

5.25 Θυρόφραγμα απομόνωσης κατάντι εσχάρας 
05SM01 

AISI316L 1 1   

5.26 Θυρόφραγμα απομόνωσης δεξαμενής 05TC02 AISI316L 1 1   
5.27 Θυρόφραγμα απομόνωσης δεξαμενής 05TC03 AISI316L 1 1   
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Σελ. 78 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. ΤΕΜ 
ΣΕ 

ΛΕΙΤ 

ΤΕΜ 
ΣΕ 

ΕΦΕΔΡ 
5.28 Θυρόφραγμα παράκαμψης προς φρεάτιο εξόδου AISI316L 1 1   

Όργανα         
5.29 Οργανο μέτρησης στάθμης με υπερήχους   2 2   

            
6 Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας         

6.1 Αναδευτήρας δεξαμενής απονιτροποίησης P=5,50kW 2 2   
7 Δεξαμενές αερισμού         

7.1 Αντλίες εσωτερικής ανακυκλοφορίας ιλύος Q=540m3/h 
H= 3 m 

4 2 2 

7.2 Διαχύτες λεπτής φυσαλίδας   708 708   
7.3 Αναδευτήρας απαέρωσης P=1,50kW 1 1  
7.4 Δικλείδα αντεπιστροφής DN250  8 8  
7.5 Βάνα σύρτου φλαντζωτή DN250  4 4  
7.6 Βάνα πεταλούδας DN100  6 6   
7.7 Βάνα πεταλούδας DN200  2 2  

Όργανα         
7.8 Όργανα Redox   2 2   
7.9 Όργανα μέτρησης οξυγόνου   2 2   

 7.10 Όργανα μέτρησης στερεών   2 2   
9 ΔΤΚ         

9.1 Ξέστρο ΔΤΚ D= 18,00 m 
Hπλευρ=3,00 m 

2 2   

Όργανα         
9.2 Όργανα μέτρησης στάθμης ιλύος   2 2   
10 Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας - περίσσειας ιλύος         

10.1 Αντλίες  ανακυκλοφορίας ιλύος Q=146m3/h 
H=12m 

3 2 1 

10.2 Αντλίες περίσσειας ιλύος Q=40m3/h @ 
H=8,30m 

2 1 1 

10.3 Bellmouth δικλείδες DN250 
 

2 2   
10.4 Αντεπίστροφο DN250  3 3   
10.5 Αντεπίστροφο DN80  2 2   
10.6 Εξαρμωτικό DN250  3 3   
10.7 Εξαρμωτικό DN80  2 2   
10.8 Μαχαιρωτές Δικλείδες DN250  3 3   
10.9 Μαχαιρωτές Δικλείδες DN80 

 
2 2   

Όργανα         
10.10 Μετρητής συγκέντρωσης στερεών    1 1   
10.11 Φλοτεροδιακόπτες   4 4   

11 Κτίριο Εξυπηρέτησης         
11.1 Φυσητήρες αερισμού Q=1710 m3/h 

H= 700 mbar 
3 2 1 

    
 

      
12 Κτίριο πάχυνσης – αφυδάτωσης λάσπης         

12.1 Φυγόκεντρο Q=21m3/h 
210kg TS (1%) 

1 1   
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Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. ΤΕΜ 
ΣΕ 

ΛΕΙΤ 

ΤΕΜ 
ΣΕ 

ΕΦΕΔΡ 
Έξοδος:20% 

12.2 Συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη V=2000lt 1 1   
12.3 Αντλίες τροφοδοσίας πολυηλεκτρολύτη Q=1000lt/h 

H=2bar 
2 1 1 

12.5 Κοχλίας μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος Q=5m3/h 1 1   
12.6 Απόσμηση  Q=5000 m3/h 

H= 500 Pa 
1 1   

12.7 Αντεπίστροφο DN80   2 2   
12.8 Μαχαιρωτή δικλείδα DN80   4 4   
12.9 Μαχαιρωτή δικλείδα DN80   4 4  

12.10 Αντεπίστροφο DN25  2 2  
12.11 Σφαιρική δικλείδα DN25  2 2  
Όργανα         
12.12 Η/Μ παροχόμετρο ιλύος DN65 1 1   
12.13 Η/Μ παροχόμετρο πολυηλεκτρολύτη DN20 1 1   

            
13 Μονάδα χλωρίωσης - Μονάδα αποχλωρίωσης - 

Δεξαμενή Μεταερισμού - Δεξαμενή Βιομηχανικού 
Νερού - Οικίσκος Χημικών/Βιομηχανικού Νερού  

        

13.1 Αντλίες δοσομέτρησης διαλύματος NaOCl Q=34lt/h  
 H=5bar  

2 1 1 

13.2 Αντλίες δοσομέτρησης διαλύματος Na2(SO4)3 Q=10,0lt/h 
H=5bar  

2 1 1 

13.4 Πιεστικό  Q=45,63m3/h  
H=55,2m 
Jockey : 

Q=3,10m3/h  
H=69,9m 

1 1   

13.5 Αναδευτήρας αποχλωρίωσης   1 1   
13.6 Φυσητήρας μεταερισμού Q=36m3/h @ 

H=350mbar 
2 1 1 

13.7 Διαχύτης μεταερισμού   1 1   
13.8 Θυρόφραγμα by-pass  1 1  
13.9 Δικλείδα αντεπιστροφής DN65  3 3  

13.10 Δικλείδα σύρτου DN65   6 6   
Όργανα         
13.11 Μετρητής παροχής υπερήχων Η=0,3m - 8m 1 1   
13.12 Μετρητής υπολειμματικου χλωρίου 0 - 20 ppm (mg/l) 1 1   
13.13 Αυτόματος Δειγματολήπτης   1 1   

16 Αντλιοστάσιο στραγγιδίων         
16.1 Αντλίες στραγγιδίων Q=80 m3/h 

H=16 m 
2 1 1 

16.2 Αντεπίστροφο DN100   2 2   
16.3 Συρταρωτές  Δικλείδες DN100   2 2   

Όργανα         
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Σελ. 80 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΜ. ΤΕΜ 
ΣΕ 

ΛΕΙΤ 

ΤΕΜ 
ΣΕ 

ΕΦΕΔΡ 
16.4 Φλοτεροδιακόπτες   2 2   
17 Μεριστής Καθιζήσεων         

17.1 Θυρόφραγμα απομόνωσης καθιζήσεων   2 2   
18 Τριτοβάθμια επεξεργασία         

18.1 Φίλτρο διύλισης    1 1   
 18.2  UV   1 1   
18.3 Αντλίες διάθεσης  2 1 1 
18.4 Αντεπίστροφο DN200  2 2  
18.5 Δικλείδα σύρτου DN200  1 1  
18.6 Δικλείδα σύρτου DN250  2 2  
18.7 Δικλείδα σύρτου DN300  2 2  
18.8 Εξαρμωτικό DN200  2 2  
18.9 Οργανο μέτρησης στάθμης (φλοτεροδιακόπτης)  3 3  

 

7.23. Αντιδιαβρωτική προστασία σωληνώσεων  

Οι νέες σωληνώσεις, που θα εγκατασταθούν  στο έργο, θα είναι σύμφωνα με τα παρακάτω:  

• Οι σωληνώσεις νερού, αέρα, λυμάτων ή λάσπης (πχ. σωληνώσεις υγρών θαλάμων 
κτλ.) θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από HDPE PE100 PN10 
(όταν δεν είναι εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία). 

• Οι σωληνώσεις αέρα σε συστήματα διάχυσης, που βρίσκονται εντός των δεξαμενών 
θα είναι από πλαστικό (Upvc PN10) επαρκούς αντοχής στη θερμοκρασία του 
πεπιεσμένου αέρα.   

 

7.24. Αντιεκρηκτική προστασία – χώροι αυξημένων κινδύνων  

Σε κλειστούς χώρους, όπου διακινούνται λύματα, ιλύς, θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την 
πρόληψη κινδύνων από την μείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα, 
πυρκαγιά, έκρηξη, δηλητηρίαση, μόλυνση του προσωπικού κτλ.  

Για τον λόγο αυτό στους χώρους προεπεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων καθώς και 
επεξεργασίας ιλύος θα υπάρχουν συστήματα απόσμησης και εξαερισμού. 

Για την εξέταση των κινδύνων δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας, για την επιλογή και 
υλοποίηση των μέτρων προστασίας πρέπει να εφαρμόζεται η Κοινοτική Οδηγία Νο 99/92/EC 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σύμφωνα με το ISO 79-10 δεν 
κατατάσσονται στην Ζώνη 1 και στην Ζώνη 2 οι χώροι επεξεργασίας της ΕΕΛ Πόρου.  

7.25. Πίνακας Αναταλλακτικών   

Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας ανταλλακτικών πενταετίας για τον εγκατεστημένο 

εξοπλισμό.  
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Σελ. 81 

Εξοπλισμός Ανταλλακτικό Τεμάχια ανά 
εξοπλισμό 

Υποβρύχιες Αντλίες O-ring αλλαγής λαδιού 5 
Υποβρύχιοι 
Αναδευτήρες 

O-ring 5 

Δοσομετρικές 
αντλίες 

Διάφραγμα 1 
Σετ φλαντζών βαλβίδας 1 
Περίβλημα βαλβίδας 1 

Εσχάρωση Στοιχεία εσχαρισμού 10 
Άξονας στοιχείων εσχαρισμού 1 
Σετ ροδέλας – παρεμβύσματος 5 
Ασφάλεια 1 
Μεταλλικό έλασμα 1 

Φυγόκεντρο Στεγανωτικό άξονα εξόδου μειωτήρα 2 
Aντιτριβικό υλικό 2 

Φυσητήρες Στοιχείο φίλτρου  5 
Σετ ιμάντων 2 
Σετ τροχαλιών 2 
Ελαστικό κλαπέτο βαλβίδας ασφάλειας 
υπερπίεσης 

2 

Δίσκος  προστασίας ελαίου 4 
Αποστάτης στεγανοποίησης 2 
Χιτώνιο άξονα 4 
Παρεμβύσματα 4 
Εύκαμπτος  δακτύλιος 2 
Φλάντζα  6 
Δακτυλιοειδές  ελατήριο 2 
Δείκτης  πλήρωσης ελαίου 2 
Δείκτης στάθμης ελαίου 4 

UV Λυχνίες UV 10 
Χιτώνια UV 1 
O’ring 2 
Δαχτυλίδι καθαρισμού 5 

Αμμοπλυντηρίδα Κουζινέτο 1 
Εσωτερική επένδυση κοχλία 1 

Γέφυρα καθίζησης Λάστιχα τροχών 2 
Κουζινέτα 3 
Λάστιχο ξέστρων 10m 2 

Φυσητήρες Στάτορας  5 
Χιτώνιο  2 
Ελαστικός δακτύλιος 2 
Μηχανικός στυπιοθλίπτης 2 
Ρότορας  4 
Γραμμή συναρμολόγησης άξονα 2 

Γέφυρα εξάμμωσης Λάστιχα τροχών 2 
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Εξοπλισμός Ανταλλακτικό Τεμάχια ανά 
εξοπλισμό 

Κουζινέτα 3 
Λάστιχο ξέστρων 10m 2 

Φυγόκεντρο Σετ πανιού διήθησης 1 
Παρεμβύσματα 1 
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7.26. Υπολογισμοί απόσμησης  

Η δυναμικότητα του συστήματος εξαερισμού - απόσμησης, υπολογίζεται έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται η εναλλαγή του αέρα σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην αντίστοιχη 

παράγραφο.  

  Μήκος Πλάτος Ύψος Όγκος Εναλλαγές Δυναμικότητα 
 m3/hr 

Βοθρολύματα             
Κτήριο 5,6 4,2 3 70,6 10 705,6 
Δεξαμενή 
Βοθρολυμάτων 

11,5 6,2 3,6 256,7 2 513,4 

Τζιφάρι 
Βοθρολυμάτων 

          325,0 

Σύνολο           1.544,0 
Προεπεξεργασία             
Φρεάτιο εισόδου 1,2 0,8 4,3 4,1 2 8,3 
Κανάλι 
χειροκαθαριζόμενης 
εσχάρωσης 

1,45 0,5 0,7 0,5 2 1,0 

Κανάλι 
χειροκαθαριζόμενης 
εσχάρωσης 

1,45 0,5 0,7 0,5 2 1,0 

Αεριζόμενο φρεάτιο 
εισόδου 

1,2 3,3 4,3 17,0 2 34,1 

Κανάλι αυτόματης 
εσχάρωσης 

3,8 0,5 0,85 1,6 10 16,2 

Κανάλι 
χειροκαθαριζόμενης 
εσχάρωσης 

2,6 0,5 0,8 1,0 10 10,4 

Κτήριο εσχάρωσης 6 5,3 3 95,4 10 954,0 
Κτήριο εσχάρωσης 6 2,35 3,5 49,4 10 493,5 
Μεριστής εξάμμωσης 2 1,15 4,5 10,4 2 20,7 
Κτήριο εξάμμωσης 9,55 8,5 4 248,3 10 3247,0 
Έξοδος εξάμμωσης 5,35 0,8 1,1 4,7 2 9,4 
Παροχή αέρα 
φυσητήρες 

          115 

Σύνολο           4.910,5 
Αφυδάτωση             
Κτήριο 9 8,5 5,2 397,8 5 1989,0 
Χώρος 
αφυδατωμένης 

9 4 5,2 187,2 5 936,0 

Σύνολο           2925,0 

 

 
Παρακάτω  παρουσιάζονται  οι υπολογισμοί του δικτύου απόσμησης. 

ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ 
    
PVC Φ315 PN6   

Παροχή  (m3/h) 580,60 
Παροχή  (m3/s) 0,16 
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ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ 
Κταυ 1,3 
ΣΚ 1,3 
Διάμετρος (m) 0,2972 
A 0,0693 
Π 0,9332 
4R 0,2972 
V (m/s) 2,326 
L (m) 1,15 
Ks (mm) 0,3 
ν (m2/s) 1,5E-05 
Re 4,58E+04 
f 0,0243 
Τοπικές απώλειες (m) 0,36 
Γραμμικές απώλειες (m) 0,03 
Ολικές απώλειες (m) 0,38 
    
    
PVC Φ315 PN6   
Παροχή  (m3/h) 1161,20 
Παροχή  (m3/s) 0,32 
Κταυ 1,3 
ΣΚ 1,3 
Διάμετρος (m) 0,2972 
A 0,0693 
Π 0,9332 
4R 0,2972 
V (m/s) 4,652 
L (m) 1,15 
Ks (mm) 3,0E-01 
ν (m2/s) 1,5E-05 
Re 9,15E+04 
f 0,0224 
Τοπικές απώλειες (m) 1,43 
Γραμμικές απώλειες (m) 0,10 
Ολικές απώλειες (m) 1,53 
    
PVC Φ315 PN6   
Παροχή  (m3/h) 1741,80 
Παροχή  (m3/s) 0,48 
Κταυ 1,3 
ΣΚ 1,3 
Διάμετρος (m) 0,2972 
A 0,0693 
Π 0,9332 
4R 0,2972 
V (m/s) 6,978 
L (m) 1,6 
Ks (mm) 3,0E-01 
ν (m2/s) 1,5E-05 
Re 1,37E+05 
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ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ 
f 0,0216 
Τοπικές απώλειες (m) 3,23 
Γραμμικές απώλειες (m) 0,29 
Ολικές απώλειες (m) 3,52 
    
PVC Φ315 PN6   
Παροχή  (m3/h) 2612,40 
Παροχή  (m3/s) 0,73 
Κταυ 1,3 
ΣΚ 1,3 
Διάμετρος (m) 0,2972 
A 0,0693 
Π 0,9332 
4R 0,2972 
V (m/s) 10,466 
L (m) 1 
Ks (mm) 3,0E-01 
ν (m2/s) 1,5E-05 
Re 2,06E+05 
f 0,0210 
Τοπικές απώλειες (m) 7,26 
Γραμμικές απώλειες (m) 0,40 
Ολικές απώλειες (m) 7,65 
    
PVC Φ315 PN6   
Παροχή  (m3/h) 3483,00 
Παροχή  (m3/s) 0,97 
Κταυ 1,3 
Κστροφών  [1 θ=90ο, r/d=1,5] 0,3 
ΣΚ 1,6 
Διάμετρος (m) 0,2972 
A 0,0693 
Π 0,9332 
4R 0,2972 
V (m/s) 13,954 
L (m) 4 
Ks (mm) 3,0E-01 
ν (m2/s) 1,5E-05 
Re 2,74E+05 
f 0,0207 
Τοπικές απώλειες (m) 15,88 
Γραμμικές απώλειες (m) 2,77 
Ολικές απώλειες (m) 18,65 
    
Πτώση πίεσης σε αγωγούς (Pa) 380,73 
Πτώση μονάδας (Pa) 500,00 
Συνολική Πτώση πίεσης (Pa) 880,73 

  

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κλάδος Εσχάρωσης   
PVC Φ250 Σ.41   
Παροχή  (m3/h) 500,00 
Παροχή  (m3/s) 0,14 
Κταυ 0,5 
Κστομιου 4 
ΣΚ 4,5 
Διάμετρος (m) 0,2378 
A 0,0444 
Π 0,7467 
4R 0,2378 
V (m/s) 3,129 
L (m) 1,5 
Ks (mm) 0,3 
ν (m2/s) 1,5E-05 
Re 4,92E+04 
f 0,0248 
Τοπικές απώλειες (m) 2,25 
Γραμμικές απώλειες (m) 0,08 
Ολικές απώλειες (m) 2,32 
    
PVC Φ250 Σ.41   
Παροχή  (m3/h) 570,00 
Παροχή  (m3/s) 0,16 
Κταυ 0,5 
ΣΚ 0,5 
Διάμετρος (m) 0,2378 
A 0,0444 
Π 0,7467 
4R 0,2378 
V (m/s) 3,567 
L (m) 2 
Ks (mm) 0,3 
ν (m2/s) 1,5E-05 
Re 5,61E+04 
f 0,0244 
Τοπικές απώλειες (m) 0,32 
Γραμμικές απώλειες (m) 0,13 
Ολικές απώλειες (m) 0,46 
    
    
PVC Φ250 Σ.41   
Παροχή  (m3/h) 1070,00 
Παροχή  (m3/s) 0,30 
Κταυ 0,5 
Κστροφών 0,3 
ΣΚ 0,8 
Διάμετρος (m) 0,2378 
A 0,0444 
Π 0,7467 
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ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
4R 0,2378 
V (m/s) 6,696 
L (m) 2 
Ks (mm) 0,3 
ν (m2/s) 1,5E-05 
Re 1,05E+05 
f 0,0229 
Τοπικές απώλειες (m) 1,83 
Γραμμικές απώλειες (m) 0,44 
Ολικές απώλειες (m) 2,27 
    
PVC Φ250 Σ.41   
Παροχή  (m3/h) 1570,00 
Παροχή  (m3/s) 0,44 
Κταυ 0,5 
Κδιαστολής 0,25 
ΣΚ 0,75 
Διάμετρος (m) 0,2378 
A 0,0444 
Π 0,7467 
4R 0,2378 
V (m/s) 9,824 
L (m) 2 
Ks (mm) 0,3 
ν (m2/s) 1,5E-05 
Re 1,55E+05 
f 0,0223 
Τοπικές απώλειες (m) 3,69 
Γραμμικές απώλειες (m) 0,92 
Ολικές απώλειες (m) 4,61 
    
Κλάδος εξάμμωσης   
PVC Φ400 Σ.41   
Παροχή  (m3/h) 1133,33 
Παροχή  (m3/s) 0,31 
Κστομίου 4 
Κταυ 0,5 
ΣΚ 4,5 
Διάμετρος (m) 0,3804 
A 0,1136 
Π 1,1945 
4R 0,3804 
V (m/s) 2,771 
L (m) 3,5 
Ks (mm) 0,3 
ν (m2/s) 1,5E-05 
Re 6,98E+04 
f 0,0224 
Τοπικές απώλειες (m) 1,76 
Γραμμικές απώλειες (m) 0,08 
Ολικές απώλειες (m) 1,84 
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ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
    
PVC Φ400 Σ.41   
Παροχή  (m3/h) 2266,67 
Παροχή  (m3/s) 0,63 
Κταυ 0,5 
ΣΚ 0,5 
Διάμετρος (m) 0,3804 
A 0,1136 
Π 1,1945 
4R 0,3804 
V (m/s) 5,543 
L (m) 3,5 
Ks (mm) 0,3 
ν (m2/s) 1,5E-05 
Re 1,40E+05 
f 0,0207 
Τοπικές απώλειες (m) 0,78 
Γραμμικές απώλειες (m) 0,30 
Ολικές απώλειες (m) 1,08 
    
PVC Φ400 Σ.41   
Παροχή  (m3/h) 3400,00 
Παροχή  (m3/s) 0,94 
Κταυ 0,5 
Κστροφών 0,6 
ΣΚ 1,1 
Διάμετρος (m) 0,3804 
A 0,1136 
Π 1,1945 
4R 0,3804 
V (m/s) 8,314 
L (m) 4 
Ks (mm) 0,3 
ν (m2/s) 1,5E-05 
Re 2,09E+05 
f 0,0201 
Τοπικές απώλειες (m) 3,88 
Γραμμικές απώλειες (m) 0,74 
Ολικές απώλειες (m) 4,62 
    
Συνολικός κλάδος   
PVC Φ400 Σ.41   
Παροχή  (m3/h) 4970,00 
Παροχή  (m3/s) 1,38 
Κταυ 1 
Κδικλείδας 0,3 
ΣΚ 1,3 
Διάμετρος (m) 0,3804 
A 0,1136 
Π 1,1945 
4R 0,3804 
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Σελ. 89 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
V (m/s) 12,154 
L (m) 4 
Ks (mm) 0,3 
ν (m2/s) 1,5E-05 
Re 3,06E+05 
f 0,0197 
Τοπικές απώλειες (m) 9,79 
Γραμμικές απώλειες (m) 1,56 
Ολικές απώλειες (m) 11,34 
    
Πτώση πίεσης σε αγωγούς (Pa) 252,06 
Πτώση πίεσης σε φίλτρο (Pa) 1450,00 
Συνολική Πτώση πίεσης (Pa) 1702,06 
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Σελ. 90 

 
8. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Α. ΚΤΗΡΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ  
 
Η παρούσα μελέτη πυροπροστασίας συντάχθηκε με βάση τον κανονισμό πυροπροστασίας 
κτιρίων (Π.Δ. 41/2018. ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018) και αφορά το κτίριο αφυδάτωσης  της ΕΕΛ Πόρου. 
 Το κτίριο εξετάζεται σαν βιοτεχνία κατηγορίας Ο σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Π.Δ. 41/2018. 
ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018 και την Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 και ως αποθήκη σύμφωνα με 
το Άρθρο 10 του Π.Δ. 41/2018. ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018 
Οδεύσεις διαφυγής 
Η κατακόρυφη και οριζόντια παροχή της όδευσης διαφυγής καθορίζεται με βάση το καθαρό 
εμβαδό της κάλυψης του κτιρίου και τον θεωρητικό πληθυσμό, που είναι: 
Θεωρητικός πληθυσμός κτιρίου 
Ο θεωρητικός πληθυσμός των βιοτεχνιών υπολογίζεται με αναλογία 1 ατόμου ανά 10 
τετραγωνικά μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου και με αναλογία 1 ατόμου ανά 50 
τετραγωνικά μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου για τις αποθήκες. 

 Αφυδάτωση: 76,50/10=8 Άτομα 
 Αποθήκευση ιλύος: 35/50=1 Άτομο 
Σύνολο Θεωρητικού Πληθυσμού 9 άτομα    

 
Το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος της τελικής εξόδου είναι 0.90m. Το πλάτος των οδεύσεων 
διαφυγής με βάση την  παροχή ανά μονάδα πλάτους των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με 
τα άρθρα 9 και 10 του ΠΔ 41/2018  έχει ως εξής: 
 

Ισόγειο Απαιτούμενο Πλάτος Τελικής 
Εξόδου 

Πραγματικό Πλάτος 
Τελικής Εξόδου 

Έξοδος 1 4 Άτομα/100 x 0,60m = 0,024 Έξοδος 1 = 2,60m 
Έξοδος 2 4 Άτομα/100x0,60m =0,024 Έξοδος 3 = 2,60m 
Έξοδος 3 1 Άτομα/100x0,60m =0,006 Έξοδος 3 = 3,80 m 

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Π.Δ. 41/2018,  η πραγματική απόσταση απροστάτευτης 
όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 45 μ. (σχ. Δ.1.).  Στην περίπτωση μας η 
μέγιστη πραγματική διαδρομή Α-Β είναι ίση με 10m <45m. 
Φωτισμός - Σήμανση 
Ο τεχνητός φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής θα είναι συνεχής παρέχοντας την ελάχιστη 
ένταση φωτισμού των 1 LUX και θα τροφοδοτείται από ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.4.2. 
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του 
πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού. 
ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Καθορισμός πυροδιαμερισμάτων. 

Τα φέροντα δομικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του περιβλήματος των 
πυροδιαμερισμάτων δεν επιτρέπεται να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τον 
αναφερόμενο στον Πίνακα 7, του άρθρου 6. 
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Πίνακας 7: Απαιτήσεις δείκτη πυραντίστασης ανά χρήση κτιρίου 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
Αριθμός ορόφων Υπέργειοι όροφοι 

έως 2 ορόφ. και ≤ 
5μ.(ανώτατη 
στάθμη δαπέδου) 

60 λεπτά 

 
Τα όρια του μέγιστου εμβαδού πυροδιαμερίσματος δίνονται στον Πίνακα 9 του άρθρου 6 
του Π.Δ 41/18 και για μονώροφο κτήριο είναι 10.000m2 
Το συγκεκριμένο κτίριο έχει μέγιστο εμβαδόν : 111,50m2. 
 
Είδος φέροντος οργανισμού: 

 
Υλικό 
κατασκευής 

Δείκτης 
πυραντίστασης 

Φέρουσα 
κατασκευή 

Υποστυλώματα με ελάχιστο πάχος 25 cm R90 

Τοιχοποιία Πλινθοδομές από διάτρητους πλίνθους 25 cm EI140 

Δάπεδο 
Πλάκες οπλισμένες με ελάχιστο πάχος πέλματος 
170 mm 

REI90 

Επικαλύψεις: 
 Επικάλυψη δαπέδων: Βιομηχανικό δάπεδο CFL-s2 κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 
 Επικάλυψη οροφής: Επιχρίσματα ασβεστοκονιάματος, με τελική επεξεργασία με 

βαφές πλαστικών χρωμάτων κατηγορίας C-s1,d1 κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 
 Τοιχοποιία : Επιχρίσματα ασβεστοκονιάματος, με τελική επεξεργασία με βαφές 

πλαστικών χρωμάτων κατηγορίας C-s1,d1 κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 13501  
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Επειδή η φωτιά μπορεί να μεταδοθεί από ένα κτίριο στο γειτονικό που βρίσκεται σε επαφή 
διά μέσου διαχωριστικού τοίχου ή σε ένα κοντινό άλλο κτίριο με ακτινοβολία από τον 
αντίστοιχο εξωτερικό τοίχο ή και από την στέγη ή προς την στέγη γειτονικού κτιρίου 
εξετάζεται η θέση του κτιρίου ως προς τα γειτονικά κτίρια βάσει του πίνακα 15 της 
παραγράφου 6.7. 
Ειδικότερα λαμβάνοντας απόσταση από γειτονικό κτίριο ή όριο οικοπέδου 5-10 Μ : 

 Πυραντίσταση εξωτερικών τοίχων μισή. 
 Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά εξωτερικής επένδυσης κατηγορίας C-s2,d2 
 Ποσοστό ανοιγμάτων <=50%. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Βάσει του αριθμού ορόφων (1), του εμβαδού ορόφων και του θεωρητικού πληθυσμού του 
κτιρίου από πλευράς ενεργητικής πυροπροστασίας επισημαίνονται τα παρακάτω : 
Βάσει της επιφανείας του κτηρίου (111,50<2.500m2) δεν απαιτείται να τοποθετηθεί 
χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού σύμφωνα με την παράγραφο 9.5.2 του Π.Δ. 
41/18.  
Κοντά στις εξόδους έχουν εγκατασταθεί φορητοί πυροσβεστήρες, ώστε κανένα σημείο της 
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κάτοψης δεν απέχει περισσότερο από 15m από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Θα 
τοποθετηθούν φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6kg, δίπλα σε κάθε έξοδο και φορητός 
πυροσβεστήρας CO2 των 5kg στο χώρο ηλεκτρικών πινάκων. 
Το κτίριο έχει έναν όροφο και άρα δεν επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού 
δικτύου σύμφωνα με την παράγραφο 9.5.4. και δεν επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου 
συστήματος καταιονηστήρων σύμφωνα με την παράγραφο 9.5.5.Το κτήριο καλύπτεται από 
το εξωτερικό δίκτυο πυρόσβεσης.  
 
Β. ΚΤΗΡΙΟ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Η παρούσα μελέτη πυροπροστασίας συντάχθηκε με βάση τον κανονισμό πυροπροστασίας 
κτιρίων (Π.Δ. 41/2018. ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018) και αφορά το κτίριο φυσητήρων  της ΕΕΛ Πόρου. 
 Το κτίριο εξετάζεται σαν βιοτεχνία κατηγορίας Ο σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Π.Δ. 41/2018. 
ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018 και την Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 
Οδεύσεις διαφυγής 
Η κατακόρυφη και οριζόντια παροχή της όδευσης διαφυγής καθορίζεται με βάση το καθαρό 
εμβαδό της κάλυψης του κτιρίου και τον θεωρητικό πληθυσμό, που είναι: 
 
Θεωρητικός πληθυσμός κτιρίου 
 
Ο θεωρητικός πληθυσμός των βιοτεχνιών υπολογίζεται με αναλογία 1 ατόμου ανά 10 
τετραγωνικά μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου.  
 

 Κτήριο φυσητήρων: 53/10=6 Άτομα 
 Χώρος Η/Ζ: 9,94/10=1 Άτομο 
 Χώρος ΓΠΧΤ:13,20/10=2 Άτομα 
 Χώρος Μ/Σ: 16,80/10=2 Άτομα 
 Χώρος ΓΠΜΤ: 9,55/10=1 Άτομο 
Σύνολο Θεωρητικού Πληθυσμού 12 άτομα    

 
 
Το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος της τελικής εξόδου είναι 0.90m. Το πλάτος των οδεύσεων 
διαφυγής με βάση την  παροχή ανά μονάδα πλάτους των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με 
το άρθρα 9 του ΠΔ 41/2018  έχει ως εξής: 

Ισόγειο Απαιτούμενο Πλάτος Τελικής 
Εξόδου 

Πραγματικό Πλάτος 
Τελικής Εξόδου 

Έξοδος 1 6 Άτομα/100 x 0,60m = 0,036 Έξοδος 1 = 2,50m 
Έξοδος 2 1 Άτομα/100 x 0,60m = 0,006 Έξοδος 1 = 1,60m 
Έξοδος 3 2 Άτομα/100 x 0,60m = 0,012 Έξοδος 1 = 1,20m 
Έξοδος 4 1 Άτομα/100 x 0,60m = 0,006 Έξοδος 1 = 1,60m 
Έξοδος 5 1 Άτομα/100 x 0,60m = 0,006 Έξοδος 1 = 1,60m 
Έξοδος 6 1 Άτομα/100 x 0,60m = 0,006  Έξοδος 1 = 1,60m 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 41/2018,  η πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης 
διαφυγής δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 45 μ. (σχ. Δ.1.).  Στην περίπτωση μας η μέγιστη 
πραγματική διαδρομή Α-Β είναι ίση με 14,00m <45m. 
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Φωτισμός - Σήμανση 
Ο τεχνητός φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής θα είναι συνεχής παρέχοντας την ελάχιστη 
ένταση φωτισμού των 1 LUX και θα τροφοδοτείται από ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.4.2  
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του 
πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού. 
ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Καθορισμός πυροδιαμερισμάτων. 
Τα φέροντα δομικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του περιβλήματος των 
πυροδιαμερισμάτων δεν επιτρέπεται να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τον 
αναφερόμενο στον Πίνακα 7, του άρθρου 6. 
Πίνακας 7: Απαιτήσεις δείκτη πυραντίστασης ανά χρήση κτιρίου 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
Αριθμός ορόφων Υπέργειοι όροφοι 

έως 2 ορόφ. και ≤ 
5μ.(ανώτατη 
στάθμη δαπέδου) 

60 λεπτά 

 
Τα όρια του μέγιστου εμβαδού πυροδιαμερίσματος δίνονται στον Πίνακα 9 του άρθρου 6 
του Π.Δ 41/18 και για μονώροφο κτήριο είναι 10.000m2. Οι χώροι του πίνακα μέσης τάσης, 
των μετασχηματιστών, του πίνακα χαμηλής τάσης και του Η/Ζ θα αποτελούν ξεχωριστά 
πυροδιαμερίσματα. 
Το συγκεκριμένο κτίριο έχει μέγιστο εμβαδόν : 120,00m2. 
Είδος φέροντος οργανισμού: 

 
Υλικό 
κατασκευής 

Δείκτης 
πυραντίστασης 

Φέρουσα 
κατασκευή 

Υποστυλώματα με ελάχιστο πάχος 25 cm R90 

Τοιχοποιία Πλινθοδομές από διάτρητους πλίνθους 25 cm EI140 

Δάπεδο 
Πλάκες οπλισμένες με ελάχιστο πάχος πέλματος 
170 mm 

REI90 

Επικαλύψεις: 
 Επικάλυψη δαπέδων: Βιομηχανικό δάπεδο CFL-s2κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 
 Επικάλυψη οροφής: Επιχρίσματα ασβεστοκονιάματος, με τελική επεξεργασία με 

βαφές πλαστικών χρωμάτων κατηγορίας C-s1,d1 κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 
 Τοιχοποιία : Επιχρίσματα ασβεστοκονιάματος, με τελική επεξεργασία με βαφές 

πλαστικών χρωμάτων κατηγορίας C-s1,d1 κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 13501  
 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Επειδή η φωτιά μπορεί να μεταδοθεί από ένα κτίριο στο γειτονικό που βρίσκεται σε επαφή 
διά μέσου διαχωριστικού τοίχου ή σε ένα κοντινό άλλο κτίριο με ακτινοβολία από τον 
αντίστοιχο εξωτερικό τοίχο ή και από την στέγη ή προς την στέγη γειτονικού κτιρίου 
εξετάζεται η θέση του κτιρίου ως προς τα γειτονικά κτίρια βάσει του πίνακα 15 της 
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παραγράφου 6.7. 
Ειδικότερα λαμβάνοντας απόσταση από γειτονικό κτίριο ή όριο οικοπέδου 5-10 Μ : 

 Πυραντίσταση εξωτερικών τοίχων μισή. 
 Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά εξωτερικής επένδυσης κατηγορίας C-s2,d2 
 Ποσοστό ανοιγμάτων <=50%. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Βάσει του αριθμού ορόφων (1), του εμβαδού ορόφων και του θεωρητικού πληθυσμού του 
κτιρίου από πλευράς ενεργητικής πυροπροστασίας επισημαίνονται τα παρακάτω : 
Βάσει της επιφανείας του κτηρίου (10<2.500m2) δεν απαιτείται να τοποθετηθεί χειροκίνητο 
ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού σύμφωνα με την παράγραφο 9.5.2 του Π.Δ. 41/18.  
 
Κοντά στις εξόδους έχουν εγκατασταθεί φορητοί πυροσβεστήρες, ώστε κανένα σημείο της 
κάτοψης δεν απέχει περισσότερο από 15m από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Θα 
τοποθετηθούν δύο φορητοί πυροσβεστήρες ένας ξηράς κόνεως 6kg στους  και ένας CO2 
στους χώρους του πίνακα μέσης τάσης, των μετασχηματιστών, του πίνακα χαμηλής τάσης, 
στο χώρο φυσητήρων και του Η/Ζ δίπλα στις απομακρυσμένες εξόδους. 
 
Το κτίριο έχει έναν όροφο και άρα δεν επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού 
δικτύου σύμφωνα με την παράγραφο 9.5.4. και δεν επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου 
συστήματος καταιονηστήρων σύμφωνα με την παράγραφο 9.5.5. Το κτήριο καλύπτεται από 
το εξωτερικό δίκτυο πυρόσβεσης. 
 
Γ. ΚΤΗΡΙΟ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ  
Η παρούσα μελέτη πυροπροστασίας συντάχθηκε με βάση τον κανονισμό πυροπροστασίας 

κτιρίων (Π.Δ. 41/2018. ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018) και αφορά το κτίριο βοθρολυμάτων  της ΕΕΛ 

Πόρου. 

 Το κτίριο εξετάζεται σαν βιοτεχνία κατηγορίας Ο σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Π.Δ. 41/2018. 

ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018 και την Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 και ως αποθήκη σύμφωνα με 

το Άρθρο 10 του Π.Δ. 41/2018. ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018 

Οδεύσεις διαφυγής 
Η κατακόρυφη και οριζόντια παροχή της όδευσης διαφυγής καθορίζεται με βάση το καθαρό 

εμβαδό της κάλυψης του κτιρίου και τον θεωρητικό πληθυσμό, που είναι: 

Θεωρητικός πληθυσμός κτιρίου 

Ο θεωρητικός πληθυσμός των βιοτεχνιών υπολογίζεται με αναλογία 1 ατόμου ανά 10 

τετραγωνικά μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου και με αναλογία 1 ατόμου ανά 50 

τετραγωνικά μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου για τις αποθήκες. 

 Βοθρολύματα: 23,50/10=3 Άτομα 

Σύνολο Θεωρητικού Πληθυσμού 3 άτομα    

 

Το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος της τελικής εξόδου είναι 0.90m. Το πλάτος των οδεύσεων 
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διαφυγής με βάση την  παροχή ανά μονάδα πλάτους των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με 

τα άρθρα 9 και 10 του ΠΔ 41/2018  έχει ως εξής: 

 

Ισόγειο Απαιτούμενο Πλάτος Τελικής 

Εξόδου 

Πραγματικό Πλάτος 

Τελικής Εξόδου 

Έξοδος 1 3 Άτομα/100 x 0,60m = 0,018 Έξοδος 1 = 2,00m 

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Π.Δ. 41/2018,  η πραγματική απόσταση απροστάτευτης 

όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 45 μ. (σχ. Δ.1.).  Στην περίπτωση μας η 

μέγιστη πραγματική διαδρομή Α-Β είναι ίση με 6m <45m. 

Φωτισμός - Σήμανση 
Ο τεχνητός φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής θα είναι συνεχής παρέχοντας την ελάχιστη 

ένταση φωτισμού των 1 LUX και θα τροφοδοτείται από ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με την 

παράγραφο 5.4.2. 

Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του 

πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού. 

ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Καθορισμός πυροδιαμερισμάτων. 

Τα φέροντα δομικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του περιβλήματος των 

πυροδιαμερισμάτων δεν επιτρέπεται να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τον 

αναφερόμενο στον Πίνακα 7, του άρθρου 6. 

Πίνακας 7: Απαιτήσεις δείκτη πυραντίστασης ανά χρήση κτιρίου 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
Αριθμός ορόφων Υπέργειοι όροφοι 

έως 2 ορόφ. και ≤ 
5μ.(ανώτατη 
στάθμη δαπέδου) 

60 λεπτά 

 

Τα όρια του μέγιστου εμβαδού πυροδιαμερίσματος δίνονται στον Πίνακα 9 του άρθρου 6 

του Π.Δ 41/18 και για μονώροφο κτήριο είναι 10.000m2 

Το συγκεκριμένο κτίριο έχει μέγιστο εμβαδόν : 23,50m2. 

Είδος φέροντος οργανισμού: 

 

 Υλικό 
κατασκευής 

Δείκτης 
πυραντίστασης 
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Φέρουσα Υποστυλώματα με ελάχιστο πάχος 25 cm R90 

Τοιχοποιία Πλινθοδομές από διάτρητους πλίνθους 25 cm EI140 

Δάπεδο 
Πλάκες οπλισμένες με ελάχιστο πάχος πέλματος 

170 mm 

REI90 

Επικαλύψεις: 

 Επικάλυψη δαπέδων: Βιομηχανικό δάπεδο CFL-s2 κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 

 Επικάλυψη οροφής: Επιχρίσματα ασβεστοκονιάματος, με τελική επεξεργασία με 

βαφές πλαστικών χρωμάτων κατηγορίας C-s1,d1 κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 

 Τοιχοποιία : Επιχρίσματα ασβεστοκονιάματος, με τελική επεξεργασία με βαφές 

πλαστικών χρωμάτων κατηγορίας C-s1,d1 κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 13501  

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Επειδή η φωτιά μπορεί να μεταδοθεί από ένα κτίριο στο γειτονικό που βρίσκεται σε επαφή 

διά μέσου διαχωριστικού τοίχου ή σε ένα κοντινό άλλο κτίριο με ακτινοβολία από τον 

αντίστοιχο εξωτερικό τοίχο ή και από την στέγη ή προς την στέγη γειτονικού κτιρίου 

εξετάζεται η θέση του κτιρίου ως προς τα γειτονικά κτίρια βάσει του πίνακα 15 της 

παραγράφου 6.7. 

Ειδικότερα λαμβάνοντας απόσταση από γειτονικό κτίριο ή όριο οικοπέδου 5-10 Μ : 

 Πυραντίσταση εξωτερικών τοίχων μισή. 

 Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά εξωτερικής επένδυσης κατηγορίας C-s2,d2 

 Ποσοστό ανοιγμάτων <=50%. 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Βάσει του αριθμού ορόφων (1), του εμβαδού ορόφων και του θεωρητικού πληθυσμού του 

κτιρίου από πλευράς ενεργητικής πυροπροστασίας επισημαίνονται τα παρακάτω : 

Βάσει της επιφανείας του κτηρίου (23,50<2.500m2) δεν απαιτείται να τοποθετηθεί 

χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού σύμφωνα με την παράγραφο 9.5.2 του Π.Δ. 

41/18.  

Κοντά στις εξόδους έχουν εγκατασταθεί φορητοί πυροσβεστήρες, ώστε κανένα σημείο της 

κάτοψης δεν απέχει περισσότερο από 15m από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Θα 

τοποθετηθούν φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6kg, δίπλα σε κάθε έξοδο. 

Το κτίριο έχει έναν όροφο και άρα δεν επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού 

δικτύου σύμφωνα με την παράγραφο 9.5.4. και δεν επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου 

συστήματος καταιονηστήρων σύμφωνα με την παράγραφο 9.5.5.Το κτήριο καλύπτεται από 

το εξωτερικό δίκτυο πυρόσβεσης.  
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Δ. ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ  
Η παρούσα μελέτη πυροπροστασίας συντάχθηκε με βάση τον κανονισμό πυροπροστασίας 

κτιρίων (Π.Δ. 41/2018. ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018) και αφορά τον οικίσκο χλωρίωσης της ΕΕΛ Πόρου. 

 Το κτίριο εξετάζεται σαν βιοτεχνία κατηγορίας Ο σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Π.Δ. 41/2018. 

ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018 και την Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 και ως αποθήκη σύμφωνα με 

το Άρθρο 10 του Π.Δ. 41/2018. ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018 

Οδεύσεις διαφυγής 
Η κατακόρυφη και οριζόντια παροχή της όδευσης διαφυγής καθορίζεται με βάση το καθαρό 

εμβαδό της κάλυψης του κτιρίου και τον θεωρητικό πληθυσμό, που είναι: 

Θεωρητικός πληθυσμός κτιρίου 

Ο θεωρητικός πληθυσμός των βιοτεχνιών υπολογίζεται με αναλογία 1 ατόμου ανά 10 

τετραγωνικά μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου και με αναλογία 1 ατόμου ανά 50 

τετραγωνικά μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου για τις αποθήκες. 

 Χώρος πιεστικού: 10,50/10=2 Άτομα 

 Χώρος δοσομετρικών: 5,30/10=1 Άτομο 

 Χώρος δοχείων: 17,32/50=1 Άτομο 

Σύνολο Θεωρητικού Πληθυσμού 4 άτομα    

 

Το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος της τελικής εξόδου είναι 0.90m. Το πλάτος των οδεύσεων 

διαφυγής με βάση την  παροχή ανά μονάδα πλάτους των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με 

τα άρθρα 9 και 10 του ΠΔ 41/2018  έχει ως εξής: 

Ισόγειο Απαιτούμενο Πλάτος Τελικής 

Εξόδου 

Πραγματικό Πλάτος 

Τελικής Εξόδου 

Έξοδος 1 2 Άτομα/100 x 0,60m = 0,012 Έξοδος 1 = 1,20m 

Έξοδος 2 1 Άτομα/100 x 0,60m = 0,006 Έξοδος 1 = 0,90m 

Έξοδος 3 1 Άτομα/100 x 0,60m = 0,006 Έξοδος 1 = 2,00m 

   

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Π.Δ. 41/2018,  η πραγματική απόσταση απροστάτευτης 

όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 45 μ. (σχ. Δ.1.).  Στην περίπτωση μας η 

μέγιστη πραγματική διαδρομή Α-Β είναι ίση με 4m <45m. 

Φωτισμός - Σήμανση 
Ο τεχνητός φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής θα είναι συνεχής παρέχοντας την ελάχιστη 

ένταση φωτισμού των 1 LUX και θα τροφοδοτείται από ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με την 

παράγραφο 5.4.2. 

Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του 
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πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού. 

ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Καθορισμός πυροδιαμερισμάτων. 

Τα φέροντα δομικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του περιβλήματος των 

πυροδιαμερισμάτων δεν επιτρέπεται να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τον 

αναφερόμενο στον Πίνακα 7, του άρθρου 6. 

Πίνακας 7: Απαιτήσεις δείκτη πυραντίστασης ανά χρήση κτιρίου 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
Αριθμός ορόφων Υπέργειοι όροφοι 

έως 2 ορόφ. και ≤ 
5μ.(ανώτατη 
στάθμη δαπέδου) 

60 λεπτά 

 

Τα όρια του μέγιστου εμβαδού πυροδιαμερίσματος δίνονται στον Πίνακα 9 του άρθρου 6 

του Π.Δ 41/18 και για μονώροφο κτήριο είναι 10.000m2 

Το συγκεκριμένο κτίριο έχει μέγιστο εμβαδόν : 34,50m2. 

Είδος φέροντος οργανισμού: 

 

 
Υλικό 
κατασκευής 

Δείκτης 
πυραντίστασης 

Φέρουσα Υποστυλώματα με ελάχιστο πάχος 25 cm R90 

Τοιχοποιία Πλινθοδομές από διάτρητους πλίνθους 25 cm EI140 

Δάπεδο 
Πλάκες οπλισμένες με ελάχιστο πάχος πέλματος 

170 mm 

REI90 

Επικαλύψεις: 

 Επικάλυψη δαπέδων: Βιομηχανικό δάπεδο CFL-s2 κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 

 Επικάλυψη οροφής: Επιχρίσματα ασβεστοκονιάματος, με τελική επεξεργασία με 

βαφές πλαστικών χρωμάτων κατηγορίας C-s1,d1 κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 

 Τοιχοποιία : Επιχρίσματα ασβεστοκονιάματος, με τελική επεξεργασία με βαφές 

πλαστικών χρωμάτων κατηγορίας C-s1,d1 κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 13501  

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Επειδή η φωτιά μπορεί να μεταδοθεί από ένα κτίριο στο γειτονικό που βρίσκεται σε επαφή 

διά μέσου διαχωριστικού τοίχου ή σε ένα κοντινό άλλο κτίριο με ακτινοβολία από τον 

αντίστοιχο εξωτερικό τοίχο ή και από την στέγη ή προς την στέγη γειτονικού κτιρίου 
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εξετάζεται η θέση του κτιρίου ως προς τα γειτονικά κτίρια βάσει του πίνακα 15 της 

παραγράφου 6.7. 

Ειδικότερα λαμβάνοντας απόσταση από γειτονικό κτίριο ή όριο οικοπέδου 5-10 Μ : 

 Πυραντίσταση εξωτερικών τοίχων μισή. 

 Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά εξωτερικής επένδυσης κατηγορίας C-s2,d2 

 Ποσοστό ανοιγμάτων <=50%. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Βάσει του αριθμού ορόφων (1), του εμβαδού ορόφων και του θεωρητικού πληθυσμού του 

κτιρίου από πλευράς ενεργητικής πυροπροστασίας επισημαίνονται τα παρακάτω : 

Βάσει της επιφανείας του κτηρίου (34,50<2.500m2) δεν απαιτείται να τοποθετηθεί 

χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού σύμφωνα με την παράγραφο 9.5.2 του Π.Δ. 

41/18.  

Κοντά στις εξόδους έχουν εγκατασταθεί φορητοί πυροσβεστήρες, ώστε κανένα σημείο της 

κάτοψης δεν απέχει περισσότερο από 15m από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Θα 

τοποθετηθούν φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6kg, δίπλα σε κάθε έξοδο και ένας CO2 

στο χώρο που βρίσκονται οι ηλεκτρικοί πίνακες.  

Το κτίριο έχει έναν όροφο και άρα δεν επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού 

δικτύου σύμφωνα με την παράγραφο 9.5.4. και δεν επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου 

συστήματος καταιονηστήρων σύμφωνα με την παράγραφο 9.5.5.Το κτήριο καλύπτεται από 

το εξωτερικό δίκτυο πυρόσβεσης.  
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9. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

9.1. Γενικά 

Τα υλικά, η κατασκευή και η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα είναι σύμφωνα με τους 
παρακάτω κανονισμούς : 

 Διεθνή πρότυπα International Electrotechnical Commission (IEC) 

 Ελληνικοί Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  

 Απαιτήσεις και Κανονισμοί της Δ.Ε.Η. 

9.2. Υποσταθμός 

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης της ΕΕΛ Πόρου γίνεται από το δίκτυο 
μέσης τάσης 15/20 kV της  ΔΕΗ. 

Από τον τελικό στύλο άφιξης μέσης τάσης της ΔΕΗ που έχει εγκατασταθεί στο όριο του 
οικοπέδου και μέχρι την κυψέλη άφιξης μέσης τάσης στον ειδικό χώρο του κτιρίου ενέργειας, 
η παροχέτευση οδεύει όπως φαίνεται στο σχετικό σχέδιο της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Η γραμμή από τον στύλο της ΔΕΗ στον Υ/Σ αποτελείται από  τρία καλώδια N2ΧYSY 95mm2. Η 
διατομή προσδιορίζεται από την στάθμη βραχυκύκλωσης των 250MVA και ενδέχεται να 
απαιτηθεί τροποποίησή της ανάλογα με τους χρόνους ανοίγματος των αυτόματων 
διακοπτών της ΔΕΗ που τροφοδοτούν της περιοχή (αρκεί μέχρι ρύθμιση 0,50 
δευτερολέπτου). Τα 3 καλώδια τοποθετούνται μαζί εντός πλαστικού σωλήνα Φ250 σε 
χαντάκι βάθους 1.00 m και πλάτους 0.40 m εντελώς ανεξάρτητο και κατά το δυνατόν 
απομακρυσμένο από οποιoδήποτε άλλο σωλήνα όδευσης καλωδίων ισχύος ή σημάτων..  

Η παροχή μέσης τάσης θα είναι τύπου Α2, σύμφωνα με την τυποποίηση της ΔΕΗ, δηλαδή η 
μέτρηση της ενέργειας θα γίνεται σε στύλο της ΔΕΗ. 

Προβλέπεται χώρος για την εγκατάσταση δύο (2) Μετασχηματιστών 400kVA έκαστος οι 
οποίοι θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστό χώρο του Κτιρίου Ενέργειας. 

Είναι εγκατεστημένος ένας (1) Μετασχηματιστής 400 kVA ελαίου τύπου ΕΛΒΗΜ με τύλιγμα 
χαλκού 400kVA 15-20/0.4kV, ο οποίος θα αντικατασταθελι με νέο 630kVA 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μ/Σ 

ΦΑΣΕΙΣ        : 3 

ΙΣΧΥΣ  (kVA)       : 630 

ΤΑΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ( V )     : 15000-20000 

ΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ( V )     : 400 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( Hz )      : 50 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ      : DYN5 

ΨΥΞΗ        : ΟΝΑΝ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ  (ΠΛΕΥΡΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ) (%)   : + - 2 Χ 2.5 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ (oC)     : 60  

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ( oC )  : 65 

ΤΑΣΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ ( % )     : 4,5 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ( W )      : 600 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ( W )     : 6.500 

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ Μ/Σ ( Kg )     : 2343 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ/Σ :   ΜΗΚΟΣ ( mm )   : 1679 

    ΠΛΑΤΟΣ ( mm )   : 1151 

    ΥΨΟΣ ( mm )   : 1817 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΞΟΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ( mm )   : 670 

 

Σε ιδιαίτερο χώρο του κτιρίου ενέργειας προβλέπεται να κατασκευασθούν οι νέες Κυψέλες 

Μέσης Τάσης. Η κυψέλη εισόδου από ΔΕΗ και μία κυψέλη εξόδου της Μέσης Τάσης προς τον 

Μετασχηματιστή.  

Ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα: 
 

IEC 62271-200 

AC metal-enclosed switchgear and control gear  
Continuity of service classification: LSC2A 
Classification of the segregations: PM(metallic partition) 
Arc Fault Tested (IAC AFL / AFLR) 

IEC 62271- 1 ΜV switches general applications 

IEC 62271-102 Line-side isolators and earthing switches 

IEC 62271-001 Common clauses for ΜV switchgear and control gear 

IEC 62271-105 ΜV AC switch-fuse combinations 

ΙEC 62271-100 ΜV AC circuit breakers  

IEC 60071-2  Insulation co-ordination 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  

 

Σελ. 102 

IEC 60470 Current Contactors and insertion contactors 

IEC 60529 Protection classes 

IEC 60265-1 Switch disconnectors 

ΙΕΕΕ 693 Seismic qualification testing of the switchgear 

 
Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι: 
 

Ονομαστική τάση kV 24  

Τάση λειτουργίας  kV 20  

Ονομαστική συχνότητα Hz 50  

Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (50/60 Hz x 1min) kV 50  

Ονομαστική αντοχή κρουστικής τάσης kV 125  

Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου 
Peak current  

kA (3 s) 
kA  

16 / 20  
40 / 52,5  

Ονομαστικό ρεύμα αντοχής σε εσωτερικό τόξο  
(IAC – AFLR) kA (1 s) 12,5 / 16 kA 

Ονομαστική ένταση κύριων ζυγών (40οC) A 630 / 1250  

Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας oC -5 to +40 

Σχετική υγρασία εγκατάστασης  95% 

Υψόμετρο εγκατάστασης m max 1000  

Βαθμός προστασίας έναντι επαφής εξωτ. περιβλήματος  IP 3X 

Βαθμός προστασίας μηχανικών χειριστηρίων  IP 3X 

Βαθμός προστασίας μεταξύ εσωτερικών διαμερισμάτων 
έναντι επαφής  IP 2X 

Βοηθητική τάση ελέγχου & σημάνσεων V AC 220 

 

Ο εξοπλισμός θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για κατασκευή μεταλλοενδεδυμένων πεδίων ΜΤ 

κατάλληλων για εσωτερική εγκατάσταση. Τα πεδία θα είναι κατασκευασμένα  σύμφωνα με 

το πρότυπο IEC 62271-200.  

Αναλυτικότερα : 

 Κατηγορία διαμερισματοποίησης: PM (Metallic partition) 

 Κατηγορία απωλειών συνεχούς λειτουργίας (Continuity of service classification): 

LSC2Α 
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Οι πίνακες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις κατά ΙΕΕΕ 

693 (Seismic qualification) και να διαθέτουν πιστοποίηση αντοχής σε σεισμική ταλάντωση με 

επιτάχυνση έως και 1g (κατηγοριοποίηση στη ζώνη UBC 4 σύμφωνα με ΙΕΕΕ 693). Η 

πιστοποίηση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για τους πίνακες μέσης τάσης καθώς 

σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Αντισεισμικής προστασίας (ΟΑΣΠ), «η 

Ελλάδα, από άποψη σεισμικότητας, κατέχει την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και την Ευρώπη 

καθώς και την έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την Ιαπωνία, Νέες Εβρίδες, Περού, 

νησιά Σολομώντα και Χιλή».  

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη 

τα ενεργά ρήγματα κάθε χώρας, η ελλαδική επικράτεια διαθέτει ζώνες με τιμές εδαφικών 

επιταχύνσεων έως και 0,36g (ποσοστό επιτάχυνσης της βαρύτητας g). 

 

Ο εξοπλισμός θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για κατασκευή μεταλλοενδεδυμένων πεδίων ΜΤ 

κατάλληλων για εσωτερική εγκατάσταση.  

 

Το κάθε πεδίο θα αποτελείται από 5 διαμερίσματα: 

 Διαμέρισμα μπαρών 

 Διαμέρισμα διακοπτικού εξοπλισμού 

 Διαμέρισμα μηχανισμών λειτουργίας 

 Διαμέρισμα συνδέσεως καλωδίων ισχύος 

 Διαμέρισμα βοηθητικού εξοπλισμού Χ.Τ. 

 

O εξοπλισμός (διακόπτης φορτίου και αυτόματος διακόπτης ισχύος) θα είναι του ίδιου 

εργοστασίου κατασκευής έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια σύζευξη μεταξύ των διαφόρων 

μηχανισμών και μέγιστη αξιοπιστία μεταξύ των εξαρτημένων μηχανικών μανδαλώσεων.  

Ο πίνακας ΜΤ θα αποτελείται από ξεχωριστά προκατασκευασμένα πεδία, επεκτάσιμα και 

από τις δύο (2) πλευρές, που θα περιέχουν το διακοπτικό εξοπλισμό.  

Ο παρεχόμενος βαθμός προστασίας του εξωτερικού περιβλήματος του πεδίου θα είναι 

τουλάχιστον IP 3X. 

Το μεταλλικό περίβλημα κατασκευάζεται από προ-γαλβανισμένη λαμαρίνα. Οι πόρτες και η 

πρόσοψη των πεδίων θα πρέπει να είναι βαμμένες σε χρώμα γκρι RAL 7035 με γυαλιστερό 

φινίρισμα.  
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Κάθε πεδίο είναι κωδικοποιημένο με τη χρήση ενδεικτικών πινακίδων που αναφέρουν τα 

ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του αλλά και το είδος λειτουργίας του (πεδίο εισόδου, εξόδου, 

προστασίας κλπ.). 

Η εμπρόσθια όψη κάθε πεδίου φέρει θύρα με μεντεσέδες (όχι αποσπώμενη), θυρίδα 

εποπτείας του εσωτερικού του και μιμικό διάγραμμα ένδειξης θέσης του διακοπτικού 

εξοπλισμού. 

Ο πίνακας είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε σε περίπτωση τόξου η εκτόνωση των αερίων θα 

γίνεται προς τα πίσω προστατεύοντας το προσωπικό και τα καλώδια. 

 

Γείωση του πίνακα 

Το περίβλημα του κάθε πεδίου πρέπει οπωσδήποτε να είναι ισοδυναμικό ως προς το ζυγό 

γείωσης που διατρέχει κατά μήκος στην κάτω πλευρά όλα τα πεδία του πίνακα, με επί μέρους 

κομμάτια ζυγών γείωσης ανά πεδίο.  Η διατομή των ζυγών είναι 75 mm2. 

Γείωση του κυκλώματος ισχύος 

Η γείωση των καλωδίων ισχύος θα πραγματοποιείται με τη χρήση γειωτή. 

Με τη χρήση λουκέτου, θα μπορεί να κλειδωθεί ο γειωτής σε θέση εκτός ή εντός.  Η θέση του 

γειωτή θα είναι ορατή είτε μέσω αξιόπιστης ενδεικτικής διάταξης (μιμικό διάγραμμα) είτε 

μέσω του διαθέσιμου παραθύρου από τη μπροστινή πλευρά του πεδίου. 

Μέσω κατάλληλων μηχανικών μανδαλώσεων αποτρέπονται λανθασμένοι χειρισμοί, όπως το 

κλείσιμο του γειωτή, όταν ο διακόπτης είναι εντός. Κατ’ εξαίρεση, μέσω ειδικής διαδικασίας 

από εκπαιδευμένο προσωπικό και μόνο, είναι δυνατόν με ανοιχτή πόρτα, ο γειωτής να 

τίθεται ¨ΕΚΤΟΣ¨ για τον έλεγχο των καλωδίων. 

Ζυγοί 

 Ονομαστικό ρεύμα ζυγών 

Οι κύριοι ζυγοί φάσεων θα είναι κατασκευασμένοι από ηλεκτρολυτικό με μόνωση PVC. Θα 

πρέπει να έχουν τις εξής διαστάσεις: 

1x30x10 mm μέχρι τα 630 Α 

1x40x10 mm μέχρι τα 800 Α 

2x40x10 mm μέχρι τα 1250 Α 

Επεκτασιμότητα πίνακα 

Θα υπάρχει δυνατότητα να επεκταθεί ο πίνακας με αντίστοιχα όμοια και τυποποιημένα 
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πεδία, χωρίς ειδικές παρεμβάσεις στα υπάρχοντα, πέρα από την αφαίρεση της τερματικής 

κάλυψης και της πρόσθεσης των νέων ευθύγραμμων οριζόντιων τεμαχίων ζυγών. 

Τερματισμός πίνακα 

Τα τερματικά πεδία στα άκρα του πίνακα θα έχουν βιδωτή κάλυψη με ειδική σήμανση 

κινδύνου ηλεκτροπληξίας. 

ΚΥΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Διακόπτης φορτίου  

Ο διακόπτης φορτίου θα χρησιμοποιεί ως μέσο διακοπής εξαφθοριούχο θείο (SF6) σε χαμηλή 

πίεση και δε θα απαιτεί συντήρηση.  Θα έχει τη μορφή κλειστού θαλάμου.  Θα είναι 

τοποθετημένος σε οριζόντια θέση εντός του πεδίου.  Μέσω κατάλληλης ενδεικτικής διάταξης 

(μιμικό διάγραμμα) που θα παίρνει κίνηση απευθείας από τον κύριο άξονα χειρισμού, θα 

είναι δυνατή η αναγνώριση της θέσης των επαφών του διακόπτη με τη μορφή μιμικού 

διαγράμματος. 

Ο διακόπτης θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος και δοκιμασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα 

IEC 60694, IEC 62271-102, IEC 62271-105 και IEC 60265-1. 

Ο διακόπτης θα είναι αυξημένης συχνότητας χειρισμών, σύμφωνα με το IEC 60265-1.  Θα έχει 

τρεις θέσεις λειτουργίας (ανοικτός - κλειστός - θέση γείωσης) και θα είναι κατασκευασμένος 

από δύο μέρη. Το επάνω μέρος θα είναι κατασκευασμένο από εποξική ρητίνη και το κάτω 

μέρος θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι ώστε να επιτυγχάνεται μείωση του 

συνολικού όγκου. Η κατασκευή του διακόπτη θα εγγυάται γειωμένη διαμερισματοποίηση 

(PM:  metallic partision) μεταξύ του χώρου των ζυγών και του χώρου εισόδου των καλωδίων. 

Επίσης η κατασκευή του θα πρέπει να πληροί τις οδηγίες για στεγανά συστήματα, χωρίς 

απαίτηση για επαναπλήρωση αερίου και συντήρηση των κυρίων μερών σε διάρκεια 30 ετών. 

Η απόσταση των πόλων είναι  230 mm. 

Ενσωματωμένα ο διακόπτης φέρει διαιρέτες τάσης για σύνδεση με τις ενδεικτικές λυχνίες 

παρουσίας τάσης. 

Θα είναι επίσης δυνατή η εύκολη τοποθέτηση των εξαρτημάτων όπως: 

• Βοηθητικές επαφές 

• Κινητήρας τηλεχειρισμού  

• Κλειδαριές και λουκέτα μανδαλώσεων 
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• Πηνία ζεύξης / απόζευξης 

• Δείκτης πίεσης αερίου 

• Ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης, IEC 61958 

Όλοι οι διακόπτες συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συνεργάζονται με αυτόματους 

διακόπτες ισχύος ή με Μ/Σ τάσης και έντασης θα είναι πάντα τύπου φορτίου και θα μπορούν, 

τουλάχιστον, να τεθούν εντός σε συνθήκες βραχυκυκλώματος με τιμή δυναμικού ρεύματος 

(make) >= 40 kA peak και θα αντέχουν θερμικά για 3s σε  >=16 kA peak. 

Ο αριθμός των μηχανικών χειρισμών του διακόπτη (γραμμή) είναι τουλάχιστον 5.000 (κλάση 

Μ2) για τους διακόπτες με μηχανισμό μονού ελατηρίου και 1.000 (κλάση Μ1) με μηχανισμό 

διπλού ελατηρίου. Η ηλεκτρική αντοχή του διακόπτη θα πρέπει να είναι 5 ζεύξεις σε 

βραχυκύκλωμα (κλάση Ε3). 

Ο αριθμός των μηχανικών χειρισμών του διακόπτη (γειωτή) είναι τουλάχιστον 1.000 (κλάση 

Μ0). 

Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος 

Ο Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος είναι κυλιόμενου τύπου, με πολυπολικό σύνδεσμο ταχείας 

αποσύνδεσης βοηθητικών κυκλωμάτων. 

Η ηλεκτρική και η μηχανική αντοχή του διακόπτη είναι 10.000 χειρισμοί. 

Σαν μέσο διακοπής θα χρησιμοποιεί SF6.Το περίβλημα του κάθε πόλου είναι 

κατασκευασμένο από εποξική ρητίνη και θα ακολουθεί τις απαιτήσεις για συστήματα 

«στεγανά» (sealed for life), όπως ορίζονται στο IEC 62271-100. 

Η απόσταση των πόλων θα πρέπει να είναι 230 mm.  

Ο Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος θα καλύπτεται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά δοκιμών 

τύπου από αναγνωρισμένο εργαστήριο που θα έχει τη διαπίστευση διεθνούς οργανισμού. 

 Μέγιστος συνολικός χρόνος διακοπής - από έναρξη απόζευξης έως πλήρη σβέση 

τόξου - (breaking time): HD4 55-60 ms  

 Μέγιστος χρόνος ανοίγματος – από έναρξη απόζευξης έως διαχωρισμό επαφών - 

(opening time): 45 ms 

 Μέγιστος χρόνος ζεύξης (closing time): 80 ms  

Η ταχύτητα του μηχανισμού λειτουργίας είναι ανεξάρτητη από την ταχύτητα χειρισμού του 

χρήστη. 
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Ο διακόπτης είναι εξοπλισμένος με μπουτόν ανοίγματος και κλεισίματος, μηχανική ένδειξη 

κατάστασης ΟΝ-OFF, οπτική ένδειξη φόρτισης ελατηρίων χειρισμού, χειριστήριο για τη 

φόρτιση του ελατηρίου, βοηθητικές επαφές ένδειξης κατάστασης ON-OFF, πηνίο εργασίας 

και κινητήρα φόρτισης ελατηρίων και πηνίo ζεύξης. 

Ο διακόπτης διαθέτει ενσωματωμένο ρελέ anti-pumping για προστασία του διακόπτη από 

άσκοπους κύκλους ανοίγματος και κλεισίματος.  

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΔΙΟΥ 

Διαμέρισμα μηχανισμού λειτουργίας Χ.Τ 

Το διαμέρισμα αυτό θα περιέχει τον ανάλογο μηχανισμό λειτουργίας για το χειρισμό του 

διακόπτη φορτίου και του γειωτή καθώς και τις ενδείξεις από τους χωρητικούς καταμεριστές 

ή της ένδειξης κατάστασης των ασφαλειών ΜΤ, βοηθητικές επαφές διακόπτη, κινητήρα 

τηλεχειρισμού με τα εξαρτήματα χειρισμού κ.α. 

Θα υπάρχει επίσης το μιμικό διάγραμμα το οποίο θα απεικονίζει πιστά την κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται ο διακοπτικός εξοπλισμός.  Για να είναι αξιόπιστη αυτή η πληροφορία, το 

μιμικό διάγραμμα θα παίρνει κίνηση απευθείας από τον άξονα κίνησης των κυρίων επαφών. 

Το διαμέρισμα αυτό θα είναι προσβάσιμο, ακόμη και αν το πεδίο βρίσκεται υπό τάση. Η 

χειροκίνητη λειτουργία του anti-reflex μηχανισμού γίνεται με τη χρήση αφαιρούμενου 

χειριστηρίου και ταχύτητα ανεξάρτητη από την εφαρμοζόμενη ταχύτητα του χρήστη. 

 

Διαμέρισμα βοηθητικού εξοπλισμού Χ.Τ 

Βρίσκεται στο πάνω μέρος του πεδίου και θα περιλαμβάνει τον απαραίτητο βοηθητικό 

εξοπλισμό χαμηλής τάσης για τον έλεγχο και τη λειτουργία του πεδίου καθώς επίσης και τον 

ηλεκτρονόμο προστασίας εφ’ όσον απαιτείται. Το κάθε πεδίο φέρει μία από τις τρεις 

διαθέσιμες εκδόσεις διαμερίσματος βοηθητικού εξοπλισμού, διαφορετικών διαστάσεων η 

καθεμία, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τον ηλεκτρονόμο προστασίας. 

 

 

Διαμέρισμα σύνδεσης καλωδίων ισχύος 

Το διαμέρισμα σύνδεσης καλωδίων βρίσκεται στο κάτω μέρος το πεδίου. Θα μπορούν να 

συνδεθούν είτε μονοπολικά είτε τριπολικά καλώδια με μέγιστο σε αριθμό 2 ανά φάση, 

ανάλογα με την ονομαστική τάση, τις διαστάσεις των πεδίων και τη διατομή των καλωδίων.  
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Η εγκατάσταση των καλωδίων γίνεται εύκολα από την μπροστινή πλευρά του πεδίου. 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ 

Μετασχηματιστές τάσης 

Θα χρησιμοποιούνται ονομαστικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά με αυτά του πεδίου, δηλ. τάση 

λειτουργίας, στάθμη μόνωσης κλπ.   Η προστασία τους γίνεται με τη χρήση ασφαλειών ΜΤ ή 

ασφαλειοαποζεύκτη όταν η συνδεσμολογία είναι φάση - φάση (διπολικοί).  

Η ακρίβεια είναι τουλάχιστον cl 0.5. 

 

Μετασχηματιστές έντασης 

Χρησιμοποιούνται μετασχηματιστές έντασης εσωτερικού χώρου, διαστάσεων κατά DIN, 

πρωτεύοντος τυλίγματος (wound) ή διέλευσης (τοροειδείς). Έχουν αντίστοιχα ονομαστικά 

ηλεκτρικά χαρακτηριστικά με αυτά του πεδίου, δηλ. τάση λειτουργίας, στάθμη μόνωσης, 

συχνότητα, αντοχή σε βραχυκύκλωμα κλπ.  Είναι κατασκευασμένος από εποξική ρητίνη και 

θα φέρουν ενδεικτική πινακίδα με όλα τα χαρακτηριστικά τους. 

Οι Μ/Σ κατά DIN θα είναι διπλού τυλίγματος δευτερεύοντος, κατάλληλης σχέσης της 

ονομαστικής έντασης μετασχηματισμού με δευτερεύον …/5/5Α για μέτρηση και προστασία, 

ισχύος 7,5VA/5VA και ακρίβειας cl.1/5P10 ή ακριβέστερης. 

Οι μετασχηματιστές έντασης θα γειώνονται στο δευτερεύον (άκρα S1), στο πλησιέστερο σ’ 

αυτούς σημείο του ζυγού γείωσης, μέσω εύκαμπτου αγωγού >= 6 mm2 με πρασινοκίτρινη 

μόνωση. 

Απαγωγοί υπερτάσεων 

Χρησιμοποιούνται απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων (αντικεραυνικά) μετάλλου-οξειδίου, 

με ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης κατ’ ελάχιστο 10 kA.  

Ο απαγωγός υπερτάσεων  MWD , κατασκευάζεται από εν σειρά συνδεδεμένες αντιστάσεις 

μετάλλου-οξειδίου (ΜΟ). Αυτές οι αντιστάσεις MO έχουν μία εξαιρετικά μη γραμμική 

αντίσταση. Κατά τη μέγιστη τάση λειτουργίας Uc,  ρέει μόνο ένα μικρό χωρητικό ρεύμα σε 

μέγεθος mA. Με την αύξηση της τάσης, οι αντιστάσεις ΜΟ έρχονται σε κατάσταση εξαιρετικά 

αγώγιμη, σχεδόν χωρίς καθυστέρηση. Έτσι, οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση στην τάση 

περιορίζεται στις καθορισμένες τιμές. Μετά τη μείωση της υπέρτασης, ο απαγωγός γυρίζει 

αμέσως στη μη αγώγιμη κατάσταση. Το αλεξικέραυνο MO μετατρέπει την ενέργεια του 

κύματος σε θερμότητα, την οποία μεταφέρει στον περιβάλλοντα αέρα. 
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Μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του τύπου αλεξικέραυνων είναι η δυνατότητα απαγωγής 

πολλαπλών κρουστικών υπερτάσεων, αφού μετά την οποιαδήποτε απαγωγή κρουστικής 

υπέρτασης συνεχίζουν να λειτουργούν και να προστατεύουν τον πίνακά μας χωρίς να 

χρειάζονται αντικατάσταση. 

ΔΟΚΙΜΕΣ 

Δοκιμές τύπου 

 δοκιμή αντοχής σε κρουστική τάση (impulse dielectric tests), 

 δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας (temperature rise tests), 

 δοκιμή αντοχής σε ένταση βραχείας διάρκειας (short-time withstand current tests), 

Δοκιμές σειράς 

Θα εκτελεστολυν κατ’ ελάχιστο οι ακόλουθες δοκιμές, όπως ορίζει το IEC 62271-200: 

 δοκιμή αντοχής σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (power frequency dielectric test), 

 διηλεκτρική δοκιμή των βοηθητικών κυκλωμάτων ελέγχου (dielectric test on auxiliary 

and control circuit),  

 επαλήθευση της ορθότητας συρματώσεων (verification of the correct wiring), 

 δοκιμή μηχανικής λειτουργίας (mechanical operation tests). 

Η διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  

Τον πίνακα θα συνοδεύει ολοκληρωμένος φάκελος τεκμηρίωσης που να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής (σε χαρτιά Α4 ή/και CD): 

 Μονογραμμικά σχέδια. 

 Σχέδια όψεων, κατόψεων, πλαγίων όψεων υπό κλίμακα, με τα βάρη κάθε πεδίου, τις 

ακριβείς θέσεις εισόδου των καλωδίων και τις θέσεις των κοχλιών δεσίματος των 

πεδίων στις βάσεις τους. 

 Συνδεσμολογικά κυκλωματικά σχέδια αυτοματισμού, προστασίας και μετρήσεων. 

 Λίστα κλεμμών. 
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 Πρωτόκολλα των δοκιμών (ή έκθεση δοκιμών) που έχουν εκτελεστεί από τον 

κατασκευαστή του πίνακα σε πρωτότυπη ενυπόγραφη έκδοση. 

 Φυλλάδια των κατασκευαστών υλικού για όλα τα κύρια και δευτερεύοντα υλικά. 

 Οδηγίες χρήσης των διακοπτικών στοιχείων ΜΤ. 

 Οδηγίες προγραμματισμού - ρύθμισης των ηλεκτρονόμων προστασίας και των 

πολυοργάνων καθώς και οι χαρακτηριστικές καμπύλες προστασιών, 

συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλειών τήξης ΜΤ. 

 Περιγραφή των πιθανών μανδαλώσεων. 

 Βασικές οδηγίες συντήρησης. 

 Βασικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις για την εγκατάσταση, μεταφορά, χρήση και 

αποθήκευση. 

 Τιμές ρύθμισης των προστασιών και γενικά όλων των βαθμονομημένων στοιχείων. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Τα πεδία έχουν ως εξής: 

Πεδίο Εισόδου από ΔΕΗ με διακόπτη Φορτίου 

Γενικές διαστάσεις 500 x 1.070 x 1.700 mm (ΠχΒχΥ). Περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό: 

 Τρεις (3) μπάρες χαλκού 630Α. 

 Διακόπτη φορτίου SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA/s με γειωτή, ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ, 

GSec/T1. Θα περιλαμβάνει μία κλειδαριά γραμμής ελεύθερη σε θέση OFF και μία 

κλειδαριά γειωτή ελεύθερη σε θέση ΟΝ. 

 Τρεις (3) χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσης. 

 Τρεις (3) υποδοχές για την εύκολη σύνδεση καλωδίων. 

 Τρία (3) αλεξικέραυνα γραμμής, 10 kΑ, 21 kV ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ, MWD 16 

Πεδίο Προστασίας Μ/Σ  

Γενικές διαστάσεις 750x1180x1700 mm (ΠΧΒΧΥ) Περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό: 

 Τρεις (3) μπάρες χαλκού 630 Α. 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  

 

Σελ. 111 

 Διακόπτη φορτίου SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA/s, με γειωτή, ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ, 

GSec/IB. Θα περιλαμβάνει μία κλειδαριά σε θέση ΟΝ της γραμμής και κλειδαριά σε 

θέση ΟΝ για ενεργοποίηση του γειωτή και ταυτόχρονη απελευθέρωση της πόρτας. 

 Αυτόματο διακόπτη ισχύος SF6, 24 kV, 630 A, 12.5 kΑ ενδεικτικού τύπου HD4/R –SEC 

κυλιόμενος με πολυπολικό σύνδεσμο ταχείας αποσύνδεσης βοηθητικών 

κυκλωμάτων και ηλεκτρονόμο δευτερογενούς προστασίας ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ, 

REF 601. Θα περιλαμβάνει πηνίο εργασίας, προαιρετικά κινητήρα τηλεχειρισμού και 

πηνίο ζεύξης , βοηθητικές επαφές και κλειδαριά σε θέση OFF.  

 Τρεις (3) χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσης.  

 Τρεις (3) υποδοχές για την εύκολη σύνδεση των καλωδίων προς τον Υ/Σ. 

 Τρεις (3) Μ/Σ εντάσεως διελεύσεως (τορροειδείς) 250 Α, κλάσης 05/5Ρ125 

ενδεικτικού τύπου ABB, KECA 

 

9.3. Διανομή Ηλεκτρικής Ισχύος 

Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στη χαμηλή τάση γίνεται με την εγκατάσταση ακτινικού 

δικτύου διανομής ηλεκτρικής ισχύος. 

Γενικοί πίνακες χαμηλής τάσης 

Κινητήρες 

Φωτισμός 

Ρευματοδότες 

 

Τάση ελέγχου  

: 

: 

: 

: 

 

: 

400V, 3 φάσεις, 50Hz, 

400V, 3 φάσεις, 50Hz 

230V, 1 φάση, 50Hz 

230V, 1 φάση, 50Hz, 

400V, 3 φάσεις, 50Hz 

24VDC 

 

Νέοι πίνακες διανομής χαμηλής τάσης θα εγκατασταθούν στα παρακάτω σημεία του έργου: 

1. Στο κτήριο ενέργειας θα αναβαθμιστεί ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, ο οποίος 

θα τροφοδοτήσει πέραν των υφιστάμενων φορτίων, τον πίνακα της τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας. 

2. Στον οικίσκο της χλωρίωσης εγκαθίσταται νέος πίνακας με ανεξάρτητο PLC και UPS 

24VDC για την τροφοδοσία με ηλεκτρική ισχύ των φορτίων της τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας, ήτοι τις αντλίες διάθεσης, το UV και το φίλτρο διύλισης.  
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9.4. Προδιαγραφές Ηλεκτρικών Πινάκων 

Ηλεκτρολογικές συνθήκες λειτουργίας 

Σύστημα διανομής: τριφασικό + γείωση + ουδέτερος ή  
μονοφασικό + γείωση + ουδέτερος 

Τάση λειτουργίας: 400 V (10%) ή  
230 V 

Τάση δοκιμής: 2500 V 
Συχνότητα: 50 Hz (-4%, +2%) 
Τάση βοηθητικών κυκλωμάτων: 24 VDC για τα στοιχεία που συνδέονται απ’ ευθείας με 

το PLC ή 220V AC για τα λοιπά κυκλώματα  
Ρεύμα βραχυκυκλώματος στο 
σημείο που δίδεται η ηλεκτρική 
ενέργεια (1 sec) (πίνακας 
ακροδεκτών): 

25 kA κατ’ ελάχιστον, και σύμφωνα με τα μεγέθη που 
θα προκύψουν από την μελέτη εφαρμογής 

Υπερθέρμανση: Σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 439 
 

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά  

Βαθμός προστασίας 

Οι πίνακες εξασφαλίζουν έναν ελάχιστο βαθμό προστασίας ΙΡ55, σύμφωνα με τον κανονισμό 
IEC 529, εκτός από τα εξωτερικά πίλαρ, που θα εξασφαλίζουν βαθμό προστασίας ΙΡ56. 

Δομή Πινάκων Χαμηλής Τάσης 

Η συμπαγής μεταλλική δομή είναι κατασκευασμένη από στρατζαριστή και 
ηλεκτροσυγκολλητή λαμαρίνα με ασημοκόλληση decappe ελάχιστο πάχος 2mm - βάση και 
παρυφή λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 2mm - πόρτες από λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 2mm. 
Κάθε πίνακας θα είναι τύπου κλειστού ερμαρίου με σκελετό από μορφοσίδηρο (γωνιά) 
40x50x4mm. 

To εσωτερικό του πίνακα όπου βρίσκονται τα όργανα (επίσης από λαμαρίνα 2.5mm) θα είναι 
προσθαφαιρετό. Οι μετωπικές μεντεσεδένιες πόρτες θα έχουν κλειδαριά. Στην εσωτερική 
άκρη της πόρτας πρέπει να υπάρχει ειδικό κανάλι, εις τρόπον ώστε να τοποθετείται 
προστατευτικό  λάστιχο, ελαχίστου πλάτους  1 cm. Στο εσωτερικό των πινάκων θα γίνει 
πρόβλεψη για την στήριξη των καλωδίων που αναχωρούν με την τοποθέτηση ειδικών 
στηριγμάτων από γαλβανισμένα διάτρητα ελάσματα. Η πίσω, πλάι και πάνω πλευρές των 
πινάκων πρέπει να είναι κλειστές από ηλεκτροσυγκολλητές λαμαρίνες, οι οποίες θα 
εξασφαλίζουν την απόλυτη στεγανοποίησή τους από νερό και σκόνη. Η είσοδος των 
καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται από την κάτω πλευρά (η οποία αποτελείται από μια 
μετακινούμενη μεταλλική πλάκα)  του πίνακα η οποία είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την 
είσοδο των καλωδίων αποκλείοντας ταυτόχρονα την είσοδο τρωκτικών. Οι πίνακες θα είναι 
εφοδιασμένοι με κατάλληλες μάπες ώστε να μπορούν να υπερυψωθούν χωρίς να 
σημειώνεται η παραμικρή μόνιμη παραμόρφωση ή μερική καταστροφή της μεταλλικής 
κατασκευής. Ο κάθε  πίνακας θα αποτελεί ένα ενιαίο συγκρότημα χωριζόμενο σε πεδία και 
θα είναι εγκαταστημένος πάνω σε μεταλλική βάση ύψους 10cm. 
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Οι πίνακες θα βαφούν με μια στρώση αντιδιαβρωτικής βαφής και στη συνέχεια θα υποστούν 
ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα που θα αποφασιστεί από την Επίβλεψη.  

Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια ώστε τα μέσα σ’ αυτούς όργανα διακοπής, 
χειρισμού, ασφαλίσεως, ενδείξεως κλπ., να είναι εύκολα προσιτά και είναι τοποθετημένα σε 
κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή 
τους χωρίς μεταβολή της καταστάσεως των παρακειμένων οργάνων.    

Η διανομή ενέργειας μέσα στον πίνακα θα γίνεται χρησιμοποιώντας στο επάνω μέρος του 
πίνακα τρεις μπάρες. Οι μπάρες είναι τρεις μία για κάθε φάση και θα τοποθετηθούν με 
οριζόντια την μεγάλη πλευρά της διατομής τους και μετά την τοποθέτηση τους και την 
εκτέλεση συνδέσεων, θα μονωθούν με εποξειδικές ρητίνες ή άλλο κατάλληλο τρόπο, θα 
βαφτούν με χρώματα όμοια προς αυτά προς αυτά που θα χρησιμοποιηθούν για την διάκριση 
των φάσεων και στους άλλους πίνακες φέροντας τις ενδείξεις L1, L2, L3. 

Οι μπάρες αυτές θα διασχίζουν στο πάνω μέρος κατά πλάτος τα πεδία και θα σταματούν πριν 
το τελευταίο πεδίο το οποίο είναι το πεδίο του PLC και των οργάνων. 

Στο κάτω μέρος του πίνακα θα τοποθετηθούν δύο μπάρες οι οποίες θα αποτελέσουν την 
μπάρα του ουδετέρου και την μπάρα της γείωσης του πίνακα. Η μπάρα της γείωσης θα είναι 
διαστάσεων 60×10mm θα συνδεθεί αγώγιμα προς την σιδηροκατασκευή σε όλες τις θέσεις 
στήριξης της, θα γειωθεί πάνω στο δίκτυο γειώσεως και θα συνδεθούν με αυτήν οι αγωγοί 
γείωσης των γραμμών που αναχωρούν καθώς και το εσωτερικό μέρος (ταμπλάς) κάθε 
ερμαρίου. Η μπάρα γείωσης θα είναι διάτρητη σε κανονικές αποστάσεις για την εκτέλεση 
των συνδέσεων πάνω της και θα βαφτεί με κίτρινο χρώμα.  

Η μπάρα του ουδετέρου θα είναι διαστάσεων ίδιων με αυτών των μπαρών των φάσεων και 
θα συνδέονται με αυτή οι ουδέτεροι αγωγοί όλων των γραμμών του πίνακα που 
χρησιμοποιούν ουδέτερο. 

Τόσο η μπάρα γείωσης όσο και αυτή του ουδετέρου θα διασχίζουν τον πίνακα κατά πλάτος. 

Μέσα στον πίνακα η όδευση των καλωδίων γίνεται μέσα σε κανάλια άκαυστα από PVC όπως 
ορίζουν οι κανονισμοί. Η πάνω πλευρά του καναλιού θα είναι κλειστή με προσθαφαιρετές 
πλάκες, προσαρμοσμένες για την είσοδο καλωδίων. Αν οι διατομές των καλωδίων είναι 
μεγάλες επιτρέπεται διαδρομή έξω από το κανάλι αρκεί αυτή να ασφαλίζεται επαρκώς με 
την βοήθεια γάντζων. Αγωγοί διαφορετικής τάσης θα τοποθετούνται σε διαφορετικά 
κανάλια. 

Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωμάτων χειρισμών, μετρήσεων, προστασίας και 
ενδείξεων πρέπει να πραγματοποιούνται από εύκαμπτους αγωγούς με διατομή τουλάχιστον  
1,5 mm2. 

Οι συνδέσεις των κυκλωμάτων ισχύος πρέπει να πραγματοποιηθούν με εύκαμπτους 
αγωγούς με ελάχιστη διατομή 2,5 mm2. Για τον προσδιορισμό των  διατομών θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι πραγματικές συνθήκες τοποθέτησης και φορτίου.  

Από τις κεντρικές μπάρες που περιγράφηκαν παραπάνω θα τροφοδοτούνται τα πεδία με 
μονοπολικούς μονωμένους αγωγούς με κατάλληλα χρώματα (αυτά που τηρούνται ενιαία για 
την διάκριση των φάσεων και του ουδέτερου) και διατομής ίσης τουλάχιστον με την διατομή 
της εξυπηρετούμενης γραμμής. Οι συνδέσεις προς τους ζυγούς θα γίνονται με περαστές 
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βίδες ανοξείδωτες ½ ‘’Χ40 mm με την παρεμβολή ανοξείδωτης «ροδέλας» προς την πλευρά 
του κεφαλιού της βίδας και ανοξείδωτης  ασφαλιστικής («γρόβερ») ροδέλας προς την πλευρά 
του παξιμαδιού 

Όλα τα σημεία υπό τάση με το γενικό διακόπτη στην ανοικτή θέση, πρέπει να 
προστατεύονται με κινητές ισχυρές μονώσεις ΙΡ 20 με αποδεδειγμένο αποτέλεσμα, φέροντας 
το συμβολισμό "επικίνδυνο" . 

‘Ολοι οι αγωγοί του πίνακα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι και στα 2 άκρα τους με ειδική 
περιτύλιξη πλαστική που φέρει την αρίθμηση των αγωγών, με ανεξίτηλα γράμματα ή 
αριθμούς όμοια με τα λειτουργικά διαγράμματα. Η αρίθμηση των καλωδίων θα γίνει και στα 
μικρορελλέ (πηνία, επαφές, όργανα ενδείξεως και χειρισμού, ρελέ ισχύος, αυτόματους, 
θερμικά βολτόμετρα, αμπερόμετρα, κλέμμες κλπ.) και στα δυο άκρα των καλωδίων καθώς 
και στα κουτιά σύνδεσης των κινητήρων. Η αρίθμηση αυτή θα φαίνεται στα σχέδια. Τα 
κυκλώματα με διάφορες ηλεκτρικές χαρακτηριστικές θα αναγνωρίζονται από το διαφορετικό 
χρώμα των καλωδίων (συνεχές- PLC, κόκκινο εναλλασσόμενο ρεύμα, καφέ ή μαύρο, γείωση 
κίτρινο ή κιτρινοπράσινο, ουδέτερος μπλε). 

Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται από πάνω προς τα κάτω και πρέπει να υπάρχει 
ο κατάλληλος χώρος για να διαμορφώνονται οι αναγκαίες καμπυλότητες στα καλώδια. 

Για όλες τις συνδέσεις ισχύος και αυτοματισμού οι αγωγοί θα εφοδιάζονται με χάλκινο 
ακροδέκτη (‘κος”) επικασσιτερωμένο, κατάλληλου μεγέθους.  

Όλες οι είσοδοι, και έξοδοι καλωδίων στον πίνακα θα γίνονται μέσω κατάλληλων 
αριθμημένων κλεμμών. Επιπλέον των σημερινών απαιτούμενων κλεμμών θα υπάρχει χώρος 
για τις κλέμμες που θα καλύπτουν την τελική ανάπτυξη του πίνακα για τα μελλοντικά 
μηχανήματα.  

Οι κλέμμες πρέπει να είναι με διαιρετούς ακροδέκτες, ελαχίστης διατομής 2,5 mm2, με 
διαφράγματα όπου είναι απαραίτητο. (π.χ. σε συνάρτηση των διαφόρων τάσεων 
λειτουργίας). Οι κλέμμες πρέπει να είναι αριθμημένες. Στις συνδέσεις των κλεμμών που 
βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του πίνακα, πρέπει να τοποθετείται ένας μόνο αγωγός σε 
κάθε κλέμμα. Οι κλέμμες πρέπει να είναι του τύπου που η βίδα πίεσης πιέζει σε 
προστατευτικό λαμάκι (ή κάτι παρόμοιο) και όχι απευθείας στον αγωγό. 

Τα χρώματα των κλεμμών θα είναι τα ακόλουθα:    

Είδος κλέμας       χρώμα 

 κλέμα σύνδεσης καλωδίου 400V, 230V    μπεζ 
 κλέμα σύνδεσης καλωδίου 24V dc-αναλογικών σημάτων κόκκινη 
 κλέμα σύνδεσης καλωδίου ουδετέρου   μπλέ 
 κλέμα σύνδεσης καλωδίου γείωσης    κίτρινη 

Σε κάθε πίνακα θα υπάρχουν αντιστάσεις για αφύγρανση του πίνακα – οι οποίες θα 
ενεργοποιούνται από έναν υγροστάτη - και ανεμιστήρες για την ψύξη του - οι οποίοι θα 
ενεργοποιούνται από ένα θερμοστάτη -, καθώς επίσης και εσωτερικά φωτιστικά ένα για κάθε 
πεδίο για το φωτισμό του πεδίου τα οποία θα ανάβουν με έναν ανεξάρτητο διακόπτη που 
θα βρίσκεται πάνω στο φωτιστικό και τερματικό διακόπτη που ενεργοποιείται όταν ανοίξει 
η πόρτα του πεδίου. Το εξωτερικό κέλυφος κάθε πίνακα έχει περσιδωτά ανοίγματα 
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κυκλοφορίας αέρα στο άνω μέρος, έτσι ώστε το κεκλιμένο κάλυμμα να μην επιτρέπει την 
διαβροχή των εσωτερικών τοιχωμάτων και θυρών επίσκεψης του πίνακα.  
Η κατασκευή θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό αερισμό, ώστε να απάγεται η εκλυόμενη 
θερμότητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης με φυσική κυκλοφορία μεταξύ των 
τοιχωμάτων του πίνακα προς τα ανοίγματα του καλύμματος 

Οι πίνακες θα κατασκευαστούν ώστε να έχουν:  

 για κάθε εκκινητή επιλογικό διακόπτη AUTO/OFF/MANUAL,  
 μπουτόν “START” (χρώματος πράσινου)  για εκκίνηση στο χειροκίνητο ,  
 μπουτόν “STOP” (χρώματος κόκκινου) για σταμάτημα στο χειροκίνητο  
 λυχνία “RUN” (χρώματος πράσινου) για την ένδειξη λειτουργίας 
 και τέλος λυχνία “FAIL” (χρώματος κόκκινου) για ένδειξη σφάλματος (όταν χρειάζεται π.χ 

στα θυροφράγματα λυχνία “RUN” για την ένδειξη λειτουργίας κλεισίματος)  

Στη θέση AUTO (αυτόματη λειτουργία) ο αυτοματισμός και οι διατάξεις προστασίας των 
κινητήρων θα λειτουργούν μέσω PLC, ενώ στην θέση MANUAL (χειροκίνητη λειτουργία) ο 
αυτοματισμός των κινητήρων θα λειτουργεί συμβατικά. Στην περίπτωση εκκίνησης μέσω 
ρυθμιστή στροφών θα υπάρχει για κάθε ρυθμιστή διακόπτης AUTO/OFF/MANUAL. 

Στην εξωτερική όψη της πόρτας κάθε πεδίο εκκινητών θα βρίσκονται για κάθε εκκινητή ο 
διακόπτης 1-0-2, τα μπουτόν και τις λυχνίες. Σημειώνεται ότι στην πόρτα του κάθε πεδίου θα 
βρίσκονται τα χειριστήρια των εκκινητών του πεδίου και μόνον αυτών. 

Στο κάτω μέρος του πεδίου βρίσκονται οι κλέμες σύνδεσεις των εκκινητών με τα εξωτερικά 
καλώδια τροφοδοσίας των κινητήρων. 

 πεδίο αυτοματισμού και οργάνων  

Το πεδίο αυτό βρίσκεται στο τέλος κάθε πίνακα. Σ’ αυτό το πεδίο βρίσκεται το τροφοδοτικό 
24VDC που χρησιμοποιείται για το κύκλωμα PLC, το UPS 24VDC/7.2Ah, το PLC, καθώς και οι 
τροφοδοσίες των οργάνων που τροφοδοτεί ο πίνακας. Στο πεδίο αυτό βρίσκονται οι 
διατάξεις αφύγρανσης και ψύξης του πίνακα. 

Στο κάτω μέρος του πεδίου βρίσκονται οι κλέμες σύνδεσης των εξωτερικών καλωδίων των 
κυκλωμάτων 24V dc και των αναλογικών σημάτων τα οποία κυκλώματα καταλήγουν μέσω 
των κλεμών αυτών στις κάρτες του PLC. Υπάρχουν επίσης και οι κλέμες που συνδέονται με 
τα εξωτερικά καλώδια των κυκλωμάτων τροφοδοσίας των οργάνων. 

Oι τύποι των εκκινητών που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής: εκκινητής αστέρος - τριγώνου, 
εκκινητής απευθείας εκκίνησης, εκκινητής μέσω ρυθμιστή στροφών, εκκινητής αναστροφής.   

 εκκινητής απευθείας εκκίνησης. 

Ο εκκινητής αποτελείται από έναν τριπολικό θερμομαγνητικό διακόπτη με ρυθμιζόμενα 
θερμικά και σταθερά μαγνητικά στοιχεία και δύο επαφές μια ΝΟ και μια ΝC, ένα 
τριπολικό ρελέ ισχύος με βοηθητικές επαφές (προκύπτουν από την μελέτη εφαρμογής), 
ένα ρελέ 24V dc για το κύκλωμα του PLC και ένα μικροαυτόματο 6Α για την τροφοδοσία 
του βοηθητικού κυκλώματος. 

 εκκινητής αστέρα - τριγώνου 

Ο εκκινητής αποτελείται από έναν τριπολικό θερμομαγνητικό διακόπτη με ρυθμιζόμενα 
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θερμικά και σταθερά μαγνητικά στοιχεία και δύο επαφές μια ΝΟ και μια ΝC, τρία 
τριπολικό ρελέ  ισχύος με βοηθητικές επαφές (προκύπτουν από την μελέτη εφαρμογής), 
ένα θερμικό το οποίο τοποθετείται “κουμπώνει” στο ρελέ δικτύου του εκκινητή,  ένα 
χρονικό ρελέ ,ένα ρελέ 24V dc για το κύκλωμα του PLC και ένα μικροαυτόματο 6Α για την 
τροφοδοσία του βοηθητικού κυκλώματος. 

 εκκινητής μέσω ρυθμιστού στροφών 

όμοιος με αυτόν του απευθείας εκκίνησης. 

 εκκινητής αναστροφής 

Ο εκκινητής αποτελείται από έναν τριπολικό θερμομαγνητικό διακόπτη με ρυθμιζόμενα 
θερμικά και σταθερά μαγνητικά στοιχεία και δύο επαφές μια ΝΟ και μια ΝC, δύο 
τριπολικό ρελέ  ισχύος με βοηθητικές επαφές (προκύπτουν από την μελέτη εφαρμογής), 
ένα χρονικό ρελέ, ένα ρελέ 24V dc για το κύκλωμα του PLC και ένα μικροαυτόματο 6Α για 
την τροφοδοσία του βοηθητικού κυκλώματος. 

 απλή παροχή 

Ο εκκινητής τύπου απλής παροχής αποτελείται από έναν τριπολικό θερμομαγνητικό 
διακόπτη με ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά μαγνητικά στοιχεία και δύο επαφές μια 
ΝΟ και μια ΝC. 

Όλα τα τεμάχια στον εσωτερικό χώρο του πίνακα πρέπει να είναι σημασμένα σύμφωνα με 
το λειτουργικό σχέδιο που θα εγκριθούν. Στην πλάκα στο βάθος του πίνακα όλα τα όργανα 
ενός εκκινητή ή μηχανήματος ή οργάνου πρέπει να είναι ξεκάθαρα αναγνωρίσιμα από τα 
όργανα των άλλων εκκινητών, μηχανημάτων ή οργάνων και θα αναγράφεται ο ίδιος κωδικός 
με τα σχέδια. Τυχόν μεταβολές στις συνδέσεις του πίνακα θα αποτυπωθούν στα σχέδια ‘όπως 
κατασκευάστηκε”.  

Στην μετωπική όψη θα υπάρχουν πλαστικές πινακίδες στερεωμένες με ανοξείδωτες βίδες 
που θα περιγράφουν το κάθε όργανο, κινητήρα και θα έχουν τον αντίστοιχο κωδικό τους. 

 

Δομή Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης 

Ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης θα είναι σύμφωνα με τα παραπάνω και θα αποτελείται 
από τα εξής είδη πεδίων : πεδίο εισόδου από Μ/Σ., πεδίο γεννήτριας (Η/Ζ), πεδίο πυκνωτών, 
πεδίο αναχωρήσεων, πεδίο αυτοματισμού.                     

 πεδίο εισόδου από Μ/Σ. 

Οι διαστάσεις του πεδίου εισόδου είναι  ύψος    : 2,00 m,  

                                                                          πλάτος : 0,60 m,  

                                                                           βάθος   : 0,40 m   

Από το κάτω μέρος του πίνακα εισχωρεί  το καλώδιο εισόδου το οποίο συνδέεται κατευθείαν 
πάνω στον γενικό διακόπτη του πίνακα. Το επάνω μέρος του διακόπτη συνδέεται με μπάρες 
χαλκού, κατάλληλων διατομών και χρωμάτων, από την έξοδο του αυτόματου διακόπτη 
εισόδου του πίνακα μέχρι τους ζυγούς, Για σύνδεση μπάρας - μπάρας θα χρησιμοποιούνται 
δυο βίδες χαλύβδινες ανοξείδωτες ½ ‘’ Χ 40 mm, τοποθετημένες διαγώνια στην σύνδεση. Οι 
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μπάρες αυτές θα προστατεύονται από πλάκες plexiglass. Γενικά θα καταβληθεί μεγάλη 
προσπάθεια για την επίτευξη άριστης συνδεσμολογίας από άποψη τεχνικής και αισθητικής, 
δηλαδή με σύντομες και ευθείες, κατά το δυνατό, διαδρομές μπάρων καλή προσαρμογή και 
σύσφιξη στις συνδέσεις, αποφυγή αδικαιολογήτων διασταυρώσεων κλπ.   

Από αριστερά, δεξιά στο πεδίο θα υπάρχουν κανάλια καλωδίων μέσα από τα οποία θα 
γίνονται τα κατακόρυφα “περάσματα” των καλωδίων του πεδίου. 

Το πεδίο θα περιέχει: γενικό θερμομαγνητικό διακόπτη ονομαστικής με πηνίο  έλλειψης 
τάσης, με ηλεκτρικό χειριστήριο σετ επαφών και μηχανική μανδάλωση, επιτηρητή τάσης ο 
οποίος συνδέεται πριν τον διακόπτη και επιτηρεί την ύπαρξη τάσης, 3 μετ/τες έντασης ένα 
για κάθε φάση. Ο αυτοματισμός και η μανδαλώσεις θα είναι τέτοιες ώστε να μην υπάρχει 
περίπτωση να είναι “ΕΝΤΟΣ” ο γενικός διακόπτης αυτού του πεδίου με τον διακόπτη του 
πεδίου του Η/Ζ. 

Στην πόρτα του πεδίου εγκαθίσταται το πολυόργανο μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικών 
μεγεθών (από κοινού με το Η/Ζ).  

 πεδίο εισόδου από Η/Ζ 

Το πεδίο αυτό είναι όμοιο με το πεδίο εισόδου από Μ/Σ. 

 πεδίο πυκνωτών 

Οι διαστάσεις του πεδίου εισόδου είναι    ύψος    :  2,00m  

                                                                         πλάτος :   0,60m 

                                                                                βάθος   :   0,40m   

Από τις μπάρες θα αναχωρούν καλώδια τα οποία θα συνδέονται με ασφάλειες (οι οποίες 
βρίσκονται στο επάνω μέρος του ενιαίου ταμπλά κάθε πεδίου).  

Από αριστερά, δεξιά και στην μέση  σε κάθε πεδίο θα υπάρχουν κανάλια καλωδίων μέσα από 
τα οποία θα γίνονται τα κατακόρυφα “περάσματα” των καλωδίων του πεδίου. 

Το πεδίο θα περιλαμβάνει: 

 μαχαιρωτή γενική ασφάλεια για την προστασία της συστοιχίας των πυκνωτών 
αντιστάθμισης του φορτίου.  

 μαχαιρωτές ασφάλειες για την προστασία των επιμέρους συστοιχιών πυκνωτών  

 ρελέ τα οποία μέσω του ρυθμιστή άεργου ισχύος ενεργοποιούνται έτσι ώστε να 
πετύχουμε το επιθυμητό συντελεστή ισχύος.  

 συστοιχίες πυκνωτών που αποτελούν το μεταβαλλόμενο άεργο φορτίο έτσι ώστε να 
πετυχαίνουμε κάθε φορά το επιθυμητό συντελεστή ισχύος. 

 εξωτερικά στην πόρτα του πεδίου θα υπάρχει το ηλεκτρονικό όργανο ρύθμισης της 
άεργου ισχύος το οποίο είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να διατηρεί τον συντελεστή ισχύος 
στο επιθυμητό επίπεδο.  

 πεδίο αναχωρήσεων 
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Οι διαστάσεις του πεδίου είναι     ύψος    :  2,00m  

                                                           πλάτος :  0,60m  

                                                                   βάθος   :  0,40m 

Από τις μπάρες (που όπως έχει αναφερθεί υπάρχουν σε κάθε πεδίο) θα αναχωρούν καλώδια, 
τα οποία θα συνδέονται με τους γενικούς διακόπτες (ασφαλειοαποζεύκτες) οι οποίοι 
τροφοδοτούν τους υποπίνακες που τροφοδοτεί ο Γ.Π.Χ.Τ.  

Από αριστερά, δεξιά και στην μέση  σε κάθε πεδίο θα υπάρχουν κανάλια καλωδίων μέσα από 
τα οποία θα γίνονται τα κατακόρυφα “περάσματα” των καλωδίων του πεδίου. 

 πεδίο αυτοματισμού 

Οι διαστάσεις του πεδίου εισόδου είναι    ύψος    :  2,00m  

                                                           πλάτος :  0,60m  

                                                                  βάθος   :  0,40m 

 

Σε αυτό το πεδίο θα υπάρχουν όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται για τον αυτοματισμό του 
Γ.Π.Χ.Τ. (ηλεκτρικές μανδαλώσεις, σήματα από όργανα) καθώς επίσης και οι διατάξεις ψύξης 
και αφύγρανσης του πίνακα. 

Στην εξωτερική όψη στην πόρτα του πεδίου θα βρίσκεται μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 
του συστήματος μεταγωγής μέσω της οποίας μπορούν επιπλέον να γίνονται χειροκίνητοι 
χειρισμοί και επί της οποίας εμφανίζονται όλα τα σήματα που αφορούν την μεταγωγή Μ/Σ 
/ΗΖ.  

Γενικός αυτόματος διακόπτης 

Ο γενικός αυτόματος διακόπτης θα είναι ικανότητας διακοπής 35 kΑ τουλάχιστον για τάση 
400VAC με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
IEC, VDE 0660.  

Αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων  

Όλοι οι κινητήρες θα προστατεύονται από ειδικούς αυτόματους διακόπτες με ρυθμιζόμενη 
θερμική και σταθερή μαγνητική προστασία και τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές 
(σήμανση πτώσης θερμικού, βραχυκυκλώματος και διακόπτης κλειστός) ώστε να υπάρχει 
απόλυτη προστασία όχι μόνο από υπερφόρτιση αλλά και βραχυκύκλωμα. Καλύπτουν τις 
προδιαγραφές VDE 0110 - 0660 και IEC 292-1.  

Ο κάθε διακόπτης θα πρέπει να δίνει σε ξεχωριστές ανεξάρτητες επαφές την σήμανση ότι:  

α) έχει ανοίξει  

β) έχει πέσει λόγω θερμικού,  

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος ισχύος, για όλους τους θα έχουν αντοχή για 1.5 εκ. 
τουλάχιστον ζεύξεις - αποζεύξεις. Η στήριξή τους θα γίνεται σε ράγα DIN 35 mm για ισχύ έως 
18.5KW και θα υπάρχει δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης του πηνίου και των κύριων 
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επαφών. Η επιλογή τους θα γίνεται για κατηγορία φορτίων AC-3 και για ονομαστικό ρεύμα 
λειτουργίας στα 400/380 V. Τα πηνία του θα είναι τάσης 220V AC. 

Χρονικά αστέρος - τριγώνου 

Τα χρονικά αστέρος - τριγώνου θα είναι ηλεκτρονικά περιοχής 0,5 έως 10 sec.    

Μεταγωγικοί διακόπτες  AUTO-OFF-MANUAL 

Θα είναι κατάλληλοι για εμφανή εγκατάσταση και θα διαθέτουν τόσες επαφές NO/NC όσες 
είναι αναγκαίες για την κατασκευή του αυτοματισμού που εξυπηρετούν και θα διαθέτουν  
επιπλέον 1 NC+1 NO.  

Μπουτόν τηλεχειρισμού - ενδεικτικές λυχνίες 

Θα είναι διαμέτρου οπής εγκατάστασης 22 mm. Οι λυχνίες θα είναι τύπου led 24V dc με 
ενσωματωμένη αντίσταση. 

Όργανα μέτρησης  

Τα όργανα μέτρησης γενικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0410.  

Τα όργανα μέτρησης για πίνακες θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των DIN 43700 και DIN 
43718, οι περιοχές μέτρησης στο DIN 43701 και οι αντιστάσεις μετρήσεως στο DIN 43703.  Η 
τάση δοκιμής για την αντοχή των οργάνων μετρήσεως θα είναι η κατάλληλη για την 
αντίστοιχη περιοχή μέτρησης σε σχέση με την απαιτούμενη κλάση ακρίβειας. Η κλάση 
ακριβείας θα αναφέρεται για την θερμοκρασία + 20 οC σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 
0410. 

Το περίβλημα των οργάνων θα είναι στεγανό, για εκτόξευση νερού και σκόνης. Κάθε όργανο 
θα έχει διάταξη διορθώσεως της μηδενικής θέσεως ώστε ο δείκτης να δείχνει με ακρίβεια 
την μηδενική θέση σε ηρεμία. Η στήριξη των οργάνων στους πίνακες θα είναι σύμφωνη προς 
το DIN 43835.  

Η βαθμίδα μετρήσεως θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 43802 και η διάταξη των 
ακροδεκτών ηλεκτρικής συνδέσεως, στις προδιαγραφές DIN 43807.  

Αμπερόμετρα 

Τα τεχνικά στοιχεία των αμπερομέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι :  

Θα είναι εναλλασομένου ρεύματος τύπου στρεφόμενου σιδήρου, για συχνότητες 15 - 100 
Hz. 

Οι διαστάσεις θα είναι : 96×96 mm. 

Η κλάση ακρίβειας θα είναι : 1.5 %. 

Βολτόμετρα 

Τα τεχνικά στοιχεία των βολτομέτρων πρέπει να είναι τα εξής: Θα είναι εναλλασσόμενου 
ρεύματος 50 HZ (για περιοχή 15 HZ έως 100 HZ), οι διαστάσεις θα είναι : 96×96 mm και η 
κλάση ακρίβειας θα είναι : 1.5 %. 

Μετασχηματιστές εντάσεως 

Οι μετασχηματιστές εντάσεως θα χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις εντάσεως 
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εναλλασσόμενου ρεύματος κυρίως πάνω από 5 Α και θα είναι σύμφωνα προς τις 
προδιαγραφές DIN 42600 και VDE 0414/12.70.  

Τα τεχνικά στοιχεία του μετασχηματιστή εντάσεως θα είναι :  

Το δευτερεύον πηνίο θα είναι ονομαστικής εντάσεως 5Α 
Η μόνωση θα είναι ξηρή, για εσωτερικό χώρο, σύμφωνα προς VDE 
Η ονομαστική συχνότητα  θα είναι 50 ΗΖ  
Η τάση λειτουργίας έως 600 V  
Η τάση δοκιμής θα είναι 3 KV 
Ο συντελεστής υπερεντάσεως Μ5 (-15 % συνολικό σφάλμα σε 5×ÉÍ), όπου IN=ονομαστική 
ένταση 
Αντοχή βραχυκυκλώματος  Ι θερμική ένταση : Ith = 60IN   
Δυναμική ένταση : Idyn = 150IN   
Συνεχείς υπερφόρτωση :20% 
Κρουστική υπερφόρτιση 60kA (για 1 sec)   

Μικροαυτόματοι 

Για την προστασία των γραμμών που αναχωρούν από τους πίνακες θα χρησιμοποιηθούν 
μικροαυτόματοι. Οι μικροαυτόματοι θα είναι γενικά ονομαστικής εντάσεως 6Α  25Α, 
σύμφωνοι με με τα VDE 0641 και  0643 κατάλληλοι για τάση μέχρι 400VAC με θερμική 
προστασία και υπερένταση και ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο προστασίας σε βραχυκύκλωμα, 
το οποίο θα διεγείρεται για τιμές ρεύματος 5  10 φορές το ονομαστικό ρεύμα 
(χαρακτηριστική C).  

Κοχλιωτές ασφάλειες 

Οι κοχλιωτές ασφάλειες θα χρησιμοποιηθούν για εντάσεις μέχρι 100Α και θα είναι 
συντηκτικές από πορσελάνη σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 49360 και VDE 
0635. 

Μαχαιρωτές ασφάλειες   

Οι μαχαιρωτές ασφάλειες θα χρησιμοποιηθούν για εντάσεις πάνω από 100Α και θα είναι 
σύμφωνες με τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN 43260 και μεγέθους Ι για ονομαστικές 
εντάσεις από 125Α μέχρι 200Α.   

Ηλεκτρικές γραμμές 

Οι ηλεκτρικές γραμμές προς τις καταναλώσεις θα κατασκευαστούν : 

 Με καλώδια A05VV-U (NYM) ή J1VV-U (ΝΥΥ) επάνω σε μεταλλική διάτρητη σχάρα. 

 Με καλώδιο A05VV-U (NYM) ή J1VV-U (ΝΥΥ) μέσα σε χαλύβδινο σωλήνα ή πλαστικό 
σωλήνα, ο οποίος θα εγκατασταθεί στην επιφάνεια του τοίχου, της οροφής ή του 
εδάφους ή εντός αυτών κατά περίπτωση. 

 Για το φωτισμό A05VV-U (μονόκλωνα) ή A05VV-R (πολύκλωνα), ονομαστικής τάσεως 
300/500 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 563. 

 Για τους κινητήρες του Η/Μ εξοπλισμού J1VV-U (μονόκλωνα) ή J1VV-R (πολύκλωνα), 
ονομαστικής τάσεως 600/1000 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 843. 
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 Για τις παροχές των πινάκων κίνησης XLPE/PVC οπλισμένα, ονομαστικής τάσεως 
600/1000 V και κατασκευής κατά IEC 502. 

 Για την τροφοδοσία των υποβρύχιων αντλιών και αναδευτήρων τα καλώδια θα είναι 
H07RN- F, ονομαστικής τάσεως 450 V / 750 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 623 και VDE 
0282. 

Οι ηλεκτρικές γραμμές των ηλεκτροκινητήρων, κατά το τελευταίο προς τον κινητήρα τμήμα 
τους, θα προστατεύονται από εύκαμπτο χαλύβδινο σωλήνα περιβεβλημένο από μανδύα PVC 
που θα φέρει στα δύο άκρα κατάλληλες απολήξεις (στυπιοθλίπτες) ώστε να συνδέεται στον 
σωλήνα και στο κιβώτιο του κινητήρα με κοχλίωση. Οι γραμμές αυτές θα κατασκευαστούν 
με καλώδια J1VV-U (ΝΥΥ). 

Κατά τις ομαδικές οδεύσεις καλωδίων ισχυρών ρευμάτων, θα χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με 
τις θέσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας, εσχάρες ανοιχτού ή κλειστού τύπου κατά 
περίπτωση. 

Ειδικά τονίζεται ότι τα καλώδια A05VV-U (NYM) ή J1VV-U (ΝΥΥ) για τροφοδότηση 
μηχανημάτων θα είναι συνεχή από τον τοπικό πίνακα τροφοδοτήσεως τους μέχρι το 
προβλεπόμενο μηχάνημα. 

Τα καλώδια θα τοποθετούνται φροντίζοντας να μην υποβληθούν σε μηχανικές και θερμικές 
δοκιμασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες σύμφωνα με τον τύπο του 
χρησιμοποιημένου καλωδίου.  

Τα παραλλήλως ενωμένα καλώδια για την μετάδοση αυξημένου ηλεκτρικού ρεύματος, θα  
είναι πάντα του ίδιου τύπου και διατομής, έτσι διατεταγμένα ώστε το συνολικό μήκος να 
είναι το ίδιο, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την ίδια πτώση τάσης. Ειδικά εάν 
χρησιμοποιηθούν περισσότερα παράλληλα καλώδια θα πρέπει να ενωθούν τα μονά ανά τρία 
και να στερεωθούν με ταινίες nylon. 

Για τοποθέτηση του καλωδίου σε οχετούς θα τοποθετηθεί σταθερό στροφείο μονταρισμένο 
επί αμαξίου που να επιτρέπει την εύκολη περιστροφή. 

Τα καλώδια θα τοποθετούνται με φροντίδα το ένα παράλληλο με το άλλο, αποκλείοντας το 
μπέρδεμα τους. Κατά την διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβληθεί προσπάθεια για να 
αποφευχθούν τυχόν συμπτύξεις που δεν είναι άκρως αναγκαίες. 

Τα καλώδια ή οι αγωγοί που θα βρίσκονται στον ίδιο σωλήνα, υπόγειο αλλά και υπέργειο, 
θα πρέπει να ανήκουν στον ίδιο τύπο χρήσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητες 
σωληνώσεις για: 

 Καλώδια ισχύος χαμηλής τάσης  

 Καλώδια εντολής και εσωτερικής διανομής 

 Καλώδια για σήματα οργάνων 

 Καλώδια για εγκαταστάσεις φωτισμού 

Κάθε σωλήνας θα έχει ένα μέγιστο αριθμό έξι (6) ενεργών αγωγών συγχρόνου λειτουργίας, 
ανεξάρτητα εάν δεν έχει ξεπεράσει τον οριζόμενο βαθμό πληρότητας. 

Για την διέλευση των καλωδίων μέσα στους σωλήνες θα χρησιμοποιούνται λιπαντικά. Δεν θα 
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χρησιμοποιηθεί ορυκτό λίπος, στη περίπτωση γυμνών καλωδίων από νεοπρένιο ή καλωδίων 
με μη μεταλλικές εξωτερικές επενδύσεις.  

Για τις εξωτερικές μονάδες η είσοδος των καλωδίων πρέπει να γίνεται από το κάτω μέρος 
(π.χ. οι διακόπτες, κουτιά εντολής) μέσω κατάλληλου στυπιοθλίπτη. 

Συνδέσεις και τελειώματα 

Συνδέσεις καλωδίων επιτρέπονται μόνο όταν το μήκος των καλωδίων υπερβαίνει τα μήκη 
που μπορούν να βρεθούν στην αγορά. Οι εργασίες σύνδεσης και τελειωμάτων των καλωδίων 
θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των βοηθητικών 
υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω: 

 Οι εργασίες θα εκτελούνται έτσι ώστε να διατηρείται ο βαθμός μόνωσης των 
καλωδίων στην ονομαστική του τιμή. 

 Για την εκτέλεση εργασιών επί των καλωδίων μιας κάποιας σπουδαιότητας, σε 
συνάρτηση με τον βαθμό μόνωσης θα χρησιμοποιούνται πλευρικά προστατευτικά 
καλούπια έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον με ισχυρή προστασία από την 
υγρασία. 

 Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από υλικό που δεν είναι καλός αγωγός. 

Για την εκτέλεση των τελειωμάτων, τα καλώδια θα είναι κομμένα με τέτοιο περιθώριο 
μήκους που να επιτρέπει την άνετη εκτέλεση των εργασιών χωρίς ανωφελείς απώλειες. Για 
την εκτέλεση των τελειωμάτων σε καλώδια χαμηλής τάσης θα χρησιμοποιηθούν ακροδέκτες 
υπό πίεση (ακροδέκτες πρέσας) με κατάλληλες μονωτικές ταινίες στην περίπτωση που δεν 
υπάρχουν μονωμένες αρχές καλωδίου. 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων 

Οι σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων, σταθερές και εύκαμπτες, θα γίνουν σύμφωνα με 
τα πρότυπα: ΚΕΗΕ, ΕΝ 50086, ΕΝ 60423, ΙΕC 23, ΙΕC  614. 

Οι χαλυβδοσωλήνες και τα εξαρτήματά τους θα είναι βιδωτά και θα γαλβανιστούν εν θερμώ 
εσωτερικώς και εξωτερικώς και θα είναι σύμφωνοι με το ΙΕC 423, με ελάχιστο πάχος 
τοιχωμάτων 1,5 mm. 

Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι βαρέως τύπου κατά VDE 0605 από σκληρό PVC 
τυποποιημένων διαμέτρων Φ13.5, 16, 21, 29, και 36mm ευθείς κατά DIN 49016 ή εύκαμπτοι 
κατά DIN 49018. Επίσης τύπου HELIFLEX εσωτερικής διαμέτρου Φ30, 40, 50, 60, 70, 80 και 
90mm πάχους αντιστοίχως 3.5, 3.9, 4.1, 4.2, 4.6, 4.9, 5.2 mm.   

Όταν τα καλώδια τοποθετούνται μέσα σε σωλήνες η εσωτερική διάμετρος των σωλήνων θα 
είναι τουλάχιστον 1.5 φορές μεγαλύτερη από την διάμετρο του καλωδίου. Σε περίπτωση που 
τοποθετούνται περισσότερα του ενός καλώδια στην  ίδια σωλήνα τότε η εσωτερική 
διάμετρος των σωλήνων θα είναι τουλάχιστον 1.5 φορές μεγαλύτερη από την ισοδύναμη 
διάμετρο όλων μαζί των καλωδίων που περιέχονται στον σωλήνα. Σαν ισοδύναμη διάμετρος 
εννοείται η διάμετρος ενός καλωδίου του οποίου το γεωμετρικό εμβαδόν της τομής του είναι 
ίσο με το άθροισμα των εμβαδών όλων των καλωδίων που θα εγκατασταθούν στον σωλήνα. 

Σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις προστασίας θα είναι επίτοιχες ή 
θαμμένες στο πάτωμα κατά περίπτωση. 
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Στα σημεία που τελειώνουν οι τοίχοι και οι οροφές, οι σωληνώσεις θα καλυφθούν 
κατάλληλα. 

Θα είναι επίτοιχες ή  χωνευτές κατά περίπτωση και θα διαταχθούν σε καθαρούς και απλούς 
σχηματισμούς, που θα εξασφαλίζουν εφεδρεία χώρου για μελλοντικές σωληνώσεις προς 
όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες. 

Οι διάμετροι των σωληνώσεων προστασίας θα καθοριστούν βάσει του αριθμού των 
καλωδίων που πρόκειται να διέλθουν μέσα απ’ αυτές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
προτύπου IEC 364, ή όπως θα προδιαγραφεί για κάποια συγκεκριμένη θέση, σε καμία όμως 
περίπτωση δεν θα υπάρξει διάμετρος σωλήνα μικρότερη από 20 mm. 

Οι χωνευτές γενικώς σωληνώσεις καθώς και αυτές που οδεύουν μέσα σε ψευδοροφές θα 
φέρουν τα απαραίτητα στοιχεία για τις διακλαδώσεις προς τα φωτιστικά σώματα, τους 
διακόπτες, τους ρευματοδότες κλπ. 

Κατά την εγκατάσταση των σωληνώσεων προστασίας θα ληφθεί πρόνοια για εξαερισμό και 
αποστράγγιση. 

Οι καμπύλες θα γίνονται από την ίδια τη σωλήνωση. Κυτία διακλαδώσεων ή ενώσεων, δεν 
επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε δυσπρόσιτα σημεία. 

Ολόκληρο το σύστημα των σωληνώσεων προστασίας θα καθαριστεί με επιμέλεια και θα 
απομακρυνθούν οποιασδήποτε άχρηστα υλικά και ρύποι, πριν από τη διέλευση των 
καλωδίων μέσα από αυτό. 

Στα σημεία που οι σωλήνες συνδέονται με κυτία διακοπτών, θα φέρουν ειδική 
κοχλιοτομημένη υποδοχή, η οποία όταν σφιχθεί θα είναι πρόσωπο με την εξωτερική παρειά 
του κυτίου. 

Οι σωλήνες στερεώνονται τότε επάνω στο κυτίο με τη βοήθεια ενός μπρούτζινου, 
εσωτερικώς κοχλιοτομημένου δακτυλίου, ο οποίος θα βιδώνεται από το εσωτερικό του 
κυτίου επάνω στην κοχλιοτομημένη υποδοχή της σωληνώσεως. 

Η στερέωση των σωλήνων επάνω στο κυτίο με χρήση κοχλιοτομημένων δακτυλίων απ’ 
ευθείας χωρίς χρήση της κοχλιοτομημένης υποδοχής επιτρέπεται.  

Όλα τα εκτεθειμένα στον αέρα τμήματα των μεταλλικών σπειρωμάτων, θα υποστούν ψυχρό 
γαλβάνισμα μετά την εγκατάστασή τους. 

Οι επίτοιχες σωληνώσεις θα στηρίζονται κατά διαστήματα  σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα: 

Διάμετρος Διάστημα 
20 mm 1.20 mm 
25 mm 2.00 mm 
30 mm 2.50 mm 

 

Στα σημεία καμπυλώσεως, οι σωλήνες θα στερεώνονται αποτελεσματικά σε απόσταση 225 
mm εκατέρωθεν της καμπύλης. 

Στα σημεία συνδέσεων ή απότομων αλλαγών κατεύθυνσης, όπως επίσης και σε πρόσθετα 
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σημεία που θα κρίνει η Υπηρεσία, θα τοποθετηθούν κατάλληλα σταθερά ή αφαιρετά κυτία 
συνδέσεως. 

Σε μεγάλου μήκους γραμμές θα τοποθετηθούν πλαστικά, χαλύβδινα ή χυτοσιδηρά κυρία με 
θυρίδες επισκέψεως για να διευκολύνουν την έλξη των καλωδίων. 

Οι εγκιβωτισμένες στα δάπεδα σωληνώσεις θα είναι συνεχείς, χωρίς ενδιάμεσα κυτία 
συνδέσεως, θαμμένα στο δάπεδο.  

Στα σημεία που οι σωληνώσεις διαπερνούν αρμούς διαστολής θα τοποθετηθούν ειδικά κυτία 
σύνδεσης, που θα μπορούν να απορροφούν τις συστολοδιαστολές. 

Τα κυτία αυτά θα φέρουν εκατέρωθεν ακροδέκτες γειώσεως  μέσω των οποίων θα 
συνδέονται προς το σύστημα  γειώσεως με καταλλήλου διατομής γαλβανισμένο πολύκλωνο 
χάλκινο αγωγό. 

Τα άκρα των σωληνώσεων οι οποίες εγκιβωτίζονται σε μπετόν, θα ταπώνονται προσωρινά 
πριν πέσει το μπετόν με κατάλληλες ορειχάλκινες τάπες. 

Δεν θα γίνει  εγκατάσταση σωληνώσεων προστασίας επάνω στις εξωτερικές επιφάνειες των 
κτιρίων, παρά μόνο ύστερα από εντολή και οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Η στήριξη των σωληνώσεων επάνω στους τοίχους θα γίνεται μέσω κατάλληλων στοιχείων, 
τα οποία θα πακτώνονται στον τοίχο με βίδες.  

Οι σωληνώσεις που οδεύουν από ψευδοπατώματα και γενικά καλυμμένες σωληνώσεις θα 
στηρίζονται σε ειδικά στοιχεία. 

Τα καλύμματα των εξαρτημάτων των σωληνώσεων θα είναι επίπεδα και θα στερεώνονται 
στη μέση των με ορειχάλκινες βίδες κωνικής κεφαλής. Κάθε εξάρτημα θα συνοδεύεται και 
από ένα παρέμβυσμα από νεοπρέν ή άλλο ισοδύναμο υλικό.  

Τα κυτία θα κατασκευαστούν από χαλυβδόφυλλα πάχους τουλάχιστον 3 mm ή από αρίστης 
ποιότητος χυτοσίδηρο, οι δε  διαστάσεις των θα είναι επαρκείς για την άνετη σύνδεση των 
καλωδίων και για να αποφεύγονται ανεπιθύμητα τσακίσματα. 

Σε εξωτερικές σωληνώσεις και γενικά όπου προβλέπεται από τις Προδιαγραφές θα 
τοποθετηθούν στεγανά κυτία συνδέσεων. 

Η εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την 
εύκολη αντικατάσταση των καλωδίων, χωρίς να απαιτούνται επεμβάσεις στα οικοδομικά 
στοιχεία και μερεμέτια. 

9.5. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) 

Για την τροφοδότηση των κρίσιμων φορτίων των εγκαταστάσεων, σε περίπτωση διακοπής 
της κανονικής τροφοδοσίας από το δίκτυο της Δ.Ε.Η., έχει εγκατασταθεί ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος (Η/Ζ) ονομαστικής ισχύος 130kVA (cosφ=0.8), σε ιδιαίτερο χώρο στο κτίριο ενέργειας, 
το οποίο δεν θα αντικατασταθεί.  

Το σύστημα ελέγχου φροντίζει ώστε να μην επέλθει υπερφόρτωση του Η/Ζ κυρίως βγάζοντας 
εκτός έναν ή περισσότερους φυσητήρες ή και άλλες μεγάλες καταναλώσεις που δεν είναι 
κρίσιμες χρονικά. 
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Η μεταγωγή της τροφοδοσίας των κρίσιμων φορτίων από τη Δ.Ε.Η. στο Η/Ζ και αντίστροφα 
γίνεται από Σύστημα Αυτόματης Μεταγωγής. Το Σύστημα Αυτόματης Μεταγωγής επιτηρεί 
συνεχώς την κανονική τροφοδοσία και όταν αντιληφθεί έλλειψη τάσης που διαρκεί 
περισσότερο από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, δίνει εντολή στον πίνακα ελέγχου 
του Η/Ζ να αρχίσει τη διαδικασία εκκίνησης του ζεύγους. Όταν αποκατασταθούν οι 
επιθυμητές τιμές συχνότητας και τάσης, τότε γίνεται η μεταγωγή και έτσι τα φορτία 
ασφαλείας τροφοδοτούνται πλέον από το Η/Ζ. 

Εάν η τάση του δικτύου της Δ.Ε.Η. επανέλθει και παραμείνει σταθερή περισσότερο από ένα 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, τότε το Σύστημα Αυτόματης Μεταγωγής δίνει εντολή 
στον πίνακα ελέγχου του Η/Ζ να σταματήσει τη λειτουργία του ζεύγους, ενώ παράλληλα 
κλείνει το διακόπτη κανονικής τροφοδοσίας και έτσι τα φορτία ασφαλείας τροφοδοτούνται 
και πάλι από τη Δ.Ε.Η.  

Οι διακόπτες ισχύος άφιξης από τους Μ/Σ και από το Η/Ζ είναι εφοδιασμένοι με κινητήρα 
τηλεχειρισμού 220VAC ώστε οι παραπάνω χειρισμοί να εκτελούνται αυτόματα. 

Το Η/Ζ αποτελείται από πετρελαιοκινητήρα και γεννήτρια που συνδέονται μεταξύ τους, πάνω 
σε κοινή χαλύβδινη βάση με αντικραδασμικές στηρίξεις. Παραπλεύρως του Η/Ζ εδράζεται 
και ο πίνακας ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήματα 
για την προστασία, εκκίνηση, διατήρηση της λειτουργίας και παύση του Η/Ζ, καθώς επίσης 
και για τη συνεργασία με το σύστημα αυτόματης μεταγωγής και ο οποίος θα αντικατασταθεί. 

Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει επίσης το γενικό διακόπτη, ο οποίος είναι αυτόματος 
συμπαγούς τύπου (moulded case circuit breaker) και έχει ονομαστική ένταση όπως φαίνεται 
στα σχετικά σχέδια. Η ρύθμιση του μαγνητικού στοιχείου του διακόπτη είναι η αρμόζουσα 
για την ασφαλή απομόνωση βραχυκυκλωμάτων χαμηλής στάθμης όπως αυτά που 
προκύπτουν όταν η εγκατάσταση τροφοδοτείται από το Η/Ζ.  

Ο πετρελαιοκινητήρας θα διαθέτει πλήρες σύστημα ηλεκτρικής εκκίνησης και φόρτισης της 
μπαταρίας εκκινήσεως, σύστημα προστασίας σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης λαδιού 
λιπάνσεως και υψηλής θερμοκρασίας νερού ψύξεως  με ταυτόχρονη κράτηση του 
πετρελαιοκινητήρα, μπαταρία εκκινήσεως, δοχείο καυσίμου, σιγαστήρα εξατμίσεως και 
πλήρη πίνακα εκκινήσεως και ελέγχου με τα απαραίτητα όργανα για την επιτήρηση του 
πετρελαιοκινητήρα. 

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα διαθέτει σύστημα απαγωγής των καυσαερίων με εύκαμπτο 
αεραγωγό, ο οποίος θα εξέρχεται από την οροφή του κτιρίου και επίσης αεραγωγό απαγωγής 
του αέρα ψύξης του πετρελαιοκινητήρα, ο οποίος θα συνδεθεί σε άνοιγμα ορθογωνικής 
διατομής στον τοίχο. 

Η πόρτα του χώρου εγκατάστασης του Η/Ζ διαθέτει περσίδες για τον επαρκή αερισμό του. 

Επί της ίδιας βάσης θα υπάρχει δεξαμενή πετρελαίου, χωρητικότητας επαρκούς, για 8ωρη 
περίπου λειτουργία του ζεύγους στην πλήρη ονομαστική ισχύ. Θα είναι ορθογωνικού 
σχήματος και διαστάσεων. Θα είναι κατασκευασμένη από μαύρη λαμαρίνα πάχους 5 
χιλιοστών και η σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων θα γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση, ώστε να 
εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα και αντοχή. Η δεξαμενή πετρελαίου θα είναι 
εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα στόμια και υποδοχές για την πλήρωση, σύνδεση με 
σωλήνα επιστροφής πετρελαίου σε περίπτωση υπερχείλισης, σύνδεση σωλήνα εξαερισμού 
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κλπ., στο επάνω μέρος της, ενώ στο κάτω μέρος θα διαθέτει στόμιο για την αναρρόφηση του 
πετρελαίου από την αντλία του κινητήρα (σε ύψος 20cm πάνω από τον πυθμένα), και στόμιο 
εκκένωσης. Η δεξαμενή πετρελαίου θα διαθέτει επίσης γυάλινο δείκτη στάθμης με βάνες και 
δίπλα από το δείκτη ρίγα με υποδιαιρέσεις για εύκολη αναγνώριση του περιεχομένου της σε 
λίτρα. 

Η δεξαμενή πετρελαίου θα βαφεί με δύο στρώσεις μολυβδούχου μίνιου και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώματος της έγκρισης της επίβλεψης. 

9.6. Σύστημα βελτίωσης συνημιτόνου 

Θα εγκατασταθεί πλήρες συγκρότημα για την αυτόματη ρύθμιση του συντελεστή ισχύος 
(συνφ) σε ένα πεδίο του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης στον ΕΕΛ. Το συγκρότημα θα 
διαστασιολογηθεί για αρχικό συνημίτονο 0.70 και τελικό 0.98 για την ισχύ λειτουργίας του 
βιολογικού.  

Το συγκρότημα της συστοιχίας βελτίωσης συνημιτόνου περιλαμβάνει:  

 πυκνωτές τελείως κλειστού τύπου, αυτοθεραπευόμενους, με αντιστάσεις εκφόρτισης και 
προστατευτικό κάλυμμα, κατανεμημένους σε όμοιες τριφασικές συστοιχίες των 20kVAR 
έκαστη, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 70/70A, 

 έναν αυτόματο ρυθμιστή 10 βαθμίδων, που θα διατηρεί το συντελεστή ισχύος μέσα στα 
απαιτούμενα όρια, 

 ένας  μετασχηματιστής εντάσεως 

Ενδεικτικά, θα εγκατασταθεί συστοιχία πυκνωτών τριών βαθμίδων συνολικής ισχύος 
120kVAR (8 x 120) ανά φάση με δυνατότητα εγκατάστασης επιπλέον 2 βαθμίδων και μία 
βαθμίδα επιπλέον εφεδρεία.  

Το σύστημα βελτίωσης συνημιτόνου τίθεται εκτός λειτουργίας όταν ο βιολογικός 
τροφοδοτείται από το Η/Ζ. 
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10. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

10.1. Αρχιτεκτονική συστήματος 

Με την αυτόματη λειτουργία, η αξιολόγηση και επεξεργασία των διαφόρων πληροφοριών 
για την λειτουργία των επιμέρους μονάδων γίνεται από μικροεπεξεργαστές, που στη 
συνέχεια δίνουν την εντολή για την ενεργοποίηση του συστήματος τηλεχειρισμού. Με την 
αυτόματη λειτουργία επιτυγχάνονται συνήθως πολύ καλά αποτελέσματα σε κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας, απαιτείται ελάχιστο, αλλά εξειδικευμένο προσωπικό (π.χ. 
ηλεκτρονικοί για συντήρηση οργάνων, συσκευών κλπ) και ιδιαίτερα αξιόπιστος εξοπλισμός. 

Με βάση τα παραπάνω εγκαθίσταται ένα μικτό σύστημα λειτουργίας των εγκαταστάσεων και 
ειδικότερα ένα σύστημα ελέγχου και λειτουργίας του οποίου οι γενικές αρχές θα είναι: 

  Καθημερινοί χειρισμοί ιδιαίτερης σημασίας για τη ποιότητα εκροών (ανακυκλοφορία 
ιλύος, υπολειμματικό χλώριο, διαλυμένο οξυγόνο κτλ.) για τις οποίες μάλιστα απαιτείται 
αξιολόγηση πληροφοριών και λειτουργικών χαρακτηριστικών θα μπορούν να γίνονται με 
τηλεχειρισμό από τον χειριστή του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ), 

 περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ, υπερχείλιση δεξαμενών και υγρών θαλάμων, 
λειτουργία αντλίας εν ξηρώ, βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτιση κτλ.) θα μπορούν να 
αντιμετωπίζονται αυτόματα και θα δίνουν οπτικό και ηχητικό σήμα συναγερμού. 

 Χειρισμοί που εκτελούνται σε αραιά χρονικά διαστήματα, κυρίως για λόγους συντήρησης 
και σωστής λειτουργίας των έργων λόγω εποχιακής διακύμανσης της παροχής 
(απομόνωση μονάδων, άνοιγμα/κλείσιμο ηλεκτροβανών) θα γίνονται τοπικά 
(χειροκίνητα) χωρίς τηλεχειρισμό, 

 Εκτός από τα παραπάνω προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, πλησίον κάθε εξοπλισμού και ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του, θα 
υπάρχει πλήκτρο έκτακτης διακοπής λειτουργίας (emergency stop). 

Το κεντρικό σύστημα αυτόματου ελέγχου θα ελέγχει το σύνολο των ηλεκτρονικών ψηφιακών 
σημάτων, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το σύστημα εποπτικού ελέγχου και συλλογής 
δεδομένων SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), θα αποτελείται από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), που θα είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο των περιφερειακών 
προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), οι οποίοι θα ασκούν εποπτεία στα αντίστοιχα 
κέντρα τοπικού ελέγχου.  

 

Σκοπός του συστήματος αυτόματης λειτουργίας είναι : 

 να εξασφαλίζει την αυτόματη, δηλαδή τη λειτουργία του έργου χωρίς επέμβαση του 
προσωπικού, υπό κανονικές συνθήκες, 

 να επιτρέπει τον τηλεχειρισμό των μονάδων του έργου από την κεντρική μονάδα ελέγχου 
ώστε να αποφευχθούν περιττές μεταβάσεις στις απομακρυσμένες μονάδες του έργου, 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  

 

Σελ. 128 

 να παρέχει στον χειριστή της μονάδας στον κεντρικό θάλαμο του έργου επαρκείς 
πληροφορίες για την κατάσταση της μονάδας, 

 να επιτρέπει την παρακολούθηση της λειτουργίας των επιμέρους μονάδων του έργου 
ώστε να ειδοποιείται έγκαιρα το προσωπικό συντήρησης του φορέα του έργου στις 
περιπτώσεις που απαιτείται η επέμβασή του,  

 να επιτρέπει τη λειτουργία των μονάδων και επιτόπου εάν υπάρχει απώλεια του 
κεντρικού συστήματος ελέγχου ή εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, 

 να εξασφαλίζει την προστασία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων από 
λειτουργία σε μη επιτρεπτές συνθήκες. 

Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης  μπορεί να λειτουργεί με τους τρεις παρακάτω τρόπους: 

Α) Συμβατικός αυτοματισμός (χωρίς χρήση PLC), κατά τον οποίο οι ρυθμίσεις γίνονται τοπικά. 
Στην περίπτωση αυτή μεταβιβάζονται προς το κεντρικό σύστημα οι πληροφορίες λειτουργίας 
και βλαβών 

Β) Τοπικός αυτοματισμός μέσω PLC, κατά τον οποίο η λειτουργία γίνεται αυτόνομα (χωρίς 
επέμβαση ρύθμισης από το ΚΕΛ) και οι ρυθμίσεις γίνονται τοπικά. Προς το κεντρικό σύστημα 
μεταβιβάζονται οι πληροφορίες λειτουργίας και βλαβών 

Γ) Κεντρικός αυτοματισμός μέσω του ΚΕΛ. Οι ρυθμίσεις γίνονται από το ΚΕΛ, σε περίπτωση 
όμως βλάβης του ή διακοπής της επικοινωνίας, η λειτουργία εξακολουθεί να γίνεται από τα 
τοπικά PLC ή από τοπικούς συμβατικούς αυτοματισμούς, ή και τα δυο και τότε μπορούν να 
γίνουν και ρυθμίσεις από αυτό. 

Οι αυτοματισμοί (συμβατικός, τοπικός, ή κεντρικός) δίνουν τα κατάλληλα σήματα, 
πληροφορίες και μετρήσεις για να παρακολουθείται η λειτουργία τους από το ΚΕΛ. 

Γενικές αρχές ελέγχου κινητήρων 

Κάθε κινητήρας θα διαθέτει τοπικό χειριστήριο με : 
- μπουτόν εκκίνησης (START) 
- μπουτόν στάσης (STOP) 
- επιλογικό διακόπτη τριών θέσεων (εκτός λειτουργίας, χειροκίνητη λειτουργία ΜΑΝ, 

αυτοματοποιημένη λειτουργία AUTO) 
- διακόπτη εκτάκτου ανάγκης σε εύκολα προσβάσιμη θέση 

Για κάθε κινητό μηχανισμό θα μεταβιβάζονται στο κεντρικό σύστημα ελέγχου τα ακόλουθα 
σήματα : 

 σήμα λειτουργίας / στάσης του κινητήρα (RUN / STOP) 
 σήμα θέσης υπερφόρτωσης / πτώσης θερμικού του κινητήρα (OVERLOAD) 
 σήμα θέσης του επιλογικού διακόπτη (OFF/AUT / MAN) 

Τα σήματα θα μεταβιβάζονται στο κεντρικό σύστημα ελέγχου ανεξάρτητα από τη θέση του 
επιλογικού διακόπτη. 

Κυρίαρχος διακόπτης είναι αυτός της εκτάκτου ανάγκης, ο οποίος θα διακόπτει, σε κάθε 
περίπτωση, τη λειτουργία του μηχανισμού. Όταν ο επιλογικός διακόπτης είναι στη θέση 
AUTO, τότε η εκκίνηση και η στάση του μηχανισμού θα ελέγχεται από το κέντρο ελέγχου. 
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Όταν ο επιλογικός διακόπτης είναι στη θέση <<ΜΑΝ>>, η εκκίνηση ή η στάση του μηχανισμού 
θα γίνεται μόνο από τα τοπικά μπουτόν. 

Όλα τα τμήματα των εγκαταστάσεων θα μπορούν να ελέγχονται με τους παρακάτω τρόπους: 

 Αυτόματα – έλεγχος όλων των διεργασιών μέσω του συστήματος προγραμματιζόμενων 
λογικών ελεγκτών (PLC) με λειτουργικές παραμέτρους αποθηκευμένες στα συστήματα 
SCADA. 

 Χειροκίνητα από απόσταση – εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης ή 
επιμέρους τμημάτων της εγκατάστασης από τον χειριστή του συστήματος μέσω του 
SCADA interface. 

 Χειροκίνητα τοπικά – λειτουργία της εγκατάστασης μέσω τοπικών ενδείξεων ελέγχου 
τοποθετημένων σε κάθε πίνακα ελέγχου. Όλοι οι τοπικοί έλεγχοι του μηχανολογικού 
εξοπλισμού θα διαθέτουν σύστημα αποδέσμευσης των από απόσταση ελέγχων, όταν το 
σύστημα λειτουργεί υπό τοπικό χειροκίνητο έλεγχο. 

Συγκεκριμένα ανά στοιχείο εξοπλισμού κινητήρα υπάρχει στον τοπικό υποπίνακα επιλογικός 
διακόπτης Η-Ο-Α ο οποίος καθορίζει τον τρόπο ελέγχου του στοιχείου: H χειροκίνητος 
χειρισμός, Ο εκτός λειτουργίας, Α αυτόματος έλεγχος μέσω P.L.C 

Όταν η επιλογή χειρισμού είναι τοπική, παρέχεται η δυνατότητα εκκίνησης και παύσης του 
μηχανήματος μόνο από το τοπικό χειριστήριο. Η περίπτωση αυτή είναι όταν για λόγους 
συντήρησης ή ρύθμισης το αντίστοιχο μηχάνημα δεν πρέπει να λειτουργεί παρά μόνο με 
χειρισμό από το τοπικό χειριστήριο για ασφάλεια προσωπικού και υλικού, οπότε με τον 
αντίστοιχο διακόπτη γίνεται εκκίνηση και στάση του στοιχείου (που υλοποιείται συμβατικά 
εκτός PLC). 

Επιπλέον υπάρχει για κάθε κινητήρα ή άλλη συσκευή με κινούμενα τμήματα τοπικός 
διακόπτης παύσης ερυθρού χρώματος και μόνιμης εμπλοκής (emergency stop). Απαιτεί 
δηλαδή ειδικό χειρισμό για την απεμπλοκή του και την εκ νέου λειτουργία του μηχανήματος. 
Ο διακόπτης παύσης του τοπικού χειριστηρίου έχει γενική προτεραιότητα σε σχέση με κάθε 
άλλη εντολή προς το μηχάνημα. Η ενεργοποίηση ενός οποιουδήποτε τέτοιου διακόπτη θέτει 
εκτός λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή, ενώ παράλληλα δίνει σήμα συναγερμού στο 
Κέντρο Ελέγχου.  

Στον χειροκίνητο χειρισμό τον έλεγχο και την ευθύνη την έχει αποκλειστικά ο χειριστής. 
Ισχύουν μόνον οι μανδαλώσεις ασφαλείας όπως φλοτέρ ξηράς, θερμικό κλπ. 

Σε συγκροτήματα αντλιών που υπάρχουν Ν ιεραρχημένες κύριες αντλίες και εφεδρική, η 
ιεραρχία εκκίνησης των κυρίως αντλιών καθώς και της εφεδρικής, θα εναλλάσσεται κυκλικά 
ώστε ο χρόνος λειτουργίας όλων των αντλιών να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Από την αρχή 
της εναλλασσόμενης ιεραρχίας εξαιρούνται οι αντλίες που ο επιλογικός διακόπτης είναι στη 
θέση ‘ΜΑΝ’, οπότε η ιεραρχία ορίζεται από το σχεδιαστή στο κεντρικό σύστημα ελέγχου. 
 

Γενικές αρχές σχεδιασμού διακοπτών συναγερμού – ασφαλείας 

Όλοι οι διακόπτες που παράγουν ψηφιακά σήματα (επαφές) για σήμανση συναγερμού ή 
σταμάτημα ανάγκης της μονάδας θα ακολουθούν την αρχή σχεδιασμού <<Ασφάλεια σε 
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περίπτωση βλάβης>> (Fail Safe). Αυτό σημαίνει πως εάν επέλθει βλάβη στο όργανο ή στην 
καλωδίωση του οργάνου, θα σημάνει συναγερμός στο κεντρικό σύστημα ελέγχου ή το 
σύστημα θα πάει σε ασφαλή θέση. Έτσι π.χ. 

- αν επέλθει βλάβη στο κύκλωμα του επιλογικού διακόπτη κινητήρα το κεντρικό 
σύστημα θα λάβει την ένδειξη <<LOC>>. 

- αν χαλάσει ένας διακόπτης χαμηλής στάθμης στο σύστημα θα σημάνει συναγερμός 
χαμηλής στάθμης και το σύστημα θα οδηγηθεί σε ασφαλή θέση. 

Γενικές αρχές σχεδιασμού οργάνων επιτήρησης και ελέγχου 

Όλα τα αναλογικά όργανα μετρήσεων θα μεταδίδουν τις μετρήσεις με ρεύματα χαμηλής 
ισχύος 4 – 20mA. Οι μεταδότες δυο αγωγών (two cable transmitters) θα τροφοδοτούνται με 
24 VDC. Οι μεταδότες που απαιτούν τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος θα 
τροφοδοτούνται με 230 AC. Όλα τα όργανα αναλογικής ρύθμισης θα δέχονται σήμα ελέγχου 
4 – 20mA με τάση τροφοδοσίας 24 VDC.  

Ο σχεδιασμός του αυτοματισμού που αφορά στα όργανα μέτρησης είναι τέτοιος ώστε: 

 Η βλάβη ενός οργάνου δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία της αντίστοιχης μονάδας. 

 Η αστοχία ενός οργάνου δεν μειώνει την αποτελεσματική λειτουργία βασικών μονάδων 
επεξεργασίας. 

 Μία μέτρηση εκτός ορίων να αναγνωρίζεται από το σύστημα αυτοματισμού, να 
σηματοδοτείται και (στην περίπτωση που επιτρέπεται) η αντίστοιχη διαδικασία θα 
πρέπει να συνεχίζει να διεκπεραιώνεται κανονικά. 

 

Αυτόματος έλεγχος με PLC  

Όταν οι τοπικοί διακόπτες επιλογής Η-Ο-Α των στοιχείων της μονάδας διαδικασίας (π.χ. 
ΑΝΤΛΙΕΣ Η-Ο-Α) είναι στην θέση AUTO (Α) σημαίνει πως η μονάδα μπορεί να μπεί σε Κεντρικό 
Έλεγχο και να ελέγχεται συνολικά από τα PLCs. Σε  συγκροτήματα  αντλιών που υπάρχουν 
περισσότερες από μία  ιεραρχημένες αντλίες και εφεδρική, η ιεραρχία εκκίνησης καθώς και 
της εφεδρικής θα εναλλάσσεται κυκλικά ώστε ο χρόνος λειτουργίας όλων των αντλιών να 
ευρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Από την αρχή της εναλλασσόμενης ιεραρχίας εξαιρούνται οι 
αντλίες που ο επιλογικός διακόπτης είναι στη θέση "Η" ή εκείνες που παρουσιάζουν βλάβη. 
Η ταυτόχρονη εκκίνηση κινητήρων αποκλείεται με κατάλληλες τεχνικές προγραμματισμού. 

 

Σύστημα αυτόματου ελέγχου 

Το σύστημα αυτοματισμού αποτελείται από έναν κεντρικό σταθμό ελέγχου (Κέντρο Ελέγχου, 
ΚΕΛ), ένα (1) νέο υποσταθμό ελέγχου (Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου, ΤΣΕ) των επιμέρους 
διατάξεων του βιολογικού και έξι υφιστάμενους. 

 

Η φιλοσοφία του συστήματος διέπεται από τις βασικές αρχές των δικτύων κατανεμημένου 
ελέγχου υψηλής ταχύτητας Ι/Ο και τη χρήση συστημάτων εξοπλισμού και λογισμικού 
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προηγμένης τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζεται δομική ευστάθεια και λειτουργική ευελιξία, 
υψηλά επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας σε βιομηχανικές συνθήκες, καθώς και ευκολία 
χρήσης, διαμόρφωσης, επέκτασης και παρέμβασης από τον χειριστή. 

 

Αντικείμενο του έργου είναι η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των καταστάσεων της 
εγκατάστασης, η αυτόματη λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες, οι άμεσες παρεμβολές των 
χειριστών στις επιμέρους μονάδες όταν αυτό είναι απαραίτητο, η προστασία του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού από βλάβες, η καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, η 
συντόμευση αποκατάστασης των βλαβών που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν κατά τη 
διάρκεια της ομαλής λειτουργίας. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τον εξοπλισμό του 
συστήματος αυτοματισμού που θα κατασκευασθεί και θα λειτουργήσει στην εγκατάσταση 
της ΕΕΛ Πόρου. Επισημαίνονται και καθορίζονται οι απαιτήσεις αυτοματισμού του 
συστήματος και τα μετρούμενα χαρακτηριστικά μεγέθη. Η παρουσιαζόμενη διάρθρωση του 
συστήματος αναφέρεται στη δομή των διαφόρων υποσυστημάτων και στην κατανομή των 
διαφόρων ενεργειών διαχείρισης και ελέγχου αυτών. 

 
10.2. Δομή συστήματος αυτοματισμού 

Ο αυτοματισμός της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) αποτελείται από: 
 τις εισόδους και εξόδους της (επαφές από ρελέ, διακόπτες προσέγγισης, λυχνίες 

ενημερωτικές), που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο. 
 τα όργανα πεδίου (μετρητές στάθμης, διαλυμένου οξυγόνου, μετρητές συγκέντρωσης 

στερεών κλπ) που μεταδίδουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και τους ρυθμιστές 
στροφών  που λαμβάνουν αναλογικά σήματα αντίστοιχα με τις στροφές λειτουργίας στις 
οποίες πρέπει να λειτουργήσουν. 

 τους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές (Programmable Logic Controllers PLC) που 
βρίσκονται στο πεδίο αυτοματισμών των ηλεκτρολογικών πινάκων και είναι δικτυωμένοι 
μεταξύ τους με βιομηχανικό δίκτυο Ethernet 

 το πρόγραμμα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (Supervisory Control And 
Data Acquisition SCADA), που είναι εγκατεστημένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στο 
κέντρο ελέγχου στην Ε.Ε.Λ., είναι μέλος του δικτύου των PLC από όπου αντλεί τις 
πληροφορίες και όπου στέλνει παραμετροποιήσεις και τηλεχειρισμούς. Οι διεργασίες 
ελέγχονται και κατευθύνονται από τα αξιόπιστα PLC και όχι από το λιγότερο αξιόπιστο 
PC, όπου το SCADA απλά εποπτεύει και συλλέγει δεδομένα λειτουργίας.  

 
Το προβλεπόμενο σύστημα αυτοματισμού αποτελείται από τον κεντρικό σταθμό ελέγχου και 
τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου στις επιμέρους μονάδες του έργου.  Συνολικά 
εγκαθίστανται επτά σταθμοί ελέγχου (PLC), 1 στο κέντρο ελέγχου, 7 στην ΕΕΛ. Όλοι οι 
σταθμοί ελέγχου θα αντικατασταθούν.  
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Τοπολογικά το σύστημα παρουσιάζεται ως ακολούθως: 
 

ΜΟΝΑΔΑ PLC ΘΕΣΗ 

PLC 0 ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

PLC 1 ΧΛΩΡΙΩΣΗ 

PLC 2 ΓΠΧΤ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

PLC 3 ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ 

PLC 4 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

PLC 5 ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ 

PLC 6 ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

PLC 7 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

 

Συνοπτικά η συνολική λειτουργία του συστήματος αυτοματισμού είναι η ακόλουθη: 
Οι επιμέρους εγκαταστάσεις λειτουργούν αυτόνομα και αυτόματα, ανεξάρτητα από την 
σύνδεσή τους με το κέντρο ελέγχου, βάσει:  

 παραμέτρων αυτόματης λειτουργίας που τους έχουν τεθεί και είναι αποθηκευμένες 
επιτόπου ηλεκτρονικά 

 στοιχείων που συλλέγονται αυτόματα τοπικά. 

Γίνεται καταγραφή των τρεχουσών παραμέτρων λειτουργίας ηλεκτρονικά και  μεταφέρονται 
τα ιστορικά δεδομένα λειτουργίας στο κέντρο ελέγχου όπως επίσης η συνεχής επίβλεψη των 
κρίσιμων παραμέτρων της εγκατάστασης σε δύο επίπεδα ήτοι τοπική ένδειξη και συνεχής 
επιτήρηση από το λογισμικό κεντρικής διαχείρισης του SCADA του συστήματος τηλεμετρίας.  
Στην περίπτωση παρουσίας συγκεκριμένων βλαβών ειδοποιείται το κέντρο ελέγχου άμεσα 
και αυτόματα. 
Από το κέντρο ελέγχου γίνεται : 

 η παρακολούθηση των εγκαταστάσεων 

 η διενέργεια τηλεχειρισμών 

 η αλλαγή των παραμέτρων λειτουργίας στις επιμέρους εγκαταστάσεις.      

Η  συλλογή των στοιχείων από τα προβλεπόμενα υποσυστήματα γίνεται σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, κατά την συνήθη πρακτική και κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται σε μία ορθολογική τεχνική διάρθρωση του συστήματος συλλογής δεδομένων 
με γνώμονα την απλότητα και αξιοπιστία του. 
Οι τοπικοί σταθμοί ελέγχου επικοινωνούν μεταξύ τους και με τον κεντρικό σταθμό ελέγχου 
μέσω δικτύου βιομηχανικού Ethernet που υλοποιείται μέσω πολύτροπης οπτικής ίνας 
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διαμέτρου 50/125μm 8 τουλάχιστον διακριτών ινών από τις οποίες χρησιμοποιούνται οι δύο 
για την υλοποίηση του δικτύου και όπου δεν είναι αυτό εφικτό μέσω ασύρματου δικτύου.  
Σε κάθε περίπτωση θα προβλέπεται η δυνατότητα τοπικού χειρισμού των εγκαταστάσεων 
κατόπιν απομόνωσης του σχετικού αυτοματισμού / τηλεχειρισμού με ανάλογη ένδειξη / 
καταγραφή στο κέντρο ελέγχου, τόσο ότι γίνεται η χρήση αυτής της δυνατότητας, όσο και 
των μεταβολών που επέρχονται στην κατάσταση λειτουργίας της εγκαταστάσεως από την 
επέμβαση. Κατά τη μετάβαση του αυτοματισμού σε χειροκίνητη λειτουργία αποκλείεται για 
λόγους ασφάλειας οποιαδήποτε λειτουργία από το σύστημα τηλεχειρισμού. 
 
Κατά τη διάρκεια όλων των περιπτώσεων τοπικής επέμβασης (είτε για λόγους συντήρησης 
είτε επέμβασης κατά τη λειτουργία) πρέπει να τηρούνται διεξοδικά οι κανόνες ασφαλείας 
και απομόνωσης της ανάλογης εγκαταστάσεως από τις διαδικασίες αυτομάτου εκκινήσεως / 
λειτουργίας καθώς και επέμβασης από το κέντρο μέσω τηλεχειρισμού προς αποφυγή 
ατυχημάτων.  
 
Επιβάλλεται η καθιέρωση αυστηρών διαδικασιών, οι οποίες να επιτρέπουν τοπικές 
επεμβάσεις και χειρισμούς των εγκαταστάσεων μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό το 
οποίο θα έχει εκπαιδευτεί ανάλογα. 
Πρόσθετες απαιτούμενες διαδικασίες για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων τόσο 
κατά την κατασκευή όσο και κατά την αργότερη λειτουργία, οι προβλεπόμενοι κίνδυνοι και 
τα μέτρα αποφυγής τους θα  εκτεθούν στην μελέτη εφαρμογής. 
 

10.3. Αντικείμενο ελέγχου 

Κάθε PLC βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου ώστε να ικανοποιείται η 
απαίτηση για διαρκή ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών, σημάτων και εντολών 
χειρισμού. Όλες οι μεταβολές των ψηφιακών εισόδων και εξόδων του PLC, καθώς και όλες οι 
επεξεργασμένες μετρήσεις των αναλογικών μεγεθών αποστέλλονται στο Κέντρο Ελέγχου. Σε 
περίπτωση απώλειας της επικοινωνίας μεταξύ των ΤΣΕ και ΚΕΛ, το PLC ενεργοποιεί αυτόματα 
ένα σύστημα Βackup και καταχωρεί στη μνήμη RAM τις σχετικές πληροφορίες. 
 

10.4. Απαιτήσεις αυτοματισμού 

Ο τοπικός σταθμός ελέγχου αυτόματα: 
- επιβλέπει στάθμες δεξαμενών  

- επιβλέπει αναλογικά όργανα μετρήσεων  

- ελέγχει τη λειτουργία των αντλιών 

- ελέγχει τις προσθήκες χημικών 

- επιβλέπει την ηλεκτρική τροφοδοσία του σταθμού 

- ελέγχει τις τοπικές ενδείξεις 

- αποθηκεύει τις παραμέτρους αυτόματης λειτουργίας του σταθμού 

- δημιουργεί σήματα από τις τρέχουσες παραμέτρους λειτουργίας του σταθμού (από 
τα πρωτογενή σήματα) 
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- καταγράφει ηλεκτρονικά στη μνήμη του τις τρέχουσες παραμέτρους λειτουργίας του 
σταθμού (σήματα και δημιουργούμενα σήματα) 

- διεκπεραιώνει την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου 

- διαθέτει διακόπτη ανάγκης για τη διακοπή της λειτουργίας των κινητήρων  

Αναλυτικά για κάθε Τοπικό Σταθμό Ελέγχου ισχύουν οι απαιτήσεις αυτόματης λειτουργίας, 
που ακολουθούν: 
 
Αναλογικά σήματα: 

 Ανίχνευση / Έλεγχος μέσω των αναλογικών  αισθητηρίων. 

 Ανίχνευση των παραμέτρων ποιότητας επεξεργασίας και καταγραφή αυτών. 

Αντλίες: 

- Εκκίνηση / Στάση των αντλιών βάση της στάθμης των δεξαμενών (στάθμη εκκίνησης / 
παύσης μίας αντλίας) 

- Κυκλική εναλλαγή εκκινήσεων των διαθεσίμων αντλιών 

- Εκκίνηση και στάση των αντλιών βάση των αναγκών στην προβλεπόμενη στάθμη.  

- Έλεγχος καταστάσεως και  λειτουργίας των αντλιών  

- Εκκίνηση / Στάση των αντλιών βάσει εντολών από το Kέντρο Ελέγχου με τον υποσταθμό 
στην κατάσταση τηλεχειρισμού (προϋπόθεση: ο τοπικός διακόπτης στην θέση 
αυτόματο) 

- Επαναφορά της κατάστασης αυτόματης λειτουργίας με την διακοπή της καταστάσεως 
τηλεχειρισμός ή με διακοπή της on line σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου  

- Διακοπή / μη εκκίνηση της λειτουργίας των αντλιών βάση των στοιχείων στην στάθμη 
ξηρού 

- Διακοπή / μη εκκίνηση της λειτουργίας των  αντλιών όταν είναι σε βλάβη ή εκτός 
χειροκίνητα 

- Έμμεση ανίχνευση της καλής λειτουργίας του τοπικού σταθμού 

- Λειτουργική διασύνδεση με διακόπτες στάθμης  

Αναδευτήρες: 

- Εκκίνηση / Στάση των αναδευτήρων βάσει χρονοπρογράμματος  

- Εκκίνηση / Στάση των αναδευτήρων βάσει εντολών από το Κέντρο Ελέγχου με τον 
υποσταθμό στην κατάσταση τηλεχειρισμού (προϋπόθεση: ο τοπικός διακόπτης στην 
θέση αυτόματο) 

- Επαναφορά της κατάστασης αυτόματης λειτουργίας με την διακοπή της καταστάσεως 
τηλεχειρισμός ή με διακοπή της on line σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου  

- Διακοπή / μη εκκίνηση της λειτουργίας των  αναδευτήρων όταν είναι σε βλάβη ή εκτός 
χειροκίνητα 
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Σελ. 135 

- Έμμεση ανίχνευση της καλής λειτουργίας του τοπικού σταθμού 

- Έλεγχος καταστάσεως και  λειτουργίας των αναδευτήρων  

Μετρητής παροχής: 

- Μέτρηση και καταγραφή στιγμιαίων και αθροιστικών ενδείξεων 

Εσχάρωση: 

- Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

- Έλεγχος από διαφορική στάθμη ανάντη - κατάντη εσχάρας  

- Λειτουργική διασύνδεση με σύστημα μεταφοράς / συμπίεσης 

- Επαναφορά της κατάστασης αυτόματης λειτουργίας με την διακοπή της καταστάσεως 
τηλεχειρισμός ή με διακοπή της on line σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου  

- Διακοπή / μη εκκίνηση της λειτουργίας της εσχάρας όταν είναι σε βλάβη ή εκτός 
χειροκίνητα 

- Έμμεση ανίχνευση της καλής λειτουργίας του τοπικού σταθμού 

- Έλεγχος καταστάσεως και  λειτουργίας της εσχάρωσης 

- Τοπικός διακόπτης ασφαλείας 

- Καταγραφή ωρών λειτουργίας 

Σύστημα μεταφοράς εσχαρισμάτων: 

- Λειτουργική διασύνδεση με εσχάρα με δυνατότητα ρύθμισης  

- Επαναφορά της κατάστασης αυτόματης λειτουργίας με την διακοπή της καταστάσεως 
τηλεχειρισμός ή με διακοπή της on line σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου  

- Διακοπή / μη εκκίνηση της λειτουργίας της εσχάρας όταν είναι σε βλάβη ή εκτός 
χειροκίνητα 

- Έμμεση ανίχνευση της καλής λειτουργίας του τοπικού σταθμού 

- Έλεγχος καταστάσεως και  λειτουργίας της εσχάρωσης 

- Τοπικός διακόπτης ασφαλείας 

- Καταγραφή ωρών λειτουργίας 

Αντλίες βοθρολυμάτων: 

- Έλεγχος από μετρητή στάθμης υπερήχων 

- Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

- Τα υπόλοιπα είναι όμοια με τις γενικές απαιτήσεις των αντλιών, όπως αναλύθηκαν 
παραπάνω 

Φυσητήρες Εξάμμωσης: 

- Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
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- Επαναφορά της κατάστασης αυτόματης λειτουργίας με την διακοπή της καταστάσεως 
τηλεχειρισμός ή με διακοπή της on line σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου  

- Διακοπή / μη εκκίνηση της λειτουργίας του φυσητήρα όταν είναι σε βλάβη ή εκτός 
χειροκίνητα 

- Έμμεση ανίχνευση της καλής λειτουργίας του τοπικού σταθμού 

- Έλεγχος καταστάσεως και  λειτουργίας των φυσητήρων 

- Τοπικός διακόπτης ασφαλείας 

- Καταγραφή ωρών λειτουργίας 

Γέφυρες Εξαμμωτή: 

- Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

- Επαναφορά της κατάστασης αυτόματης λειτουργίας με την διακοπή της καταστάσεως 
τηλεχειρισμός ή με διακοπή της on line σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου  

- Διακοπή / μη εκκίνηση της λειτουργίας της γέφυρας όταν είναι σε βλάβη ή εκτός 
χειροκίνητα 

- Έμμεση ανίχνευση της καλής λειτουργίας του τοπικού σταθμού 

- Έλεγχος καταστάσεως και  λειτουργίας των γεφυρών 

- Τοπικός διακόπτης ασφαλείας 

- Καταγραφή ωρών λειτουργίας 

Αντλίες άμμου – πλύση άμμου: 

- Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

- Λειτουργική διασύνδεση αντλιών άμμου – διάταξη πλύσης άμμου με δυνατότητα 
ρύθμισης 

- Επαναφορά της κατάστασης αυτόματης λειτουργίας με την διακοπή της καταστάσεως 
τηλεχειρισμός ή με διακοπή της on line σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου  

- Διακοπή / μη εκκίνηση της λειτουργίας της γέφυρας όταν είναι σε βλάβη ή εκτός 
χειροκίνητα 

- Έμμεση ανίχνευση της καλής λειτουργίας του τοπικού σταθμού 

- Έλεγχος καταστάσεως και  λειτουργίας 

- Τοπικός διακόπτης ασφαλείας 

- Καταγραφή ωρών λειτουργίας 

Συγκρότημα αμμοδιαχωριστή: 

- Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

- Λειτουργική διασύνδεση με αντλίες άμμου με δυνατότητα ρύθμισης 

- Επαναφορά της κατάστασης αυτόματης λειτουργίας με την διακοπή της καταστάσεως 
τηλεχειρισμός ή με διακοπή της on line σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου  
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- Διακοπή / μη εκκίνηση της λειτουργίας της γέφυρας όταν είναι σε βλάβη ή εκτός 
χειροκίνητα 

- Έμμεση ανίχνευση της καλής λειτουργίας του τοπικού σταθμού 

- Τοπικός διακόπτης ασφαλείας 

- Καταγραφή ωρών λειτουργίας 

Φυσητήρες Αερισμού: 

- Λειτουργική διασύνδεση με μετρητές οξυγόνου, Redox και μετρητές MLSS 

- Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

- Επαναφορά της κατάστασης αυτόματης λειτουργίας με την διακοπή της καταστάσεως 
τηλεχειρισμός ή με διακοπή της on line σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου  

- Διακοπή / μη εκκίνηση της λειτουργίας του φυσητήρα όταν είναι σε βλάβη ή εκτός 
χειροκίνητα 

- Έμμεση ανίχνευση της καλής λειτουργίας του τοπικού σταθμού 

- Έλεγχος καταστάσεως και  λειτουργίας των φυσητήρων 

 

Ξέστρα καθίζησης: 

- Επαναφορά της κατάστασης αυτόματης λειτουργίας με την διακοπή της καταστάσεως 
τηλεχειρισμός ή με διακοπή της on line σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου  

- Έμμεση ανίχνευση της καλής λειτουργίας του τοπικού σταθμού 

 

Αντλίες εσωτερικής ανακυκλοφορίας ιλύος νιτρικών: 

- Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

- Τα υπόλοιπα είναι όμοια με τις γενικές απαιτήσεις των αντλιών, όπως αναλύθηκαν 
παραπάνω 

Αντλίες ανακυκλοφορίας ιλύος: 

- Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

- Λειτουργική διασύνδεση με μετρητή στερεών 

- Λειτουργική διασύνδεση με μετρητή στάθμης ιλύος ΔΤΚ 

- Λειτουργική διασύνδεση με μετρητή παροχής 

- Τα υπόλοιπα είναι όμοια με τις γενικές απαιτήσεις των αντλιών, όπως αναλύθηκαν 
παραπάνω 

Αντλίες περίσσειας ιλύος: 

- Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
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- Τα υπόλοιπα είναι όμοια με τις γενικές απαιτήσεις των αντλιών, όπως αναλύθηκαν 
παραπάνω 

Μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση και αποχλωρίωση: 

- Λειτουργική διασύνδεση αντλίας χλωρίωσης με μετρητή παροχής 

- Λειτουργική διασύνδεση αντλίας αποχλωρίωσης με μετρητή υπολειμματικού χλωρίου 

- Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα των αντλιών χλωρίωσης και αποχλωρίωσης 

Μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση ιλύος: 

Φυγόκεντρο 

- Εκκίνηση / Στάση βάσει χρονοπρογράμματος  

- Εκκίνηση / Στάση βάσει εντολών από το Κέντρο Ελέγχου με τον υποσταθμό στην 
κατάσταση τηλεχειρισμού (προϋπόθεση: ο τοπικός διακόπτης στην θέση αυτόματο) 

- Επαναφορά της κατάστασης αυτόματης λειτουργίας με την διακοπή της καταστάσεως 
τηλεχειρισμός ή με διακοπή της on line σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου  

- Διακοπή / μη εκκίνηση της λειτουργίας όταν είναι σε βλάβη ή εκτός χειροκίνητα 

- Έμμεση ανίχνευση της καλής λειτουργίας του τοπικού σταθμού 

- Έλεγχος καταστάσεως και  λειτουργίας 

- Λειτουργική διασύνδεση με μετρητή παροχής ιλύος 

- Λειτουργική διασύνδεση με αντλίες τροφοδοσίας ιλύος και αντλίες δοσομέτρησης 
πολυηλεκτρολύτη με δυνατότητα ρύθμισης 

- Τοπικός διακόπτης ασφαλείας 

- Καταγραφή ωρών λειτουργίας 

Δοσομέτρηση Πολυηλεκτρολύτη 

- Εκκίνηση / Στάση βάσει χρονοπρογράμματος  

- Εκκίνηση / Στάση βάσει εντολών από το Κέντρο Ελέγχου με τον υποσταθμό στην 
κατάσταση τηλεχειρισμού (προϋπόθεση: ο τοπικός διακόπτης στην θέση αυτόματο) 

- Επαναφορά της κατάστασης αυτόματης λειτουργίας με την διακοπή της καταστάσεως 
τηλεχειρισμός ή με διακοπή της on line σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου  

- Διακοπή / μη εκκίνηση της λειτουργίας όταν είναι σε βλάβη ή εκτός χειροκίνητα 

- Έμμεση ανίχνευση της καλής λειτουργίας του τοπικού σταθμού 

- Λειτουργική διασύνδεση με μετρητή παροχής πολυηλεκτρολύτη 

- Έλεγχος καταστάσεως και  λειτουργίας  

- Τοπικός διακόπτης ασφαλείας 

- Τοπικός διακόπτης ασφαλείας 

- Καταγραφή ωρών λειτουργίας 
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Σελ. 139 

Μεταφορά αφυδατωμένης ιλύος 

- Εκκίνηση / Στάση βάσει χρονοπρογράμματος  

- Εκκίνηση / Στάση βάσει εντολών από το Κέντρο Ελέγχου με τον υποσταθμό στην 
κατάσταση τηλεχειρισμού (προϋπόθεση: ο τοπικός διακόπτης στην θέση αυτόματο) 

- Επαναφορά της κατάστασης αυτόματης λειτουργίας με την διακοπή της καταστάσεως 
τηλεχειρισμός ή με διακοπή της on line σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου  

- Διακοπή / μη εκκίνηση της λειτουργίας όταν είναι σε βλάβη ή εκτός χειροκίνητα 

- Έλεγχος καταστάσεως και  λειτουργίας  

- Λειτουργική διασύνδεση με φυγόκεντρο με δυνατότητα ρύθμισης 

- Τοπικός διακόπτης ασφαλείας 

- Καταγραφή ωρών λειτουργίας 

 

Ηλεκτρική Τροφοδοσία : 

- Ανίχνευση απουσίας φάσεως / φάσεων  

- Ανίχνευση ασυμμετρίας φάσεων  

- Έμμεση ανίχνευση της πηγής τροφοδοσίας του σταθμού 

- Διακοπή της λειτουργίας των κινητήρων σε περίπτωση απουσίας φάσεως / φάσεων και 
περίπτωση ασυμμετρίας φάσεων 

Φίλτρανση: 

- Εκκίνηση / Στάση βάσει χρονοπρογράμματος  

- Εκκίνηση / Στάση βάσει εντολών από το Κέντρο Ελέγχου με τον υποσταθμό στην 
κατάσταση τηλεχειρισμού (προϋπόθεση: ο τοπικός διακόπτης στην θέση αυτόματο) 

- Επαναφορά της κατάστασης αυτόματης λειτουργίας με την διακοπή της καταστάσεως 
τηλεχειρισμός ή με διακοπή της on line σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου  

- Διακοπή / μη εκκίνηση της λειτουργίας όταν είναι σε βλάβη ή εκτός χειροκίνητα 

- Έμμεση ανίχνευση της καλής λειτουργίας του τοπικού σταθμού 

- Έλεγχος καταστάσεως και  λειτουργίας 

- Λειτουργική διασύνδεση συστήματος πλύσης με την μέτρηση στάθμης 

- Τοπικός διακόπτης ασφαλείας 

- Καταγραφή ωρών λειτουργίας 

Μονάδα UV: 

- Εκκίνηση / Στάση βάσει χρονοπρογράμματος  

- Εκκίνηση / Στάση βάσει εντολών από το Κέντρο Ελέγχου με τον υποσταθμό στην 
κατάσταση τηλεχειρισμού (προϋπόθεση: ο τοπικός διακόπτης στην θέση αυτόματο) 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  

 

Σελ. 140 

- Επαναφορά της κατάστασης αυτόματης λειτουργίας με την διακοπή της καταστάσεως 
τηλεχειρισμός ή με διακοπή της on line σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου  

- Διακοπή / μη εκκίνηση της λειτουργίας όταν είναι σε βλάβη ή εκτός χειροκίνητα 

- Έμμεση ανίχνευση της καλής λειτουργίας του τοπικού σταθμού 

- αυτόματη ρύθμιση της έντασης ακτινοβολίας ανάλογα με τη μέτρηση παροχής 

- αυτόματο σύστημα καθαρισμού  

- Έλεγχος καταστάσεως και  λειτουργίας 

- Τοπικός διακόπτης ασφαλείας 

- Καταγραφή ωρών λειτουργίας 

 

Τοπικές Ενδείξεις: 

Ενεργοποίηση των προβλεπομένων ενδείξεων στον πίνακα αυτοματισμού με την παρουσία 
των προβλεπομένων καταστάσεων (λυχνίες LED).  

Επικοινωνία: 

- Αποστολή των στοιχείων της στιγμιαίας συνολικής κατάστασης των σημάτων 
(πρωτογενών και δημιουργούμενων) και του συνόλου των στοιχείων των 
αποθηκευμένων παραμέτρων τρέχουσας λειτουργίας (από την τελευταία επικοινωνία) 
στο κέντρο ελέγχου.  

- Συνεχής αποστολή των στοιχείων της στιγμιαίας συνολικής κατάστασης των σημάτων σε 
περίπτωση συνεχόμενης σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου (on-line) 

 

10.5. Ηλεκτρική τροφοδοσία 

Η ηλεκτρική τροφοδοσία του κεντρικού σταθμού και του κεντρικού PLC γίνεται από το 
ηλεκτρικό δίκτυο της εγκατάστασης μέσω τοπικού UPS 230VAC/6kVA/20min τεχνολογίας On 
Line. 

Η ηλεκτρική τροφοδοσία των τοπικών σταθμών γίνεται από το δίκτυο της εγκατάστασης  
μέσω τοπικών UPS 24VDC/7.2Ah ώστε ο υποσταθμός να παραμένει σε λειτουργία και σε 
περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1 ώρας.  

Η διάταξη κάθε τοπικού σταθμού έχει ως εξής : 
 CPU 300 με 50ΚΒ ενσωματωμένη μνήμη και 2ΜΒ εξωτερική μνήμη, καθώς και 14 

ψηφιακές εισόδους, 10 ψηφιακές εξόδους και 2 αναλογικές εισόδους 
 Ενσωματωμένη θύρα Ethernet 10/100MBps για προγραμματισμό ή ανταλλαγή 

δεδομένων 
 Τροφοδοτικό 24VDC/5A (120W) 
 DC UPS 24VDC 6A με μπαταρίες 7.2Ah 
 κάρτες 16 ψηφιακών εισόδων (εφεδρεία 20%) 
 κάρτες 16 ψηφιακών εξόδων (εφεδρεία 20%) 
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 κάρτες αναλογικών εισόδων και εξόδων (εφεδρεία 20%) 
 Θύρα επικοινωνίας RS232/485 
 Ένα industrial switch οπτικών ινών με 1 υποδοχή πολύτροπης οπτικής ίνας και 6 

θύρες RJ45 
Σημείωση : Στην τοπολογία γραμμής δικτύου οπτικών ινών οι δύο ακραίοι σταθμοί έχουν 
SWITCH με 1 υποδοχή οπτικής ίνας , ενώ οι ενδιάμεσοι με 2 υποδοχές (είσοδος – έξοδος). 
 

Τα αναλυτικά σήματα κάθε υποσταθμού (πρωτογενή – δημιουργούμενα) περιέχονται στους 
πίνακες σημάτων αυτοματισμού σε αντίστοιχη ενότητα της μελέτης. 

Κάθε τοπικός σταθμός ελέγχου περιλαμβάνει τοποθετημένα σε πίνακα αυτοματισμού: 

1) PLC με 

- Ψηφιακές εισόδoυς: 

- Ψηφιακές εξόδους: 

- Αναλογικές εισόδους:  0-10V/ 4-20mA (κατά περίπτωση) 

- Αναλογικές εξόδους:    0-10v/4-20mA (κατά περίπτωση) 

- Software επικοινωνίας 

- Μονάδα μικροεπεξεργαστή 

- Μονάδες επικοινωνίας 

- Μονάδα ηλεκτρ. τροφοδοσίας 

- Software λειτουργίας 

- επεκτασιμότητα  

2) Ηλεκτρική τροφοδοσία από δίκτυο εγκατάστασης / Η/Ζ  μέσω τοπικού UPS 

3) Διατάξεις αυτοματισμού και προσαρμογής σημάτων 

4) Τροφοδοτικά   230VAC/24VDC  με UPS 24VDC/7.2Ah με 2 συσσωρευτές μολύβδου 12VDC.  

5) Αντικεραυνικά προστασίας γραμμών και επικοινωνιών. Eπίσης τοποθετούνται 
αντικεραυνικά σε αισθητήρια που είναι απομακρυσμένα από τον πίνακα αυτοματισμού.   

Οι σταθμοί, τα στοιχεία που τους αποτελούν (hardware και λογισμικά) και η λειτουργικότητά 
τους είναι σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές και την παρούσα τεχνική περιγραφή της 
μελέτης. 

10.6. Κέντρο Ελέγχου  (ΚΕΛ) 

Το κέντρο παρακολούθησης είναι το κύριο σημείο επικοινωνίας του εποπτεύοντος 
προσωπικού με την εγκατάσταση και τα υποσυστήματά της.  

Θέση 

Το Κέντρο Ελέγχου Εγκαθίσταται στο κτίριο διοίκησης του βιολογικού. 

Διάρθρωση  - λειτουργία 
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Στο κτίριο Διοίκησης εγκαθίσταται ο κεντρικός προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής της 
εγκατάστασης τύπου. Στον κεντρικό προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή υλοποιείται το 
κεντρικό πρόγραμμα του βιολογικού. Στον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή συνδέεται ο 
Η/Υ στους οποίους υλοποιείται το πρόγραμμα εποπτικού ελέγχου της εγκατάστασης 
(SCADA).  

Τα τηλεελεγχόμενα σήματα από το δίκτυο, που θα καταλήγουν σε ένδειξη / καταγραφή, 
καθώς και ο συνδυασμός τους με ενδείξεις, συναγερμούς, εκτυπώσεις κλπ., αναλύονται ανά 
σταθμό ελέγχου.  

Ο Η/Υ είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για την άμεση σύνδεση του σε δίκτυο Ethernet με την 
υπόλοιπη εγκατάσταση. Ο Η/Υ ελέγχει όλο το δίκτυο των επιμέρους σταθμών και ενημερώνει 
την βάση δεδομένων. 

 Οι πληροφορίες (σήματα) συλλέγονται αυτόματα από το δίκτυο των PLC’s, όπως 
περιγράφεται στα προηγούμενα κεφάλαια του παρόντος.   

Το κέντρο ελέγχου θα επιτρέπει κατά κύριο λόγο την παρακολούθηση της αυτόματης 
λειτουργίας των υποσυστημάτων της εγκατάστασης, ειδοποιώντας το προσωπικό για 
συμβάντα στα υποσυστήματα, με χρονολογική καταγραφή τους. 

Γενικά, ως συμβάντα χαρακτηρίζονται οποιεσδήποτε αλλαγές της καταστάσεως των 
υποσυστημάτων της εγκαταστάσεως ή και επεμβάσεις σε αυτά. 

Όλες οι λειτουργικότητες σε σχέση με την εποπτεία των εγκαταστάσεων υλοποιούνται μέσω 
του λογισμικού SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), το οποίο θα δουλεύει στον 
Η/Υ του ΚΕΛ με ειδική εφαρμογή λογισμικού για την δεδομένη εγκατάσταση.  

Τα συμβάντα στις επιτηρούμενες εγκαταστάσεις θα επιφέρουν χρωματικές μεταβολές σε 
ενεργές παραστάσεις των εγκαταστάσεων στην οθόνη και θα εμφανίζονται ως μηνύματα 
κειμένου συμβάντων τόσο στην οθόνη όσο και στον on-line εκτυπωτή. 

Συμβάντα τα οποία θα επιβάλλουν ενέργειες του προσωπικού θα έχουν ως αποτέλεσμα την 
αυτόματη πληροφόρησή του περί αυτών. 

Περιπτώσεις βλάβης σταθμών του συστήματος ή διακοπής της επικοινωνίας θα 
καταγράφονται ως συμβάντα.  

Όλα τα συμβάντα θα απαιτούν μία ενέργεια πιστοποίησης λήψης της πληροφορίας από το 
προσωπικό και ορισμένα θα προκαλούν και ακουστικό συναγερμό. 

Η λήψη ενός συμβάντος θα μπορεί να επιβεβαιώνεται μέσω χειρισμού στο πληκτρολόγιο ή 
με ανάλογο χειρισμό σε mouse. Προβλέπεται επίσης αυτόματη αρχειοθέτηση.  

Αναλογικά μεγέθη θα απεικονίζονται κατ’ ελάχιστον στην γραφική παράσταση με αριθμούς 
και μονάδα μέτρησης στο σημείο όπου προκύπτουν. 

Προβλέπονται 3 διακριτά επίπεδα δυνατότητας επεμβάσεων στο σύστημα: 

-Επίπεδο 1: κανονική λειτουργία με απλή δυνατότητα επέμβασης 

-Επίπεδο 2: κανονική λειτουργία με πλήρη δυνατότητα επέμβασης  

(αποστολή εντολών οι οποίες πρέπει να συμφωνηθούν με την επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
παραγωγή συνοπτικών αναφορών) 
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-Επίπεδο 3:   επέμβαση με τη δυνατότητα μεταβολής παραμέτρων  λειτουργίας στο  
κεντρικό σύστημα όσο και στους υποσταθμούς 

Τα παραπάνω επίπεδα θα είναι “κλειδωμένα” (passwords) με διακριτή κατανομή 
αρμοδιότητας πρόσβασης σε συγκεκριμένα πρόσωπα.   

Η  αναγνώριση  των  χρηστών  του συστήματος θα γίνεται   πληκτρολογώντας  τούς   κωδικούς  
πρόσβασης (passwords). 
Στην κατάσταση λειτουργίας του συστήματος με απλή δυνατότητα επεμβάσεως, παράλληλα 
με την κανονική λειτουργία παρακολούθησης θα είναι δυνατή η αυτόματη επεξεργασία των 
συλλεγομένων στοιχείων με υπολογισμό και καταγραφή δευτερογενών δεδομένων όπως, 
ώρες λειτουργίας μηχανημάτων, υπολογισμοί παροχών, όγκων κλπ. (από τα χρονολογικά 
στοιχεία καταγραφής) καθώς και η επερώτηση για συνοπτικές παραστάσεις της 
καταστάσεως των υποσυστημάτων της εγκατάστασης. 
Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων με πληροφορίες (σήματα) που συλλέγονται αυτόματα 
από το δίκτυο που αποτελείται από τα PLC’s  θα γίνεται αυτόματα.  

 

Εξοπλισμός κέντρου ελέγχου 

Ο εξοπλισμός ο οποίος θα εγκατασταθεί στο κέντρο ελέγχου (ΚΕΛ) του έργου θα 
περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

Ο κεντρικός H/Υ του κέντρου ελέγχου θα έχει που θα συμφωνηθούν με την υπηρεσία την 
εποχή υλοποίησης του έργου, ώστε να εγκατασταθεί ο πλέον σύγχρονος και αξιόπιστος 
εξοπλισμός. Ο υπολογιστής θα είναι εξοπλισμένος με το απαραίτητο λογισμικό και υλικό για 
την συνεχή λήψη backup. Θα είναι επίσης εξοπλισμένος με λογισμικό γραφείου (επεξεργασία 
κειμένου, φύλλα εργασίας, κλπ) με άδειες στο όνομα της υπηρεσίας.  

 

Οθόνη 

Η οθόνη του κέντρου ελέγχου θα είναι τεχνολογίας TFT 32’’ εγκατεστημένη επίτοιχα, 
συνδεδεμένη απευθείας με τον κεντρικό προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή του Κέντρου 
Ελέγχου, για την απεικόνιση όλης της διάταξης της ΕΕΛ με αναπαράσταση σε πραγματικό 
χρόνο όλων των κινήσεων, των φορτίων και των αναλογικών ενδείξεων των οργάνων.  

Εκτυπωτές 

Θα εγκατασταθεί ένας εκτυπωτής Laser με ανάλυση 1200dpi, μνήμη 128Mb, ταχύτητα 
30σελ/λεπτό, σύνδεση USB και παράλληλη και ένας εκτυπωτής inkjet με ταχύτητα 14 
σελ/λεπτό και ανάλυση 2600x1200dpi. Ο ακριβής τύπος θα συμφωνηθεί με την υπηρεσία 
στην φάση υλοποίησης του έργου, ώστε να εγκατασταθεί ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός.  

10.7.  Ηλεκτρική τροφοδοσία 

Προσφέρεται UPS επαρκούς ισχύος (6kVA) και χωρητικότητας επαρκούς για την τροφοδοσία 
του SCADA στο ΚΕΛ για τουλάχιστον 20min. 
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Στα σημεία εγκατάστασης των τοπικών σταθμών, όπου υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία με 
230VAC/50Hz παρεμβάλλονται στην γραμμή τροφοδοσίας των σταθμών κατάλληλα 
διαστασιολογημένα UPS 24VDC/7.2Ah –  (μονάδες αδιάλειπτης τροφοδοσίας) με την χρήση 
των οποίων οι σταθμοί μένουν σε λειτουργία μετά από διακοπές για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 60 min ώστε να καταγράφεται στο κέντρο ειδικά σε απομακρυσμένους 
σταθμούς και η διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως το σύστημα 
αυτοματισμού καλύπτεται πλήρως από το Η/Ζ της εγκατάστασης. 

10.8. Επικοινωνιακές συνδέσεις 

Η σύνδεση μεταξύ του  ΚΕΛ  και των τοπικών σταθμών ελέγχου θα υλοποιηθεί μέσω δικτύου 
βιομηχανικού Ethernet και καλωδίων οπτικών ινών και όπου απαιτείται ασύρματα με τις εξής 
δυνατότητες:  

1. Δυνατότητα προγραμματισμού των λογικών ελεγκτών από το κέντρο ελέγχου. 

2. Μεγάλες  ταχύτητες  επικοινωνιών. 

3. Ασφαλή  μεταφορά  δεδομένων. 

4. Αξιοπιστία στην αρχιτεκτονική του συστήματος. 

5. Ανοσία σε υπερτάσεις. 

Οι τοπικοί σταθμοί (προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC’s)) θα είναι  συνδεδεμένοι με 
τον κεντρικό σταθμό ελέγχου on-line και θα σαρώνονται βάση χρόνου (msec) που θα 
καθορίζεται από  το SCADA . 
Στο ΚΕΛ θα γίνεται η συλλογή, η ένδειξη και η καταγραφή των πληροφοριών από το δίκτυο 
με τη δυνατότητα της περαιτέρω ανάλυσης. Από τον ΚΕΛ επίσης είναι δυνατή και η αποστολή 
εντολών τηλεχειρισμού προς τα περιφερειακά υποσυστήματα. 
Το δίκτυο των PLC θα χρησιμοποιήσει κατά μέγιστο 4 οπτικές ίνες για την διασύνδεση δύο 
κόμβων του δικτύου. Το υπόγειο καλώδιο οπτικών ινών προβλέπεται να συνίσταται από 
τουλάχιστον 8 διαφορετικές οπτικές ίνες, ώστε να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή εφεδρικές 
οπτικές ίνες για το δίκτυο των PLC και να είναι δυνατή, οποιαδήποτε στιγμή αυτό απαιτηθεί, 
η μεταφορά διαφόρων σημάτων (audio/video/μετρήσεις, κτλ.) από και προς το κέντρο 
ελέγχου, μέσω αυτών των οπτικών ινών. Στην περίπτωση ύπαρξης τέτοιας ανάγκης θα πρέπει 
να εγκατασταθεί εξοπλισμός μετατροπής οπτικού / ηλεκτρικού σήματος, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες.    

Στο ΚΕΛ θα εγκατασταθεί επίσης ο απαιτούμενος επικοινωνιακός εξοπλισμός και το 
λογισμικό για την επικοινωνία του βιολογικού με το διαδύκτυο (internet). Οι εργασίες 
εγκατάστασης νέου εξοπλισμού, παραμετροποίησης υφιστάμενου εξοπλισμού και 
λογισμικού της υπηρεσίας για την πραγματοποίηση της επικοινωνίας θα οριστικοποιηθούν 
κατά την φάση της υλοποίησης του έργου.  

Για την επικοινωνία του ΚΕΛ με τους απομακρυσμένους χειριστές, θα εγκατασταθεί συσκευή 
επικοινωνίας από απόσταση (GSM modem), η οποία, χρησιμοποιώντας τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας, μπορεί να αποστείλει μικρά μηνύματα κειμένου (SMS) σε κάποιους αριθμούς 
κινητών τηλεφώνων ενημερώνοντας τον κάτοχο του κινητού αυτού τηλεφώνου για κάποια 
κρίσιμα προβλήματα ή καταστάσεις στην λειτουργία κάποιου σταθμού. 
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Οι συσκευές αυτές διασυνδέονται με το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχονται απ’ αυτό 
σχετικά με το πότε και σε ποιόν αποδέκτη θα στείλουν μήνυμα SMS. Θα πληρούν τις 
παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: 

• Δυνατότητα σύνδεσης και με όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (συχνότητες 900MHz 
και 1800MHz). 

• Δυνατότητα αυτόματου «Login» με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με το οποίο 
συνεργάζονται σε περίπτωση διακοπής και επανόδου της τάσης τροφοδοσίας τους. 

• Δυνατότητα αποθήκευσης του αριθμού «ΡΙΝ» της κάρτας SIM την οποία 
χρησιμοποιούν για την σύνδεση τους με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

• Δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας τους με παλμούς (καθορισμένης διάρκειας και 
αριθμού) σε ειδικές για τον σκοπό αυτό εισόδους και μέσω σειριακής θύρας με 
πρωτόκολλο RS232 (v.24/v28) και baud rate τουλάχιστον 19.200bps από τον 
μικροελεγκτή με τον οποίο συνεργάζονται. 

• Ισχύς εξόδου του πομπού του μόντεμ: 2W για το δίκτυο των 900MHz, 1W για το 
δίκτυο των 1.800MHz. 

• Δυνατότητα οπτικού ελέγχου της κατάστασης λειτουργίας τους με ενδεικτικές 
λυχνίες για τις ακόλουθες τουλάχιστον καταστάσεις: ένδειξη τροφοδοσίας, ένδειξη 
σύνδεσης με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ένδειξη σήματος του δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας, ένδειξη αποστολής δεδομένων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

10.9. Επεκτασιμότητα του συστήματος 

Προβλέπεται εφεδρεία τουλάχιστον κατά 20%, με βάση τις ανάγκες της Α’ φάσης των έργων. 
Η επεκτασιμότητα του συστήματος με την επιλογή των συγκεκριμένων PLC’s είναι πρακτικά 
απεριόριστη και ως προς τον αριθμό των Ι/Ο και ως προς τον αριθμό των τοπικών σταθμών. 

Το κεντρικό σύστημα όσο και το δίκτυο είναι επεκτάσιμο όσον αφορά το είδος και τον αριθμό 
των προβλεπομένων συμβάντων για καταγραφή, αλλά και για πρόσθετες διαδικασίες 
επεξεργασίας των δεδομένων. 

10.10. Ανταλλακτικά - Συντήρηση 

Δεδομένου ότι το προσφερόμενο σύστημα είναι κατανεμημένο, θα δοθεί ως εφεδρεία ένα 
τουλάχιστον τεμάχιο για κάθε διαφορετικό τύπο κάρτας ψηφιακών ή αναλογικών εισόδων 
και εξόδων και για κάθε ομάδα 5 καρτών ιδίου τύπου επιπλέον μία εφεδρική. 

10.11. Λίστα Οργάνων 

 
Όργανο Θέση Εγκατάστασης Τεμάχια 

Μετρητής διαφορικής 
στάθμης 

Ανάντη – Κατάντη της μηχανικής εσχάρας 
λυμάτων – βοθρολυμάτων  

2 

Όργανα μέτρησης 
οξυγόνου 

1 ανά Βιολογικό αντιδραστήρα 2 

Όργανα Redox 1 ανά Βιολογικό αντιδραστήρα 2 
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Όργανο Θέση Εγκατάστασης Τεμάχια 
Μετρητής pH 1 επί αγωγού βοθρολυμάτων  1 
Μετρητής συγκέντρωσης 
στερεών  

1 ανά Βιολογικό αντιδραστήρα 
1 στο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας 

3 

Μετρητής υπολειμματικου 
χλωρίου 

Κατάντη της δεξαμενής επαφής 1 

Μετρητής παροχής 
υπερήχων 

Ανάντη της χλωρίωσης 1 

Μετρητής στάθμης  1 στο αντλιοστάσιο βοθρολυμάτων 6 
Διακόπτες στάθμης 3 στο αντλιοστάσιο βοθρολυμάτων  

3 στη δεξαμενή στραγγιδίων 
6 

Η/Μ Μετρητής παροχής Αγωγός πολυηλεκτρολύτη προς αφυδάτωση 
Αγωγός ιλύος προς αφυδάτωση 

2 

Αυτόματος δειγματολήπτης Στην έξοδο της εγκατάστασης 1 
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10.12. Κατάλογος κινητήρων και συστημάτων εκκίνησης και ελέγχου - λίστα εισόδων /εξόδων 

 
Στον παρακάτω πίνακα γίνεται αναφορά στους κινητήρες, που ελέγχει το κάθε PLC και παρουσιάζεται 
η λίστα εισόδων – εξόδων. 
 

  DI DO AI AO Τρόπος Εκκίνησης 
PLC1 - ΧΛΩΡΙΩΣΗ           
Δοσομετρική αντλία NaOCL 1 4 1   1 Inverter 
Δοσομετρική αντλία NaOCL 2 4 1   1 Inverter 
Δοσομετρική αντλία Na2(SO4)3 1 4 1   1 Inverter 
Δοσομετρική αντλία Na2(SO4)3 2 4 1   1 Inverter 
Φυσητήρας μεταερισμού 8 2     Απευθείας 
Αναδευτήρας αποχλωρίωσης 4 1     Απευθείας 
Πιεστικό συγκρότημα 4 1     Υ/Δ 
Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου     1   - 
Μετρητής παροχής υπερήχων     1   - 
Γενικά 5 5     - 
ΣΥΝΟΛΟ 37 13 2 4   
PLC2 -  ΓΠΧΤ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ           
H/Z 4 1     - 
Φυσητήρας Β.Α. 4 1   1 Inverter 
Φυσητήρας Β.Α. 4 1   1 Inverter 
Φυσητήρας Β.Α. 4 1   1 Inverter 
Φυσητήρας Β.Α. 4 1   1 Inverter 
Αναδευτήρας απονιτροποίησης 1 4 1     Υ/Δ 
Αναδευτήρας απονιτροποίησης 2 4 1     Υ/Δ 
Αντλία εσωτερικής ανακυκλοφορίας ιλύος 1 4 1     Υ/Δ 
Αντλία εσωτερικής ανακυκλοφορίας ιλύος 2 4 1     Υ/Δ 
Αντλία εσωτερικής ανακυκλοφορίας ιλύος 3 4 1     Υ/Δ 
Αντλία εσωτερικής ανακυκλοφορίας ιλύος 4 4 1     Υ/Δ 
Αντλία απαερίωσης 4 1     Απευθείας 
Όργανο μέτρησης οξυγόνου 1     1   - 
Όργανο μέτρησης οξυγόνου 2     1   - 
Μετρητής συγκέντρωσης στερεών 1     1   - 
Μετρητής συγκέντρωσης στερεών 2     1   - 
Μετρητής Redox 1     1   - 
Μετρητής Redox 2     1   - 
Γενικά 5 5     - 
ΣΥΝΟΛΟ 53 17 6 4   
PLC3 - ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ           
Μηχανικό σύστημα πάχυνσης - αφυδάτωσης 8 2   2 Inverter 
Συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη 5 1     Απευθείας 
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Αντλία τροφοδοσίας πολυηλεκτρολύτη 1 4 1   1 Inverter 
Αντλία τροφοδοσίας πολυηλεκτρολύτη 2 4 1   1 Inverter 
Κοχλίας μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος 1 4 1     Απευθείας 
Ανεμιστήρας απόσμησης 4 1     Απευθείας 
Αντλία στραγγιδίων 1 4 1     Υ/Δ 
Αντλία στραγγιδίων 2 4 1     Υ/Δ 
Η/Μ μετρητής παροχής     1   - 
Η/Μ μετρητής παροχής     1   - 
Γενικά 5 5     - 
ΣΥΝΟΛΟ 42 14 2 4   
PLC4 - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ           
Αυτόματη Εσχάρα 4 1     Απευθείας 
Κοχλίας Μεταφοράς και Συμπίεσης Εσχαρισμάτων 4 1     Απευθείας 
Κινητήρας εξαμμωτή 1 4 1     Απευθείας 
Κινητήρας εξαμμωτή 2 4 1     Απευθείας 
Φυσητήρας εξάμμωσης 1 4 1     Απευθείας 
Φυσητήρας εξάμμωσης 2 4 1     Απευθείας 
Φυσητήρας εξάμμωσης 3 4 1     Απευθείας 
Αντλία άμμου 1 4 1     Απευθείας 
Αντλία άμμου 2 4 1     Απευθείας 
Αμμοπλυντηρίδα 4 1     Απευθείας 
Αναδευτήρας προανοξική 1 4 1     Απευθείας 
Αναδευτήρας προανοξική 2 4 1     Απευθείας 
Αναδευτήρας ανοξικής 1 4 1     Απευθείας 
Ανεμιστήρας απόσμησης 4 1     Απευθείας 
Μετρητής διαφορικής στάθμης     1   - 
Γενικά 5 5     - 
ΣΥΝΟΛΟ 61 19 1 0   
PLC5 - ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ           
Αυτόματη Εσχάρα 4 1     Απευθείας 
Κοχλίας Μεταφοράς και Συμπίεσης Εσχαρισμάτων 4 1     Απευθείας 
Αντλία βοθρολυμάτων 1 4 1     Απευθείας 
Αντλία βοθρολυμάτων 2 4 1     Απευθείας 
Αναδευτήρας βοθρολυμάτων 4 1     Απευθείας 
Αεριστήρας βοθρολυμάτων 4 1     Υ/Δ 
Ανεμιστήρας απόσμησης 4 1     Απευθείας 
Μετρητής διαφορικής στάθμης     1   - 
Μετρητής pH     1   - 
Μετρητής στάθμης     1   - 
Γενικά 5 5     - 
ΣΥΝΟΛΟ 33 12 3 0   
PLC6 - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ           
Αντλία ανακυκλοφορίας ιλύος 1 4 1   1 Inverter 
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Αντλία ανακυκλοφορίας ιλύος 2 4 1   1 Inverter 
Αντλία ανακυκλοφορίας ιλύος 3 4 1   1 Inverter 
Αντλία περίσσειας ιλύος 1 4 1     Απευθείας 
Αντλία περίσσειας ιλύος 2 4 1     Απευθείας 
ΔΤΚ 1 4 1     Απευθείας 
ΔΤΚ 2 4 1     Απευθείας 
Μετρητής συγκέντρωσης στερεών 1     1   - 
Μετρητής στάθμης ιλύος     1   - 
Γενικά 5 5     - 
ΣΥΝΟΛΟ 33 12 2 3   
PLC7 - ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ           
Φίλτρο διύλισης 4 1   1 Inverter 
UV 4 1   1 Υ/Δ 
Αντλία διάθεσης 1 4 1   1 Inverter 
Αντλία διάθεσης 2 4 1   1 Inverter 
Γενικά 5 5     - 
ΣΥΝΟΛΟ 16 4 0 4   

 



ΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΒΙΟ.ΚΑ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
  



 

 

  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Κωνσταντίνος Π. Τζιβάκος - Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πόρου: Οριστική μελέτη των 

έργων αποκατάστασης - αναβάθμισης και επέκτασης 

του αποχετευτικού δικτύου και του βιολογικού 

καθαρισμού του δήμου Πόρου και έργα 

επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων  
 

29 Ιουλίου 2022 



1 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................................................................. 2 

2. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ............................................................................................................................... 2 

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ .............................................................................................................................. 5 

3.1 Γεωλογικό υπόβαθρο .......................................................................................................................................... 5 

3.2 Υδρογεωλογικές συνθήκες - Υπόγεια υδροφορία ............................................................................... 10 

4. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ................................................................................................ 10 

5. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ .............................................................................................................................. 13 

5.1 Τεχνικογεωλογική θεώρηση της ευρύτερης περιοχής ....................................................................... 13 

5.2 Τεχνικογεωλογική θεώρηση των περιοχών νέων κατασκευών.................................................... 14 

5.2.1 Αντλιοστάσιο – Βανοστάσιο ..................................................................................................................... 14 

5.2.2 Κυλινδρική δεξαμενή ................................................................................................................................... 14 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ......................................................................................................... 14 

6.1 Θεμελίωση αντλιοστασίου ............................................................................................................................. 15 

6.1.1 Ευστάθεια πρανούς ...................................................................................................................................... 15 

6.1.2 Οριακή Κατάσταση Αστοχίας (φέρουσα ικανότητα) ..................................................................... 17 

6.1.3 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (καθιζήσεις – δείκτης εδάφους) ............................... 17 

6.2 Θεμελίωση δεξαμενής ...................................................................................................................................... 18 

6.2.1 Οριακή κατάσταση αστοχίας (φέρουσα ικανότητα) ..................................................................... 18 

6.2.2 Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (καθιζήσεις – δείκτης εδάφους) ................................ 18 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ........................................................................................................................................................... 18 

 

 

  



2 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση, αναβάθμιση και επέκταση του αποχετευτικού δικτύου και του 

βιολογικού καθαρισμού του δήμου Πόρου καθώς και σε κατασκευές επαναχρησιμοποίησης 

επεξεργασμένων λυμάτων. Εντός των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Πόρου σχεδιάζεται 

η κατασκευή της νέας μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας, η οποία αποτελεί μια ενιαία δομική 

κατασκευή με διαστάσεις κάτοψης 14,85 m x 3,10 m και προβλεπόμενο βάθος θεμελίωσης 3,10 m. 

Επιπλέον, προβλέπεται η εγκατάσταση νέας, υπέργειας, πλαστικής, κυλινδρικής δεξαμενής 

αποθήκευσης όγκου 50 m3, εντός γηπέδου και πλησίον της ανώνυμης επαρχιακής οδού επί του 

άξονα Δ-Α που συνδέει τον βιολογικό καθαρισμό Πόρου με την παραλία Βαγιωνιά. Η θεμελίωση 

της δεξαμενής θα είναι κυκλική, διαμέτρου D=6,0 m και σε βάθος έδρασης 0,35 m. 

Η παρούσα «Γεωτεχνική Έκθεση» εκπονείται με σκοπό την διερεύνηση των γεωλογικών και 

γεωτεχνικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή κατασκευής των δύο παραπάνω νέων 

εγκαταστάσεων καθώς και την επισήμανση πιθανών γεωτεχνικών και τεχνικογεωλογικών 

προβλημάτων. Για τη σύνταξή της πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες πεδίου και 

γραφείου: 

• Προκαταρκτική Έρευνα υφιστάμενων συνθηκών με συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων 

και δεδομένων σχετικών με το αντικείμενο και την περιοχή της μελέτης όπως γεωλογικοί, 

εδαφολογικοί και τεχνικογεωλογικοί χάρτες, γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες. 

• Γεωλογική – Γεωτεχνική επισκόπηση της περιοχής μελέτης με έμφαση στον εντοπισμό 

γεωλογικών, τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών στοιχείων που δυνητικά επηρεάζουν τις 

συνθήκες θεμελίωσης των νέων κατασκευών. 

• Διερεύνηση και καταγραφή στοιχείων σχετικά με τη γεωμορφολογική διαμόρφωση, τη 

γεωλογική δομή, τις γεωτεχνικές συνθήκες, την τεκτονική (π.χ. ρήγματα), ασυνέχειες στη δομή 

των πετρωμάτων και την πιθανή εμφάνιση υπόγειων υδάτων σε μικρό βάθος από την 

επιφάνεια του εδάφους. 

• Ερευνητικές εργασίες υπαίθρου (7/7/2022) σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου 

Πόρου στη θέση όπου μελετάται η εγκατάσταση των νέων έργων, προκειμένου να 

προσδιορισθεί η σύσταση του εδάφους και η ταξινόμησή του σε γαιώδες ή βραχώδες 

υπόβαθρο. 

 

2. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στην μορφολογική ενότητα Πόρου, η οποία αναπτύσσεται κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της σε ομαλό τοπογραφικό ανάγλυφο, με χαμηλά υψόμετρα και με γενική 

διεύθυνση Α-Δ. 
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Το νέο αντλιοστάσιο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί σε υψόμετρο +53 m πάνω από τη στάθμη της 

θάλασσας, δίπλα στην υφιστάμενη δεξαμενή χλωρίωσης του βιολογικού καθαρισμού Πόρου. Η νέα 

πλαστική δεξαμενή προβλέπεται να εγκατασταθεί σε υψόμετρο κοντά στα +120 m, πλησίον της 

ανώνυμης οδού που συνδέει τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού Πόρου με την παραλία 

Βαγιωνία, επί του άξονα Δ-Α στη βόρεια πλευρά του νησιού. Η Εικόνα 2-1 παρουσιάζει τη θέση των 

υπό μελέτη έργων στο νησί. Η γεωμορφολογία της ευρύτερης περιοχής του βιολογικού καθαρισμού 

Πόρου καθώς και το ακριβές σημείο κατασκευής του νέου αντλιοστασίου φαίνονται στην Εικόνα 

2-2 του λογισμικού Google Earth. Αντίστοιχες πληροφορίες για το σημείο εγκατάστασης της νέας 

δεξαμενής φαίνονται στην Εικόνα 2-3. 

 

Το νέο αντλιοστάσιο δίπλα στη δεξαμενή χλωρίωσης του βιολογικού καθαρισμού Πόρου 

σχεδιάζεται να θεμελιωθεί σε βάθος 3,10 m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και σε ελάχιστη 

οριζόντια απόσταση 2,0 m από το φρύδι του πλησίον πρανούς. Η κλίση των πρανών στα κατάντη 

του βιολογικού καθαρισμού χαρακτηρίζεται μέτρια (1:2 ως 1:1,5). Ειδικότερα στην περιοχή του νέου 

αντλιοστασίου η μέγιστη κλίση του πρανούς εκτιμάται περίπου σε 1:1.7 (κατακόρυφη : οριζόντια 

απόσταση), ήτοι γωνία κλίσης του πρανούς β=30ο, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (Εικόνα 2-4). Η 

δε δεξαμενή προβλέπεται να θεμελιωθεί σε βάθος Df=0,35 m επί γενικά οριζόντιου γηπέδου, 

συνεπώς θεωρείται ελεύθερη από όλες τις παρειές της. 

 

 

Εικόνα 2-1: Ευρεία απεικόνιση των υπό μελέτη νέων κατασκευών. 
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Εικόνα 2-2: Γεωμορφολογία της ευρύτερης περιοχής των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Πόρου. 

 

  

Εικόνα 2-3: Ειδική γεωμορφολογία της θέσης κατασκευής της νέας δεξαμενής. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΥ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 
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Εικόνα 2-4: Κλίση πρανούς 9:15,5 (1:1,7 ορ.:κατ) στην περιοχή του νέου αντλιοστασίου -βανοστασίου. 

 

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ 

3.1 Γεωλογικό υπόβαθρο 

Σύμφωνα με τους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ (φύλλο «ΜΕΘΑΝΑ», 1984), η ευρύτερη περιοχή της 

νήσου Πόρου (με εξαίρεση τη χερσόνησο της Σφαιρίας) χαρακτηρίζεται από την επικράτηση 

αδιαίρετου φλύσχη και ασβεστόλιθου, που άλλοτε εμφανίζεται ως ανεξάρτητος γεωλογικός 

σχηματισμός και άλλοτε ως σώματα εντός του φλύσχη. 

Ο φλύσχης χαρακτηρίζεται από λιθολογική ανομοιομορφία και αποτελείται από μάργες (συνήθως 

ερυθρωπές ή πρασινωπές κοντά στη βάση), ψαμμίτες, λατυποπαγή και κροκαλοπαγή που 

περιέχουν κροκάλες και ασβεστορουδίτες. Στην επιφανειακή αποσαθρωμένη του εκδοχή 

εμφανίζεται υπό μορφή ασύνδετων αργιλοαμμωδών υλικών με διάσπαρτες κροκαλολατύπες. Ανά 

περιοχές και εντός του φλύσχη, συναντώνται κροκαλοπαγή ασβεστολιθικής σύστασης με αργιλικό 

συνδετικό υλικό που εναλλάσσονται συχνά με λεπτόκοκκα υλικά, όπως αργίλους και αμμοαργιλικές 

ενστρώσεις. 

Οι σχηματισμοί που επικρατούν και χαρακτηρίζουν την γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης σύμφωνα με τον γεωλογικό χάρτη, φύλλο «ΜΕΘΑΝΑ» (ΙΓΜΕ, 1984), είναι από τους 

γεωλογικά νεότερους προς τους παλαιότερους οι ακόλουθοι: 
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• Αποθέσεις ακτών και κοιλάδων αδιαίρετες (al): Αποτελούνται από ασύνδετα 

αργιλοαμμώδη υλικά με διάσπαρτες κροκαλολατύπες. 

• Φλύσχης αδιαίρετος (fs-g): Αποτελείται από μάργες (συνήθως ερυθρωπές ή πρασινωπές 

κοντά στη βάση), ψαμμίτες, λατυποπαγή και κροκαλοπαγή που περιέχουν κροκάλες και 

ασβεστορουδίτες. Στα ανώτερα τμήματα επικρατούν ψαμμίτες μονότονοι, ρυθμικοί. Οι 

ιζηματογενείς δομές έχουν συνήθως καταστραφεί από τον τεκτονισμό και τοπικά επίσης 

από ανακρυσταλλώσεις λόγω ημιμεταμορφισμού. Έχει πάχος πάνω από 1000 m. 

• Ασβεστολιθικά σώματα εντός του φλύσχη (k): Φακοί παχυ- ως λεπτοστρωματωδών 

ασβεστόλιθων, τοπικά με κονδύλους κερατολίθων. Τεφροί, σπανιότερα πρασινωποί ή 

ερυθρωποί που παρεμβάλλονται στον φλύσχη, με απολιθώματα σε πολλές θέσεις. 

• Ασβεστόλιθοι (K7-6.k): Ερυθροί, παχυ- ή λεπτοστρωματώδεις, με ή χωρίς κερατόλιθους, 

πλούσιοι σε Τρηματοφόρα, πάχους μερικών δεκάδων μέτρων. 

• Ασβεστόλιθοι (K4-6.k): Ανοικτότεφροι, παχυ- ή λεπτοστρωματώδεις, συνήθως με 

ενστρώσεις ή κονδύλους κερατολίθων. Έχουν τοπικά πάχος πάνω από 100 m. 

• Ασβεστόλιθοι (K3-6.k): Τεφροί, άστρωτοι ή παχυστρωματώδεις, με πάχος που ποικίλλει από 

0 ως μερικές εκατοντάδες μέτρα. 

 

Οι τρεις πρώτοι γεωλογικοί σχηματισμοί εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία και τη γεωλογική/ 

γεωτεχνική αναγνώριση της περιοχής (Εικόνα 3-1). 

 

 

Εικόνα 3-1: Οι επικρατείς γεωλογικοί σχηματισμοί της περιοχής ενδιαφέροντος (7/7/2022). 
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Εικόνα 3-2: Στρωματογραφία πρανούς στα ανάντη της δεξαμενής χλωρίωσης. 

 

 

Εικόνα 3-3: Γεωλογικός χάρτης της περιοχής ενδιαφέροντος (Φύλλο «ΜΕΘΑΝΑ», ΙΓΜΕ 1984), με σημειωμένες τις 

θέσεις των δύο νέων κατασκευών. 
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Εικόνα 3-4: Στρωματογραφική στήλη γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής ενδιαφέροντος (φύλλο «ΜΕΘΑΝΑ» 

του ΙΓΜΕ, 1984). 

 

Κατά τις ερευνητικές εργασίες υπαίθρου, την επιτόπια αυτοψία (7/7/2022) και τη γεωλογική – 

γεωτεχνική αναγνώριση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή τόσο του νέου αντλιοστασίου 

εντός των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, όσο και στη θέση έδρασης της νέας 

δεξαμενής, προέκυψε ότι επικρατούν οι εδαφικοί σχηματισμοί του Πίνακας 3-1. Ως αποτέλεσμα, 

συμπεραίνεται ότι πρόκειται για εδαφικό ως ημιβραχώδη σχηματισμό πάχους τουλάχιστον 20m 

– υπόθεση που επιβεβαιώνεται τόσο από τους γεωλογικούς χάρτες της περιοχής όσο και από την 

έλλειψη πτυχώσεων του γεωμορφολογικού ανάγλυφου. 
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Πίνακας 3-1: Γεωλογικοί σχηματισμοί που εντοπίστηκαν από την αυτοψία (7/7/2022). 

Βάθος (m) Γεωλογικός σχηματισμός Εικόνα 

0,00 – 1,00 

Ασύνδετα αργιλοαμμώδη υλικά με 

διάσπαρτες κροκαλολατύπες, προϊόντα της 

αποσαθρωμένης ζώνης του υποκείμενου 

φλύσχη 

 

 
 

1,00 – 4,00 

Φλύσχης που αποτελείται από ερυθρωπές 

μάργες, ψαμμίτες, λατυποπαγή και 

κροκαλοπαγή που περιέχουν κροκάλες και 

ασβεστορουδίτες. 

 

 
 

 

Αναφορικά με την τεκτονική, η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκει στον Ανατολικό Σαρωνικό (Εικόνα 

3-5) και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πέντε μεγάλων ρηγμάτων και ρηξιγενών ζωνών με 

διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ, με άλμα μεγαλύτερο των 300 m, τα οποία ελέγχουν την εξέλιξη των λεκανών 

του νοτιοανατολικού τμήματος. 

Χαρακτηριστικό του Ανατολικού Σαρωνικού Κόλπου είναι η παρουσία δύο κύκλων ιζηματογένεσης 

– νεοτεκτονικής παραμόρφωσης κατά το Πλειο-Τεταρτογενές. Η παραμόρφωση κατά τον δεύτερο 

κύκλο είναι ιδιαίτερα ασθενής και περιορίζεται στην μικρής έκτασης επαναδραστηριοποίηση των 

ρηξιγενών δομών του προηγούμενου κύκλου («Διερεύνηση των ενεργών ρηγμάτων στον 

υποθαλάσσιο χώρο του Σαρωνικού Κόλπου» Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών / ΕΚΠΑ, 1989). 
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Εικόνα 3-5: Τα κύρια και δευτερεύοντα ρήγματα στην περιοχή μελέτης (Σαρωνικός – Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων 

Ερευνών / ΕΚΠΑ, 1989). 

3.2 Υδρογεωλογικές συνθήκες - Υπόγεια υδροφορία 

Σημειώνεται ότι τόσο στην περιοχή κατασκευής του νέου αντλιοστασίου όσο και στην περιοχή 

έδρασης της νέας δεξαμενής, με βάση υφιστάμενες γεωλογικές τομές υδρογεωλογικών και 

ερευνητικών γεωτεχνικών γεωτρήσεων δεν προκύπτει υπόγεια υδροφορία έως και το βάθος των 

4m. 

4. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 

Σύμφωνα µε τον Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (Εικόνα 4-1), ως προς την σεισμική 

επικινδυνότητα, η περιοχή ενδιαφέροντος κατατάσσεται στη ζώνη II (μέσης σεισμικής 

επικινδυνότητας). Με βάση τις εδαφικές συνθήκες που αναπτύσσονται στον εξεταζόμενο χώρο του 

νέου αντλιοστασίου και της νέας δεξαμενής, δίνονται οι ακόλουθες τιμές για κάθε μία από τις 

αντίστοιχες παραμέτρους:  

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας: ΙΙ  

Σεισμικός συντελεστής σχεδιασμού: 0.24  

Οριζόντια Ενεργή Επιτάχυνση σε πρανή (0,50 x α): 0.12 g  
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Κατακόρυφη Ενεργή Επιτάχυνση σε πρανή (0,25 x α): 0.06 g 

 

 

Εικόνα 4-1: Χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας. 

 

Η θεμελίωση των τεχνικών κατασκευών θα πρέπει να πραγματοποιείται έπειτα από τη μελέτη δύο 

βασικών σεισμικών μεταβλητών, της σεισμικής επικινδυνότητας (seismic hazard) και του σεισμικού 

κινδύνου (seismic risk). Ως σεισμική επικινδυνότητα ορίζεται η αναμενόμενη εκδήλωση ενός 

μελλοντικού σεισμού και ως σεισμικός κίνδυνος οι αναμενόμενες συνέπειες ενός μελλοντικού 

σεισμού (Παυλίδης Σ., 2003). 

Η εδαφική σεισμική επικινδυνότητα των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής, με βάση τη 

συνεκτικότητα της δομής τους, το πάχος και την κλίση των στρώσεών τους, καθώς και τη 

λιθολογική τους σύσταση ορίζεται από τον ισχύοντα Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό (Ν.Ε.Α.Κ) 

Δ17α/141/3/ΦΝ275/1999 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (ΦΕΚ2184/Β΄), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με την 

Δ17α/115/9/ΦΝ275/2003 (ΦΕΚ1154/Β΄/12-8-2003) και την Δ17α/10/44/ΦΝ275/2010 (ΦΕΚ270/Β΄/16-

03-2010). 

Το έδαφος θεμελίωσης στην περιοχή χαρακτηρίζεται από την επικράτηση αποσαθρωμένης ζώνης 

φλύσχη του Τριτογενούς και από άποψη εδαφικής σεισμικής επικινδυνότητας κατατάσσονται στην 

κατηγορία D κατά Ευρωκώδικα 8. 
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Πίνακας 4-1: Κατηγορία εδάφους περιοχής μελέτης ως προς τη σεισμική επικινδυνότητα. 

Κατηγορία Γεωλογικός Σχηματισμός 

D 

Αποθέσεις χαλαρών ως μέτρια χαλαρών μη συνεκτικών υλικών (με ή 

χωρίς κάποια μαλακά στρώματα συνεκτικών υλικών), ή κυρίως 

μαλακά ως μέτρια σκληρά συνεκτικά υλικά. 

 

Πίνακας 4-2: Κατηγορίες εδαφών κατά Ευρωκώδικα 8. 
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Οι επτά κατηγορίες εδάφους A, B, C, D, E, S1, και S2, εκφράζουν το γενικό πλαίσιο της σεισμικής 

επικινδυνότητας σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8. Η δόμηση έργων σε εδάφη κατηγορίας S μπορεί 

να γίνει μόνο ύστερα από λεπτομερείς έρευνες και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων βελτίωσης των 

ιδιοτήτων του εδάφους και αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί εάν το έδαφος είναι κατηγορίας S1. Τέτοια εδάφη έχουν 

συνήθως πολύ χαμηλές τιμές vs,30, χαμηλή εσωτερική απόσβεση και ένα ασυνήθιστα εκτεταμένο 

εύρος γραμμικής συμπεριφοράς και μπορούν επομένως να παράγουν ιδιόμορφη σεισμική ενίσχυση, 

επηρεάζοντας σημαντικά την αλληλεπίδραση εδάφους-ανωδομής (βλέπε EN 1998-5: 2004, 

παράγραφος 6). Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να διεξαχθεί ειδική μελέτη για τον καθορισμό 

της σεισμικής δράσης προκειμένου να καθοριστεί η εξάρτηση του φάσματος απόκρισης από το 

πάχος και την τιμή vs,30 του στρώματος μαλακής αργίλου / ιλύος και από τη διαφορά ακαμψίας 

ανάμεσα στο συγκεκριμένο στρώμα και στον υποκείμενο εδαφικό σχηματισμό. 

5. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

5.1 Τεχνικογεωλογική θεώρηση της ευρύτερης περιοχής 

Τα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή 

ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον Τεχνικογεωλογικό Χάρτη «ΜΕΘΑΝΑ» κλ.1:50.000, ΙΓΜΕ 1984 είναι 

τα ακόλουθα: 

• Παράκτιες αποθέσεις: Αποτελούνται από ασύνδετα αργιλοαμμώδη υλικά με διάσπαρτες 

κροκαλολατύπες. 

• Φλύσχης (λατυποπαγές): Χαρακτηρίζεται από λιθολογική ανομοιομορφία και αποτελείται 

από μάργες (συνήθως ερυθρωπές ή πρασινωπές κοντά στη βάση), ψαμμίτες, λατυποπαγή και 

κροκαλοπαγή που περιέχουν κροκάλες και ασβεστορουδίτες. Στην επιφανειακή 

αποσαθρωμένη του εκδοχή εμφανίζεται υπό μορφή ασύνδετων αργιλοαμμωδών υλικών με 

διάσπαρτες κροκαλολατύπες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται το εύρος τιμών των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών 

των σχηματισμών της περιοχής ενδιαφέροντος, το οποίο προκύπτει από τη βιβλιογραφία: 

 

Πίνακας 5-1: Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής σύμφωνα με τον 

αντίστοιχο γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ. 

Παράκτιες αποθέσεις Φλύσχης (λατυποπαγές) 

Ξηρό ειδικό βάρος: γd=17-18 kN/m3 Ξηρό ειδικό βάρος: γd=18-19 kN/m3 

Κορεσμένο ειδικό βάρος: γd=18-19 kN/m3 Κορεσμένο ειδικό βάρος: γd=19-20 kN/m3 

Συνοχή: c=5 kPa Συνοχή: c=10-30 kPa 

Γωνία εσωτερικής τριβής: φ=28-32ο  Γωνία εσωτερικής τριβής: φ=30-34ο  
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5.2 Τεχνικογεωλογική θεώρηση των περιοχών νέων κατασκευών 

Όπως ήδη έχει προαναφερθεί, η στρωματογραφία της περιοχής μελέτης είναι η εξής: 

0,00 - 1,00 m: Aσύνδετα ως ελαφρώς συνεκτικά αργιλοαμμώδη υλικά με διάσπαρτες 

κροκαλολατύπες. 

1,00 - 4,00 m: Φλύσχης υπό μορφή λατυποπαγούς. 

5.2.1 Αντλιοστάσιο – Βανοστάσιο 

Τα ανώτερα αργιλοαμμώδη υλικά με διάσπαρτες κροκαλολατύπες χαρακτηρίζονται ως γαιώδεις 

εδαφικοί σχηματισμοί, μικρής συνεκτικότητας και πολύμικτης σύστασης. Η εκσκαφή τους γίνεται 

εύκολα με μηχανικά μέσα (εκσκαφέας). Στρωματογραφικά ακολουθούν το γεωμορφολογικό 

ανάγλυφο και παρουσιάζουν μέτρια υδροπερατότητα χωρίς να εμφανίζουν υπόγεια υδροφορία. 

Ως προς τη σεισμική επικινδυνότητα κατατάσσονται στην κατηγορία εδαφών D κατά Ευρωκώδικα 

8. 

Στην περιοχή έδρασης του νέου αντλιοστασίου η κατάταξη του εδάφους με βάση τα γεωτεχνικά 

του χαρακτηριστικά είναι η ακόλουθη: 

• γαιώδες υλικό σε ποσοστό 80% (συνδετικό αργιλοαμμώδες υλικό). 

• βραχώδες υλικό σε ποσοστό 20% (φλύσχης-λατυποπαγές). 

Για την κατασκευή του νέου αντλιοστασίου, προτείνεται το ανώτερο γαιώδες υλικό κάτω από τη 

στάθμη θεμελίωσης (0,30m) να αντικατασταθεί από εξυγιαντική στρώση θραυστού (αμμοχάλικο). 

5.2.2 Κυλινδρική δεξαμενή 

Αναφορικά με την εκσκαψιμότητα της περιοχής θεμελίωσης της νέας δεξαμενής (σε μικρό βάθος), 

η ποσόστωση των εδαφικών σχηματισμών χαρακτηρίζεται ως: 

• γαιώδες υλικό σε ποσοστό 90% 

• βραχώδες υλικό σε ποσοστό 10% 

Επίσης και σε αυτή την κατασκευή προτείνεται το ανώτερο γαιώδες υλικό κάτω από τη στάθμη 

θεμελίωσης (0,30m) να αντικατασταθεί από εξυγιαντική στρώση θραυστού (αμμοχάλικο). 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

Με βάση τις ερευνητικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας γεωτεχνικής 

αναγνώρισης και της υφιστάμενης βιβλιογραφίας προκύπτει ένα εύρος τιμών όσον αφορά τις 

γεωτεχνικές παραμέτρους σχεδιασμού της θεμελίωσης του υπό μελέτη έργου, που είναι η συνοχή 

c, η γωνία εσωτερικής τριβής φ (παράμετροι αντοχής) και το μέτρο ελαστικότητας Ε (παράμετροι 

παραμορφωσιμότητας). 

Με χρήση των παραπάνω παραμέτρων προκύπτει η μέση επιτρεπόμενη συνολική τάση σεπ μέσω η 

εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους, ενώ εκτιμάται η μέση αναμενόμενη καθίζηση και 
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ο δείκτης εδάφους Κs για τη συγκεκριμένη θεμελίωση. Ειδικά για το νέο αντλιοστάσιο του 

βιολογικού καθαρισμού, οι παράμετροι αντοχής του εδάφους χρησιμοποιούνται και για τη μελέτη 

της ευστάθειας του παρακείμενου στη μεγάλη του παρειά πρανούς. 

Συντηρητικά θεωρήθηκε ότι το εδαφικό υπόβαθρο των κατασκευών αποτελείται εξ’ ολοκλήρου 

από παράκτιες αποθέσεις πολύ χαμηλής συνοχής (βλ. Πίνακας 5-1). Για την εκτίμηση των 

παραμέτρων αντοχής και παραμορφωσιμότητας των παράκτιων αποθέσεων (ζώνη 

αποσαθρωμένου φλύσχη) της περιοχής, πραγματοποιήθηκε αναδρομή στη διεθνή βιβλιογραφία: 

1. Παράμετροι αντοχής του κριτηρίου αστοχίας Mohr-Coulomb: συνοχή c=5kPa, γωνία 

εσωτερικής τριβής φ=28ο (συντηρητικά). 

2. Μέτρο ελαστικότητας Ε=5-10 MPa 

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει το εύρος τιμών των παραμέτρων αντοχής και 

παραμορφωσιμότητας που προτείνονται για τον σχεδιασμό θεμελίωσης του νέου αντλιοστασίου, 

της νέας δεξαμενής και της ευστάθειας πρανούς στην περιοχή των εγκαταστάσεων βιολογικού 

καθαρισμού Πόρου: 

Πίνακας 6-1: Προτεινόμενο εύρος παραμέτρων αντοχής και παραμορφωσιμότητας των παράκτιων αποθέσεων 

(ζώνη αποσαθρωμένου φλύσχη) για τη μελέτη θεμελίωσης και ευστάθειας πρανούς του παρόντος έργου. 

Παράμετρος Εύρος τιμών 

Συνοχή c=5 - 10 kPa 

Γωνία εσωτερικής τριβής φ=28 - 30o  

Μέτρο ελαστικότητας E=5-10 MPa 

 

6.1 Θεμελίωση αντλιοστασίου 

Η πλάκα θεμελίωσης του νέου αντλιοστασίου – βανοστασίου έχει τις εξής διαστάσεις: μήκος 

L=14,85m, πλάτος Β=3,10 m και πάχος t=0,10m. Η τάση έδρασης του νέου αντλιοστασίου – 

βανοστασίου εκτιμήθηκε qa=47 kPa σε βάθος θεμελίωσης Df,a=3,10 m. Η επιτόπου τάση 

υπερκείμενων γαιών σε αυτή τη στάθμη (απουσία υδροφόρου ορίζοντα) υπολογίζεται σ’vo=3 m * 

18 kN/m3 = 54 kPa > qa. Συντηρητικά, για τους υπολογισμούς ευστάθειας πρανούς θεωρήθηκε ότι 

τάση έδρασης 0,75*qa=35 kPa ασκείται στην επιφάνεια του εδάφους (υψόμετρο +53 m), ενώ για την 

εκτίμηση καθιζήσεων της κατασκευής αυτής θεωρήσαμε διαφορά τάσης που προκαλεί καθίζηση 

Δq = qa /2 = 23,5 kPa. 

6.1.1 Ευστάθεια πρανούς 

Σύμφωνα με την τοπογραφία της περιοχής (βλ. Εικόνα 2-4) του νέου αντλιοστασίου, εκτιμάται 

δυσμενής κλίση πρανούς β=30ο (κατακόρυφη : οριζόντια απόσταση = 1 : 1,7) σε ελάχιστη απόσταση 

2,0 m από τη διαμήκη διάσταση της νέας κατασκευής (L=14,85 m). Η Εικόνα 6-1 παρουσιάζει την 

προσομοίωση του προβλήματος ευστάθειας πρανούς στο λογισμικό Rocscience Slide. 
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Εικόνα 6-1: Προσομοίωση της ευστάθειας πρανούς πλησίον του νέου αντλιοστασίου. 

 

Ο υπολογισμός του συντελεστή ασφαλείας για την ευστάθεια του πρανούς πραγματοποιήθηκε για 

πλήθος θεωρητικών μεθοδολογιών (Bishop, Janbu, κλπ.) σύμφωνα με τη μέθοδο επιμέρους 

συντελεστών, μειωτικών στις παραμέτρους αντοχής και αυξητικών στις δράσεις, κατά τον 

Ευρωκώδικα 7 (Design Approach 3). 

 

Στην Εικόνα 6-2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του υπολογισμού ευστάθειας πρανούς κατά EC7 

(DA-3), σύμφωνα με την πιο συντηρητική μεθοδολογία ανάλυσης Janbu simplified. Ο συντελεστή 

ασφάλειας FS=1.06 > 1.00 αποδεικνύει ότι το υφιστάμενο πρανές ευσταθεί, παρά τις συντηρητικές 

παραδοχές της μελέτης ως προς την κλίση του πρανούς και τις παραμέτρους αντοχής του εδάφους. 
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Εικόνα 6-2: Υπολογισμός συντελεστή ασφαλείας του πρανούς κατά EC7 (DA-3). 

6.1.2 Οριακή Κατάσταση Αστοχίας (φέρουσα ικανότητα) 

Θεωρώντας τις ελάχιστες τιμές του εύρους των παραμέτρων που προτείνονται στον Πίνακας 6-1 

και αγνοώντας τη συμβολή της ισχυρής στρώσης αμμοχάλικου πάχους 0,3 m, υπολογίζεται η 

επιτρεπόμενη τάση εδάφους κατά Ευρωκώδικα 7 σεπ=393 kPa, αγνοώντας τον όρο συνοχής (Nc) 

και επιφόρτισης (Νq). Λαμβάνεται υπόψη συντηρητικά απομείωση του όρου πλάτους θεμελίωσης 

(Nγ) κατά Meyerhof, εξαιτίας της εγγύτητας της θεμελίωσης σε πρανές μέγιστης κλίσης β=30ο. 

Υπενθυμίζεται ότι η μέση στάθμη θεμελίωσης του αντλιοστασίου θεωρείται σε βάθος Df,a=3,10 m. 

Στην περιοχή θεμελίωσης του νέου αντλιοστασίου εκτιμάται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα έναντι 

διατμητικής αστοχίας του εδάφους, καθότι η εκτιμώμενη μέση τάση υπολογίζεται στα 35kPa << 

σεπ=393 kPa. 

6.1.3 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (καθιζήσεις – δείκτης εδάφους) 

Οι συνολικές καθιζήσεις εκτιμήθηκαν κατά Steinbrenner για μέτρο ελαστικότητας του εδάφους 

Ε=5MPa και λόγο Poisson v=0,30, αγνοώντας τη συμβολή της ισχυρής στρώσης αμμοχάλικου 

πάχους 0,3 m και θεωρώντας διαφορά τάσης που προκαλεί καθίζηση Δq = qa /2 = 23,5 kPa. Η 
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εκτίμηση των καθιζήσεων άκαμπτης θεμελίωσης για επιβαλλόμενη τάση Δq=23,5 kPa από τα 

φορτία του αντλιοστασίου εκτιμάται συντηρητικά στα 21 mm. 

Ως δείκτης εδάφους Ks ορίζεται ο λόγος q/s της πίεσης που ασκείται προς την εκτιμώμενη καθίζηση. 

Στην προκειμένη περίπτωση εκτιμάται για την επιφανειακή άκαμπτη θεμελίωση του αντλιοστασίου 

δείκτης εδάφους Ks=1,1 MN/m3. 

6.2 Θεμελίωση δεξαμενής 

Η πλάκα θεμελίωσης της νέας δεξαμενής είναι κυκλική, διαμέτρου D=6m και πάχους t=0,35m. Η 

τάση έδρασης της νέας δεξαμενής εκτιμήθηκε στα qd=30 kPa σε βάθος θεμελίωσης Df,d=0,35 m. Για 

την εκτίμηση καθιζήσεων της κατασκευής αυτής θεωρήσαμε διαφορά τάσης που προκαλεί 

καθίζηση Δq = qd. 

6.2.1 Οριακή κατάσταση αστοχίας (φέρουσα ικανότητα) 

Θεωρώντας τις ελάχιστες τιμές του εύρους των παραμέτρων που προτείνονται στον Πίνακας 6-1 

και αγνοώντας τη συμβολή της ισχυρής στρώσης αμμοχάλικου πάχους 0,3 m, υπολογίζεται η 

επιτρεπόμενη τάση εδάφους κατά Ευρωκώδικα 7 σεπ=623 kPa, αγνοώντας τον όρο συνοχής (Nc) 

και θεωρώντας πλάτος πλευράς ισοδύναμης (βάσει επιφάνειας) τετραγωνικής θεμελίωσης B=5,3 m. 

Υπενθυμίζεται ότι η μέση στάθμη θεμελίωσης της δεξαμενής θεωρείται σε βάθος Df,d=0,35 m. 

Στην περιοχή θεμελίωσης της νέας δεξαμενής εκτιμάται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα έναντι 

διατμητικής αστοχίας του εδάφους, καθότι η εκτιμώμενη μέση τάση υπολογίζεται στα 30 kPa << 

σεπ=623 kPa. 

6.2.2 Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (καθιζήσεις – δείκτης εδάφους) 

Οι συνολικές καθιζήσεις εκτιμήθηκαν κατά Milovic (1970) για μέτρο ελαστικότητας του εδάφους 

Ε=5÷10 MPa και λόγο Poisson v=0,30, αγνοώντας τη συμβολή της ισχυρής στρώσης αμμοχάλικου 

πάχους 0,3 m και θεωρώντας διαφορά τάσης που προκαλεί καθίζηση Δq = qd = 30 kPa. Η εκτίμηση 

των καθιζήσεων άκαμπτης θεμελίωσης για επιβαλλόμενη τάση Δq=17,5 kPa από τα φορτία του 

αντλιοστασίου εκτιμάται συντηρητικά στα 6÷11 mm. 

Ως δείκτης εδάφους Ks ορίζεται ο λόγος q/s της πίεσης που ασκείται προς την εκτιμώμενη καθίζηση. 

Στην προκειμένη περίπτωση εκτιμάται για την επιφανειακή άκαμπτη θεμελίωση της δεξαμενής 

δείκτης εδάφους Ks=2,7÷5,0 MN/m3. 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής αναγνώρισης της περιοχής έδρασης του 

νέου αντλιοστασίου-βανοστασίου εντός των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Πόρου και 

της νέας δεξαμενής σε απόσταση περίπου 3 km ανατολικά, προέκυψαν τα ακόλουθα: 

• Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την περιοχή μελέτης είναι επιφανειακές παράκτιες 

αποθέσεις αργιλοαμμώδους σύστασης, πιθανότατα προϊόντα της αποσαθρωμένης ζώνης του 

υποκείμενου στρώματος φλύσχη. Η στρώση φλύσχη είναι μεγάλου πάχους, χαρακτηρίζεται 

από λιθολογική ανομοιομορφία και αποτελείται από μάργες, ψαμμίτες, λατυποπαγή και 
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κροκαλοπαγή. Ανά περιοχές ενδέχεται να εμφανίζονται και ασβεστολιθικοί φακοί εντός του 

στρώματος φλύσχη. 

• Τόσο στην περιοχή έδρασης του νέου αντλιοστασίου όσο και στη νέα δεξαμενή η κατάταξη 

του εδάφους με βάση τα γεωτεχνικά του χαρακτηριστικά είναι γαιώδες υλικό σε ποσοστό 80-

90% και βραχώδες υλικό σε ποσοστό 10-20%. 

• Το εδαφικό υλικό στις περιοχές θεμελίωσης των δύο νέων κατασκευών αναφορικά με τη 

σεισμική του επικινδυνότητα κατατάσσεται στην κατηγορία εδάφους D κατά Ευρωκώδικα 8. 

• Συντηρητικά θεωρήθηκαν παράμετροι αντοχής και παραμορφωσιμότητας εδαφικού υλικού 

(αποσαθρωμένος φλύσχης): συνοχή c=5 kPa, γωνία εσωτερικής τριβής φ=28ο και μέτρο 

ελαστικότητας Ε=5÷10 MPa. 

• Από τη μελέτη ευστάθειας πρανούς κλίσης β=30ο στην περιοχή του βιολογικού καθαρισμού 

Πόρου προέκυψε συντελεστής ασφαλείας F.S.=1,06 > 1,00 και άρα επαρκής κατά EC7 (DA-3). 

• Η φέρουσα ικανότητα της θεμελίωσης των δύο νέων κατασκευών κρίνεται ικανοποιητική 

κατά Ευρωκώδικα 7. Έγινε εκτίμηση καθιζήσεων των θεμελιώσεων και προτείνεται εύρος 

τιμών του δείκτη εδάφους, προς χρήση στους στατικούς υπολογισμούς. 

• Οι σχηματισμοί των σύγχρονων παράκτιων αποθέσεων και του επιφανειακού φλύσχη 

χαρακτηρίζονται από γαιώδεις ως ημιβραχώδεις, με μικρή συνεκτική δομή και μεγάλη 

ανομοιομορφία. Η εκσκαφή τους γίνεται εύκολα με μηχανικά μέσα (εκσκαφέας). 

• Προτείνεται η διάστρωση εξυγιαντικής στρώσης από θραυστό αμμοχάλικο συνολικού πάχους 

0,3 m για την έδραση των θεμελιώσεων των δύο υπό μελέτη κατασκευών, για λόγους 

στράγγισης και ελαχιστοποίησης πιθανών διαφορικών καθιζήσεων. 



ΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΒΙΟ.ΚΑ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ.Ε.Η. χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βοηθήματα: 
 
α) Εlectrical Installations handbook, Vol 1, 2, & 3 SIEMENS 
β) Υποσταθμοί Εσωτερικών Χώρων, Μιλτ. Μ. Κάπου 
γ) Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών Μέσης και Χαμηλής Τάσης, Π. Ντοκόπουλου 
δ) Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και Δικτύων, Δ. Τσανάκα 
ε) Υποσταθμοί Μέσης Τάσης Εσωτερικού Χώρου, Διημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων 
Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας) 
στ) Βραχυκυκλώματα Ηλεκτρικών Δικτύων, Γ. Ορφανουδάκη 
ζ) Ζυγοί – Μονωτήρες Ηλεκτρικών Πινάκων Μ. και Χ.Τ., Γ. Ορφανουδάκη 
η) Τεχνικό Εγχειρίδιο SCHNEIDER ELECTRIC 
θ) Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR 
ι) Οδηγός Καλωδίων, Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού 
ια) Τεχνικό Εγχειρίδιο ΑΒΒ 
 
 
2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
 
(α) Αερισμός Μετασχηματιστή 
 
Υπάρχουν περσιδωτά ανοίγματα στη θύρα του χώρου του μετασχηματιστή καθώς και σε άλλο σημείο που 
βρίσκεται σε σχετικά υψηλή στάθμη του κτιρίου, κατά τρόπο που ο ψυχρός αέρας που εισέρχεται από τα 
περσιδωτά ανοίγματα της θύρας να φτάνει στο μετασχηματιστή όπου θα θερμαίνεται και με μικρότερο ειδικό 
βάρος (αραιότερος αέρας) να φεύγει από το άνοιγμα της υψηλής στάθμης. 
 
Έτσι υπολογίζονται: 
 
(α1)- Κάτω Άνοιγμα (χαμηλό στην μεταλλική πόρτα): 
Βάσει του τύπου που ζητά η ΔΕΗ: 
 
                                            __________________  

Α1 = 0.0425 x Qαπώλειες ( ( 104 x K) / (H x Θ3 ) ) 
 
όπου 
 
Qαπωλειών = Qαπώλ. φορτίου + Qαπώλ. κενού σε KW 
 
Κ = Αντίσταση του αέρα στα ανοίγματα εισόδου του. 
 
Η = Απόσταση του κέντρου του ανοίγματος εξόδου που βρίσκεται πάνω από την πόρτα από το μέσο του 
μετασχηματιστή σε m. 
 
Θ = Η διαφορά θερμοκρασίας που μπορεί να προκληθεί στον αέρα μέσα στο χώρο του μετασχηματιστή κατά 
τη λειτουργία του σε οC. 
 
Επιλέγεται άνοιγμα στην πόρτα διαστάσεων που υπερεπαρκεί σε m². 
 
(α2)- Άνω Άνοιγμα: 
 
A2 = 1,2 x A1 
 
Επιλέγεται άνοιγμα στην πόρτα διαστάσεων που υπερεπαρκεί σε m². 
 
α(3) Μηχανικός αερισμός 
 
Η απαγωγή της αποδιδόμενης θερμότητας θα γίνει με τη βοήθεια ανεμιστήρα. Η θερμότητα που αποδίδεται 
είναι: 
 
Qαπωλειών = Qαπώλ. φορτίου + Qαπώλ. κενού σε W 
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Θ = Η διαφορά θερμοκρασίας που μπορεί να προκληθεί στον αέρα μέσα στο χώρο του μετασχηματιστή κατά 
τη λειτουργία του σε οC. 
 
Ο ανεμιστήρας που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει παροχή:  
 
P = (Qαπωλειών x 1,2) / ( 0,31 x Θ) =  
 
Επιλέγεται κατάλληλος ανεμιστήρας. 
 
 
(β) Υπολογισμός διακοπτών 
 
(β1) Αυτόματοι διακόπτες ισχύος 
 

Ένταση βραχυκυκλώσεως Iκ = Sκ / (3 x Un) 

Ονομαστική ένταση In = P / (3 x Un) 
 
Όπου : 
Sκ = ισχύς βραχυκυκλώσεως σε ΜVA 
 
P = ισχύς μετασχηματιστών σε KVA 
 
Un = Ονομαστική τάση σε KV 
 

Ο διακόπτης επιλέγεται με το ρεύμα βραχυκυκλώσεως ή 3 x Ικ x Uκ > 250 MVA. 
Συνήθως 630 Α τύπος SF6 ή πτωχού ελαίου ή μαγνητικού φυσήματος. 
 
(β2) Διακόπτες φορτίου 
 
Υπολογίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως οι διακόπτες ισχύος. 
 

Ένταση βραχυκυκλώσεως Iκ = Sκ / (3 x Un) 

Ονομαστική ένταση In = P / (3 x Un) 
Όπου : 
 
Sκ = ισχύς βραχυκυκλώσεως σε ΜVA 
 
P = ισχύς μετασχηματιστών σε KVA 
 
Un = Ονομαστική τάση σε KV 
 
Συνήθως 400 Α ή 630 Α ή 1600 Α 
 
 
(γ) Υπολογισμός ασφαλειών Μ/Τ 
 

Ονομαστική ένταση In = P / (3 x Un) 
 
Όπου : 
 
P = ισχύς μετασχηματιστών σε KVA 
 
Un = Ονομαστική τάση σε KV 
 
Επιλέγεται ασφάλεια για την οποία ισχύει: 
 
Ιεπιτρ> Ιn 
 
Συνήθως επιλέγεται ασφάλεια με μέγεθος το επόμενο ή το μεθεπόμενο από αυτό που αντιστοιχεί στο 
Ονομαστικό ρεύμα του Μ/Σ. 
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Ακόμη, για την επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 
 

Ισχύς ΜΣ 
 

(kVA) 

Ρεύμα ΜΤ 
 

(A) 

Ρεύμα ΧΤ 
 

(A) 

Ονομαστικό ρεύμα ασφάλειας 

Ελάχιστο 
(A) 

Μέγιστο 
(A) 

50 1.5 72 6.3 10 

75 2.2 108 10 16 

100 2.9 144 10 16 

125 3.9 180 16 25 

160 4.7 230 16 25 

200 5.8 290 16 40 

250 7.3 360 16 25 

315 9.2 455 16 40 

400 11.6 576 25 40 

500 14.5 720 25 63 

630 18.2 910 25 63 

800 23.1 1160 40 100 

1000 29 1440 40 100 

1250 39 1800 63 100 

1600 46.5 2300 63 100 

 
(δ) Υπολογισμός καλωδίων Μ/Τ 
 
Η απαιτούμενη διατομή του καλωδίου ώστε να αντέξει σε βραχυκύκλωμα είναι: 
 
       1000 x Sk 

Α=  ⎯⎯⎯⎯⎯     t      ,   
         __ 

       3   x Un x k 
 
Όπου : 
 
Sk = ισχύς βραχυκύκλωσης σε (MVA) 
 
Un = Ονομαστική τάση σε KV 
 
t   = διάρκεια βραχυκυκλώματος σε (sec) 
 

k  =  σταθερά (Α/ mm²)x s) ,  
 
 

Τιμές του k για καλώδια χαλκού (Cu) σε A s/mm² 

109 για πολυαιθυλένιο, χαρτί 6,6 και 15kV, βουτύλιο 

115 για PVC, χαρτί 20kV και 22 kV 

143 για δικτυωμένο πολυαιθυλένιο 

Τιμές του k για καλώδια αλουμινίου (Al) σε A s/mm² 

72 για πολυαιθυλένιο, χαρτί 6,6 και 15kV, βουτύλιο 

76 για PVC, χαρτί 20kV και 22 kV 

94 για δικτυωμένο πολυαιθυλένιο 

Τιμές του k για εναέριες γραμμές σε A s/mm² 

110 για χαλκό, (Cu) 

54 για αλουμίνιο, (Al) 

66 για ACSR 

 
Η τυποποίηση των καλωδίων 16, 25, 35, 50, 70, 95 και 125 mm² είναι όπως αυτή των αγωγών Χ.Τ. 
 
(ε) Επιλογή μπαρών Μ/Τ και Χ/Τ. 
 
Γίνεται έλεγχος των μπαρών βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
 
(ε1) Κριτήριο πυκνότητας ρεύματος συνεχούς λειτουργίας 
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         Ιn 

  ⎯⎯⎯⎯⎯    =< Iεπ μπάρας  
     K1 x K2 
 
Οι συντελεστές Κ1 και Κ2 δίνονται στα παρακάτω διαγράμματα: 

 
Συντελεστές Κ1, για τον υπολογισμό του Ιεπ μπαρών, όταν η αγωγιμότητα του υλικού, είναι διαφορετική από την 

κανονική. 

 
Συντελεστές Κ2, για τον υπολογισμό του Ιεπ μπαρών, για διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασιών, περιβάλλοντος 

και μπαρών. 

 
(ε2) Κριτήριο θερμικής αντοχής ζυγών σε ρεύματα βραχυκυκλώσεως 
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Πρέπει q = 7 x Ith x Τk  =< Διατομή μπαρών 
 
όπου: 
 
Τk = Διάρκεια βραχυκυκλώσεως (Τk > 0.150 sec για Μ/Τ και Τk >= 0.002 sec για Χ/Τ) 
 
               ______ 

Ith = Ik x  m + 1               (Ik = Ρεύμα βραχυκυκλώσεως) 
 

 
Τk k m +1 

    ______ 

 m + 1 

Μ/Τ >= 0.150 = 1.8 <1.35 <1.2 

Χ/Τ 
>= 0.002 1<k<1.6 0<m+1<2.26 

_____ 

0< m + 1<1.5 

 
Ο συντελεστής m (επίδραση της συνεχούς συνιστώσας του ρεύματος) δίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 
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Για την Χαμηλή Τάση υπολογίζουμε το k από την τάση βραχυκυκλώσεως και τις απώλειες φορτίου: 
 
        Pcu 
ur = ------ 100 
         SN 
 
          _______ 

ux =  uk
2 – ur

2   
 
R / X = ur / ux 
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k=1.02 + 0.98-r/x 
 
 
(ε3) Μηχανική αντοχή ζυγών κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος 
 
Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη (FH ) είναι: 
 
          _ 

FH = 3 x 10-1 x Is2 x (l/a) σε Ν 
 
όπου: 
 

Is = Κρουστικό ρεύμα σε ΚΑ   (Is = k x 2  x Ik) 
 
l = Η απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων σε cm. 
 
a = Η απόσταση μεταξύ των ζυγών σε cm. 
 
Πρέπει: 
 
σΗ = 0.73 x V1 x FH x l / 8W =< 1.5 x Rρ02 
 
όπου: 
 
W = h x b²/6 (mm²) ροπή αντίστασης 
 
V1 = 1.8 για προστασία Ε/Δ 20-15 kv με επαναφορά εναερίου δικτύου Δ.Ε.Η. 
 
V1 = 1.0 για προστασία Ε/Δ 20-15 kv χωρίς επαναφορά εναερίου δικτύου Δ.Ε.Η. 
 
Rρ02 = χαρακτηριστικό του ζυγού (N/mm²) 
 
 
(ε4) Μηχανικός συντονισμός 
 
 
Η ιδιοσυχνότητα του μηχανικού συντονισμού που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος 
είναι 
 
                  ________________ 

f  = 112 x  ( (E x J ) / (g x I4) ) σε Hz 
 
E = Το μέτρο ελαστικότητας του ζυγού ( Kg/cm2 ) 
 
J = Η ροπή αδράνειας του ζυγού (cm4) 
 
g = Το βάρος του ζυγού ανά cm (kg/cm) 
 
l = η απόσταση μεταξύ των πακτωμένων άκρων (cm) 
 
Πρέπει: 
 
f =< 50 - 10% Hz 
 
f >= 50 + 10% 
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(στ) Πυκνωτές διόρθωσης cosφ 
 
 
Με δεδομένα: 
 
Ν = την εγκατεστημένη ισχύ σε kW 
 
cosφ1= το αρχικό cosφ και  
 
ζητούμενο cosφ το cosφ2, έχουμε: 
 
Qc = N x (tanφ1 – tanφ2) σε kVAR 
 
απαιτούμενη ισχύ των πυκνωτών. 
 
Επιλέγουμε από την βιβλιοθήκη, συστοιχία πυκνωτών που καλύπτει τις ανάγκες μας. 
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Μελέτη Ηλεκτρικού Υποσταθμού Μέσης Τάσης   

 

1.  Δεδομένα 

 

α)  Από την μελέτη των Ηλεκτρικών Πινάκων, υπολογίσθηκε ότι στο σύνολό του όλο το κτίριο θα έχει μέγιστη ζήτηση 490 

KVA. Λαμβάνοντας υπόψη και περιθώριο ασφαλείας σε ισχύ 20 KVA η επιθυμητή ισχύς των μετασχηματιστών είναι 510  

KVA.  

 

β)  Οι Μ/Σ της Αγοράς έχουν τυποποιημένα μεγέθη 400-630-800-1.000-1.250-1.600-2.000-2.500-3.150-4.000 KVA  που 

αντίστοιχα σε κανονική λειτουργία μπορούν να προσφέρουν στην Χαμηλή Τάση  572 Α-902 Α-1.146 Α-1.431 Α –1790Α 

για συνφ = 0,86. 

 

γ)  Από πλευράς ποιότητας, έχουμε Μ/Σ Λαδιού και Ξηρού Τύπου. Νεώτερης τεχνολογίας και χωρίς προβλήματα 

ανάφλεξης και ψύξης του λαδιού είναι οι Μ/Σ Ξηρού Τύπου. 

 

2. Επιλογή Μετασχηματιστών 

 

Eπιλέγουμε 1 τεμάχια Μ/Σ με συνολική ισχύ των 630 KVA. 

 

 

 

 

Οι μετασχηματιστές που επιλέγονται έχουν τα παρακάτω: 

 
   

Ονομαστική Ισχύς (KVA) : 630             

Ονομαστική Τάση Πρωτεύοντος (KV) : 20             

Ονομαστική Τάση Δευτερεύοντος (V) : 400             

Είδος : Ελαίου             

Τάση Βραχυκυκλώσεως (%) : 4,5             

Απώλειες κενής λειτουργίας (W) : 600             

Απώλειες Φορτίου (W) : 6.500             

 

 

3. Λοιπές Επιλογές Υποσταθμού Μέσης Τάσης  

 

3.1 Αερισμός Υποσταθμού 

  

- Κάτω Άνοιγμα (χαμηλό στην μεταλλική πόρτα): 

Βάσει του τύπου που ζητά η ΔΕΗ: 

                                               ________________________ 

Α1 = 0,0425 * Qαπώλειες * ( ( 10.000 * K) / (H * Θ * Θ * Θ ) )  / 1000 

 

Qαπωλειών = (Qαπώλ.φορτίου + Qαπώλ. κενού) * (Αριθμός Μ/Σ) = (6.500 W + 600 W) * ( 1 + 0) = 7.100 W 

Κ = Αντίσταση του αέρα στα ανοίγματα εισόδου, λαμβάνεται ίση με  7 

Η = Απόσταση του κέντρου του ανοίγματος εξόδου που βρίσκεται πάνω από την πόρτα από το μέσο του μετασχηματιστή  2.2 m 
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Θ = Η διαφορά θερμοκρασίας που μπορεί να προκληθεί στον αέρα μέσα στο χώρο του μετασχηματιστή κατά τη λειτουργία του 12  οC 

 

Άρα Α1 =  1,295 m2. 

 

- Άνω Άνοιγμα: 

A2 = 1,2 x A1 

Α2 = 1,2 x 1,295 = 1,554 m2. 

 

 

 

3.2.  Έλεγχος τήρησης Αποστάσεων Ασφαλείας 

Με βάση τον κτιριοδομικό κανονισμό πρέπει: 

- Η απόσταση του μετασχηματιστή από τον τοίχος από την πλευρά της ΧΤ του Μ/Σ να είναι Lmin = 120 cm 

- Η απόσταση του μετασχηματιστή από τον τοίχος από την πλευρά της ΜΤ του Μ/Σ να είναι Lmin = 40 cm 

- Η απόσταση του μετασχηματιστή από τον τοίχος από τις δύο άλλες πλευρές του Μ/Σ να είναι Lmin = 80 cm 

Με βάση τα σχέδια του υποσταθμού τηρούνται οι απαιτούμενες ελάχιστες αποστάσεις. 

 

3.3  Υπολογισμός Καλωδίων Μ/Τ 

 

α) Καλώδια Τροφοδοσίας Υποσταθμού 

 
Για τον προσδιορισμό της αναγκαίας διατομής Α των καλωδίων τροφοδοσίας υποσταθμού έτσι ώστε να αντέξουν σε 
βραχυκυκλώματα, εφαρμόζουμε το τύπο: 
 

    1000 x Sk              

Α =  ⎯⎯⎯⎯⎯  t      ,  [ mm2] 

                  
3 x Un x k 

 
Οπου : 
Sk = ισχύς βραχυκύκλωσης (MVA) = 500 MVA 
Un = Ονομαστική τάση σε KV          = 20 KV 
t   = διάρκεια βραχυκυκλώματος (sec) = 0,5 sec 

k  =  σταθερά ((Α/ mm2)x s) , (= 143  για Δικτυωμένο πολυαιθυλένιο), 
 

Κατά συνέπεια Α = 71,37 mm2        
 

Επιλέγεται καλώδιο διατομής 95 mm2 

 

β) Καλώδια Τροφοδοσίας Μετασχηματιστή 

 
Για τον προσδιορισμό της αναγκαίας διατομής Α των καλωδίων τροφοδοσίας μετασχηματιστή έτσι ώστε να αντέξουν σε 
βραχυκυκλώματα, εφαρμόζουμε το τύπο: 
 

    1000 x Sk              

Α =  ⎯⎯⎯⎯⎯  t      ,  [ mm2] 

                  
3 x Un x k 

 
Όπου : 
Sk = ισχύς βραχυκύκλωσης (MVA) = 500 MVA 
Un = Ονομαστική τάση σε KV          = 20 KV 
t   = διάρκεια βραχυκυκλώματος (sec) = 0,5 sec 

k  =  σταθερά ((Α/ mm2)x s) , (= 143  για Δικτυωμένο πολυαιθυλένιο), 
 

Κατά συνέπεια Α = 71,37 mm2        
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Επιλέγεται καλώδιο διατομής 95 mm2 

 

3.4 ΚΥΨΕΛΗ ΑΦΙΞΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ  

  

    

  Επιλογή Διακοπτών  

 

Ένταση βραχυκυκλώσεως Iκ = Sκ / (3 x Un) (ΚΑ) 

Ονομαστική ένταση In = P / (3 x Un) (Α) 

Όπου : 

Sk = ισχύς βραχυκυκλώσεως σε ΜVA   = 500 ΜVA  

P = ισχύς μετασχηματιστών σε KVA      = 630 KVA  

Un = Ονομαστική τάση σε KV                = 20 KV 

 

Επομένως 

Iκ = 500 / (3 x 20) = 14,434 ΚA 

In = 630 / (3 x 20) = 18,19 A 

 

Επιλέγεται Διακόπτης φορτίου ή αυτόματος 630 A 

Με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Ονομαστική τάση (KV)                                      : 24 

Ονομαστική συχνότης (Hz)                                : 50 

Ονομαστική ένταση (A)                                      : 630 

Προστασία από Κεραυνούς Παροχής 

 

Θα υπάρχουν Αλεξικέραυνα Γραμμής 21 KV - 10 kA στην Κυψέλη Εισόδου ΔΕΗ. 

 

3.5 ΚΥΨΕΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Μ/Σ  

 

  Επιλογή Ασφαλειών  

 

Για τον προσδιορισμό των απαραίτητων ασφαλειών εφαρμόζουμε το τύπο: 

 

In = P / (3 x Un) (Α) 

Όπου : 

 

P = Ονομαστική ισχύς Μ/Σ σε KVA    = 630 KVA  

Un = Ονομαστική τάση σε KV          = 20 KV 

 

Επομένως In =  630 / (3 x 20) = 18,19 A 

Συνεπώς η ασφάλεια 20 A επαρκεί θεωρητικά. 

  

  

  Επιλογή Διακοπτών  
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Ένταση βραχυκυκλώσεως Iκ = Sκ / (3 x Un) (ΚΑ) 

Ονομαστική ένταση In = P / (3 x Un) (Α) 

Όπου : 

Sκ = ισχύς βραχυκυκλώσεως σε ΜVA   = 500 MVA  

P = Ονομαστική ισχύς Μ/Σ σε KVA        = 630 KVA  

Un = Ονομαστική τάση σε KV                = 20 KV 

 

Επομένως 

Iκ = 500 / (3 x 20) = 14,434 ΚA 

In = 630 / (3 x 20) = 18,19 A 

 

Επιλέγεται Διακόπτης φορτίου ή αυτόματος 630 A 

Με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Ονομαστική τάση (KV)                                      :  24 

Ονομαστική συχνότης (Hz)                                :  50 

Ονομαστική ένταση (A)                                      :  630 

 

 

 

3.6  Πυκνωτές Διόρθωσης συνΦ 

 

Δεδομένα: 

Εγκατεστημένη Ισχύς: 630 KVA 

cosφ1 = 0,70 

cosφ2 = 0,980  (ζητούμενο) 

 

Επίλυση: 

Έχουμε: 

cosφ1 = 0,70  sinφ1 = 0,704  tanφ1 = 0,992 

cosφ2 = 0,980  sinφ2 = 0,199  tanφ2 = 0,203 

 

Η άεργη ισχύς των πυκνωτών θα είναι:  

    

Να = Ρ x cosφ1 x (tanφ1 - tanφ2) = 630 x 0,710 x ( 0,992 – 0,203) = 352,8  KVAR. 

 

Απαιτούμενη Άεργη Ισχύς ανά Φάση: 

ΝαΦ = Να /3 = 117,6  

  

Εγκαθίσταται Συστ.Πυκνωτών 6χ20=120kVar ανά φάση με ισχύ 120 KVAR >  117,6  KVAR ανά φάση. 
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3.7  Υπολογισμός Μπαρών ΜΤ 

 

Eπιλέγω μπάρες 
 

 Πλάτος (mm) x Πάχος (mm) :   12x10 

Είδος :   Με επικάλυψη 

Βάρος (kg/m) :   1,063 

Αριθμός Αγωγών :   1 

Επ. ρεύμα συνεχούς λειτουργίας (A) :   326 

 

Ισχύουν τα παρακάτω: 

Ένταση βραχυκυκλώσεως Iκ = Sκ / (3 x Un) (KA) 

Ονομαστική ένταση In = P / (3 x Un) (A) 

Όπου : 
Sκ = ισχύς βραχυκυκλώσεως σε ΜVA   = 500 MVA  
P = ισχύς μετασχηματιστών σε KVA      = 630 KVA  
Un = Ονομαστική τάση σε KV                = 20 KV 

 

Επομένως 

Iκ = 500 / (3 x 20) = 14,434 ΚA 

In = 630 / (3 x 20)= 18,19 A 

 

Οι μπάρες που επιλέγονται ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια: 

 

α) Κριτήριο πυκνότητας ρεύματος συνεχούς λειτουργίας 

 

Η υπολογιζόμενη πυκνότητα ρεύματος συνεχούς λειτουργίας : 

In / (Κ1 x K2 ) =18,19 / ( 0,9930 x 0,7897 ) = 23,19 Α < 326  Α που επιτρέπεται για τους 12 x 10, 1αγ. επικ 

όπου: 

Κ1: Συντελεστές για τον υπολογισμό του Ιεπ μπαρών, όταν η αγωγιμότητα του υλικού, είναι διαφορετική από την κανονική. 

Κ2: Συντελεστές για τον υπολογισμό του Ιεπ μπαρών, για διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασιών, περιβάλλοντος και 

μπαρών. 

Ιn : Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος (Α) 

 

β) Κριτήριο θερμικής αντοχής ζυγών σε ρεύματα βραχυκυκλώσεως 

 

Για αρχική θερμοκρασία ζυγών θ1 = 50 οC και μεγίστη κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος θmax = 200 οC η ελάχιστη 

επιτρεπόμενη διατομή του ζυγού  είναι: 

 

g = 7 x Iκ x ( m + n ) x Tκ = 7 x 14,434 x ( -0,1478 + 1 ) x 0,500 = 66,0 mm2 < 119,5 mm2 από την διατομή των ζυγών 

12 x 10, 1αγ. επικ που επιλέχθηκαν. 

 

όπου: 

Ικ: Ρεύμα βραχυκυκλώσεως 

m : Συντελεστής επίδρασης της συνεχούς συνιστώσας του ρεύματος. 

n : Συντελεστής επίδρασης της μεταβολής της εναλλασσόμενης συνιστώσας του ρεύματος. 

Τκ = Διάρκεια βραχυκυκλώσεως 
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γ) Κριτήριο μηχανικής αντοχής ζυγών κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος 

 

Για απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων των ζυγών l = 100 (cm) και απόσταση μεταξύ των ζυγών a = 15 (cm) ο συντελεστής 

καταπόνησης  

 

σH = ( 0,73 x ν1 x 3 x 0,1 x κ2 x 2 x Iκ2 x l2 x 6) / ( 8 x a x h x b2 ) = 

 

= (0,73 x  1,8000 x 3 x 0,1 x 1,80002 x 2 x 14,4342 x 1002 x 6) / ( 8 x 15 x 12 x 102 ) = 128,0202 < 1,5 x Rρο2 = 1,5 x 330  

μικρότερος από το επιτρεπόμενο όριο.  

 

Όπου: 

ν1 = συντελεστής σχετικός με την αύξηση της καταπόνησης λόγω των ελαιοδιακοπτών αυτομάτου επαναφορών ρεύματος, 

σε παραμένοντα σφάλματα 

 

κ = συντελεστής που συνδέει την ένταση βραχυκυκλώσεως με το κρουστικό ρεύμα. 

 

Iκ = το ρεύμα βραχυκύκλωσης ( ΚΑ ) 

 

h =  το πάχος του ζυγού ( mm ) 

 

b =  το πλάτος του ζυγού ( mm ) 

 

Rρο2 = το κάτω όριο της μηχανικής τάσης που προκαλεί μόνιμα παραμόρφωση 2% στο ζυγό, εξαρτάται από το υλικό του 

ζυγού ( Ν/mm2) 

  

δ) Κριτήριο μηχανικού συντονισμού 

 

Η ιδιοσυχνότητα του μηχανικού συντονισμού που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος είναι 

 

f  = 112 x  ( (E x J ) / (g x I4) ) = 112  x  ( (11.000.000 x 0,100 ) / (0,011 x 1004) ) = 113,9  Hz 

 

E = Το μέτρο ελαστικότητας του ζυγού ( Kg/cm2 ) 

J = Η ροπή αδράνειας του ζυγού (cm4) 

g = Το βάρος του ζυγού ανά cm (kg/cm) 

l = η απόσταση μεταξύ των πακτωμένων άκρων (cm) 

  

  

Ισχύει 113,9 > 55 Hz 

 

3.8  Υπολογισμός Μπαρών ΧΤ 

 

Eπιλέγω μπάρες 
 

 Πλάτος (mm) x Πάχος (mm) :   60x10 

Είδος :   Με επικάλυψη 

Βάρος (kg/m) :   5,330 
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Αριθμός Αγωγών :   1 

Επ. ρεύμα συνεχούς λειτουργίας (KA) :   1.180 

 

  

Ισχύουν τα παρακάτω: 

Ένταση βραχυκυκλώσεως δευτερεύοντος Iκδ = n x (Px100)/ (uκ x 3 x Uδ) (ΚΑ) 

Ονομαστική ένταση δευτερεύοντος Inδ =n x (P x 1000) / (3 x Uδ) (Α) 

Όπου : 

 

P = Ονομαστική ισχύς Μ/Σ σε KVA          = 630 KVA  

Uδ = Ονομαστική τάση δευτερεύοντος V = 400 V 

uκ = Τάση Βραχυκυκλώσεως % = 4,5% 

n = Αριθμός μετασχηματιστών 

 

Επομένως 

Iκδ = (1 + 0) x (( 630 x 100) / ( 4,5 x 3 x 400)) = 20,207 ΚA 

Iδ = (1 + 0) x ((630 x 1000) / (3 x 400)) = 909,33 A 

 

 

Οι μπάρες που επιλέγονται ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια: 

 

α) Κριτήριο πυκνότητας ρεύματος συνεχούς λειτουργίας 

 

Η υπολογιζόμενη πυκνότητα ρεύματος συνεχούς λειτουργίας : 

Iδ / (Κ1 x K2 ) = 909,33 / (1 x 0,7897 )  = 1.151,55 Α < 1.180  Α που επιτρέπεται για τους 60 x 10, 1αγ. επικ 

Κ1: Συντελεστές για τον υπολογισμό του Ιεπ μπαρών, όταν η αγωγιμότητα του υλικού, είναι διαφορετική από την κανονική. 

Κ2: Συντελεστές για τον υπολογισμό του Ιεπ μπαρών, για διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασιών, περιβάλλοντος και 

μπαρών. 

Ιn : Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος (Α) 

 

β) Κριτήριο θερμικής αντοχής ζυγών σε ρεύματα βραχυκυκλώσεως 

 

Για αρχική θερμοκρασία ζυγών θ1 = 50 οC και μεγίστη κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος θmax = 200 οC η ελάχιστη 

επιτρεπόμενη διατομή του ζυγού  είναι: 

 

 g = 7 x Iκδ x ( m + n ) x Tκ = 7 x 20,207 x ( -0,1226 + 1 ) x 0,500 = 93,7 mm2 < 599 mm2 από την διατομή των ζυγών 

60 x 10, 1αγ. επικ που επιλέχθηκαν. 

 

όπου: 

Ικ: Ρεύμα βραχυκυκλώσεως 

m : Συντελεστής επίδρασης της συνεχούς συνιστώσας του ρεύματος. 

n : Συντελεστής επίδρασης της μεταβολής της εναλλασσόμενης συνιστώσας του ρεύματος. 

Τκ = Διάρκεια βραχυκυκλώσεως 

 

γ) Κριτήριο μηχανικής αντοχής ζυγών κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος 
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Για απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων των ζυγών l = 100 (mm) και απόσταση μεταξύ των ζυγών a = 25 (mm) ο 

συντελεστής καταπόνησης  

 

σH = ( 0,73 x ν1 x 3 x 0,1 x κ2 x 2 x Iκδ
2 x l2 x 6) / ( 8 x a x h x b2 ) = 

 

= (0,73 x  1,8000 x 3 x 0,1 x 1,60002 x 2 x 20,2072 x 1002 x 6) / ( 8 x 25 x 60 x 102 ) = 23,7909 < 1,5 x Rρο2 = 1,5 x 250  

μικρότερος από το επιτρεπόμενο όριο.  

 

Οπου: 

ν1 = συντελεστής σχετικός με την αύξηση της καταπόνησης λόγω των ελαιοδιακοπτών αυτομάτου επαναφορών ρεύματος, 

σε παραμένοντα σφάλματα 

 

κ = συντελεστής που συνδέει την ένταση βραχυκυκλώσεως με το κρουστικό ρεύμα. 

 

Iκδ = το ρεύμα βραχυκύκλωσης δευτερεύοντος ( ΚΑ ) 

 

h =  το πάχος του ζυγού ( mm ) 

 

b =  το πλάτος του ζυγού ( mm ) 

 

Rρο2 = το κάτω όριο της μηχανικής τάσης που προκαλεί μόνιμα παραμόρφωση 2% στο ζυγό, εξαρτάται από το υλικό του 

ζυγού ( Ν/mm2) 

  

δ) Κριτήριο μηχανικού συντονισμού 

 

Η ιδιοσυχνότητα του μηχανικού συντονισμού που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος είναι 

 

f  = 112 x  ( (E x J ) / (g x I4) ) = 112  x  ( (11.000.000 x 0,5000 ) / (0,053 x 1004) ) = 113,8  Hz 

 

E = Το μέτρο ελαστικότητας του ζυγού ( Kg/cm2 ) 

J = Η ροπή αδράνειας του ζυγού (cm4) 

g = Το βάρος του ζυγού ανά cm (kg/cm) 

l = η απόσταση μεταξύ των πακτωμένων άκρων (cm) 

  

  

Ισχύει 113,8 > 55 Hz 



ΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΒΙΟ.ΚΑ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις", χρησιμοποιώντας και τα ακόλουθα βοηθήματα: 
 
α) Εlectrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS 
β) Kανονισμοί Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 
γ) Κανονισμοί ΔΕΗ 
δ) Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και Δικτύων, Δ. Τσανάκα 
ε) Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR 
στ)Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μ. Μόσχοβιτς 
 
2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

 
(α) Βασικές σχέσεις: 
 
U = I x R   (νόμος του Ωμ) 
 
W = I²  x R x t  (θερμότητα ρεύματος) 

 
2 l 

R = ------   (Αντίσταση Κυκλώματος) 
K x A 

 
P = U x I   (ισχύς στο συνεχές ρεύμα) 
 
P = U x I x cosφ  (ισχύς στο εναλλασσόμενο μονοφασικό) 
 
P = 1.73 x U x I x cosφ (ισχύς στο τριφασικό) 

 
 

(β) Πτώση τάσης και διατομή καλωδίων 
 
(β1) Πτώση τάσης u (V) 
 
- Μονοφασικό 

 
cosφ 

u   =   2 x ( -------   +  ω x L x sinφ ) x I x l 
Κ x Α 

 
- Τριφασικό 

 
cosφ 

u = 1.73  x (--------  +  ω x L x sinφ ) x I x l 
Κ x Α 

 
όπου: 
 

• U: Τάση δικτύου σε V σε σύστημα 2 αγωγών μεταξύ των αγωγών, σε σύστημα συνεχούς 3 αγωγών μεταξύ 
των 2 κυρίων αγωγών, σε τριφασικά συστήματα μεταξύ δύο κυρίως αγωγών 

• u: Πτώση τάσης σε V από την αρχή μέχρι το τέλος του κυκλώματος 

• I: Ενταση ρεύματος σε A 

• R: Αντίσταση σε Ωμ 

• W: Ενέργεια σε W x s 

• P: Ισχύς σε W 

• K: Αγωγιμότητα 

• cosφ: συντελεστής Ισχύος 
• Α: Διατομή καλωδίου σε mm2 

• l: Μήκος της γραμμής σε m 
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• t: χρονική διάρκεια σε s 

• L: Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε Η/m (ω=2πf, f=50 Ηz) 
 

(β2) Διατομή Α (mm2) 
 
Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύμα που περνάει απο τη γραμμή να είναι μικρότερο από το επιτρεπόμενο 
ρεύμα του καλωδίου και ταυτόχρονα η προκύπτουσα πτώση τάσης να είναι μικρότερη από την επιθυμητή 
(προκύπτει από τις σχέσεις της παραγράφου β1). 
 
Για την εύρεση του επιτρεπόμενου ρεύματος λαμβάνονται υπόψη το είδος του καλωδίου, το μέσο όδευσης, η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος, η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καλωδίου, και ο τρόπος διάταξης και 
λειτουργίας. 
 
(β3) Οργανα προστασίας 
 
Ο υπολογισμός γίνεται σε κάθε γραμμή με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους: 
 

• Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της γραμμής 

• Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της γραμμής, 
και το μέγεθός του να είναι το αμέσως μικρότερο της επιτρεπόμενης έντασης του καλωδίου 
 
(β4) Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως 
 
το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεως υπολογίζεται από την σχέση: 

 
0.115 A 

I = ----------- 

   t 
 

όπου Ι σε kA, A διατομή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώματος 
 
Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως στους πίνακες υπολογίζεται με την σχέση: 

 
 V 

I = ----- 
 z 

 
όπου z η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδρομή του καλωδίου. 

 

Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και την σχέση  Ι = (3 V)/2z που ισχύει για την περίπτωση τριφασικού 
βραχυκυκλώματος. 
 
3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Τα αποτελέσματα των γραμμών του δικτύου παρουσιάζονται πινακοποιημένα με τις ακόλουθες στήλες: 
 

• Τμήμα Γραμμής 

• Μήκος Γραμμής (m) 

• Φορτίο (kw) 

• Είδος Φορτίου 

• Cosφ  

• Φάση 

• Πτώση Τάσης (V) 

• Διατομή Καλ. (mm2)  

• Ασφάλεια (Α) 
 
Επίσης, για κάθε πίνακα της εγκατάστασης πραγματοποιείται αναλυτικός υπολογισμός, με αποτελέσματα που 
εμφανίζονται όπως ακολούθως: 
 
Στο επάνω μέρος εμφανίζεται πινακάκι με τις ακόλουθες στήλες: 
 

• Είδος Φορτίου 
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• Εγκατ. Πραγμ. Ισχύς (kw) 

• Cosφ (KVxA) 

• Εγκατ. Φαιν. Ισχύς (KVxA) 

• Ετεροχρονισμός 

• Μέγιστη πιθανή ζήτηση 
 
Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται ανά είδος φορτίου (συγκεντρωτικά) και στο κάτω μέρος αναγράφεται το σύνολο της 
μέγιστης πιθανής ζήτησης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αναγράφονται πιό κάτω τα εξής: 
 

• KATANOMH ΦΑΣΕΩΝ R  S  T  

• Mέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A) 

• Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  

• Ενταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A) 

• Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A) 

• ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 

• Λόγω Εφεδρείας (%) 

• Λόγω Κινητήρων (Α) 

• Λόγω Εναυσης Λαμπτήρων (Α) 

• ΤΕΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A) 

• τύπος καλωδίου  

• επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. (Α)  

• συντελεστής διόρθωσης 

• επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου  (Α)  

• Γενικός Διακόπτης (A) 

• Ασφάλεια ή Αυτ. Διακόπτης (A) 

• Tροφοδοτικό Καλώδιο (mm2) 

• Bαθμός Προστασίας πίνακα 
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Στοιχεία Δικτύου 
 

Φασική Τάση Δικτύου (V) 400 

Τύπος Καλωδίων Χαλκός 

Συντελεστής Αγωγιμότητας (S m/mm² Ω) 56 
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Δίκτυο Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 
 

Τμήμα 
Δικτύου 

Μήκος 
Γραμμής 

(m) 

Φορτίο 
Γραμμής 

(KW) 

Είδος 
Φορτίου 

CosΦ Φάση Πτώση 
Τάσης 

(V) 

Είδος 
Γραμμής 

Επιθ. 
Διατομή 

(mm²) 

Υπολ. 
Διατομή 

(mm²) 

Μέγιστη 
Ασφάλεια 

(A) 

Α.Π 20.00 400.6 Πίνακας 0.824 123  3  3//(XLPE/PVC 
3X185+95+ 
XLPE/PVC 

1X95) 

630             

Α.1 130 1.4 Εξωτερικός 
φωτισμός 

0.80 123 1.900 3 4 2.5 20 

Α.2 170 1.12 Εξωτερικός 
φωτισμός 

0.80 123 1.988 3 4 2.5 20 

Α.3 250 1.25 Εξωτερικός 
φωτισμός 

0.80 123 3.263 3 4 2.5 20 

Α.4 250 1.25 Εξωτερικός 
φωτισμός 

0.80 123 3.263 3 4 2.5 20 

Α.5 1 0.1 Αυτοματισμός 1 123 0.002 3 2.5 1.5 16 

Α.6 25 55 Φυσητήρας Β.Α. 0.80 123 0.833 3  50 125 

Α.7 25 55 Φυσητήρας Β.Α. 0.80 123 0.833 3  50 125 

Α.8 25 55 Φυσητήρας Β.Α. 0.80 123 0.833 3  50 125 

Α.9 25 9 Αντλία εσωτερικής 
ανακυκλ 

0.80 123 0.385 3 25 16 63 

Α.10 25 9 Αντλία εσωτερικής 
ανακυκλ 

0.80 123 0.385 3 25 16 63 

Α.11 25 9 Αντλία εσωτερικής 
ανακυκλ 

0.80 123 0.385 3 25 16 63 

Α.12 25 9 Αντλία εσωτερικής 
ανακυκλ 

0.80 123 0.385 3 25 16 63 

Α.13 25 2 Αναδευτήρας 0.80 123 0.522 3 4 2.5 16 

Α.14 25 15.2 Αναδευτήρας 0.80 123 0.650 3  16 63 

Α.15 25 0.1 Μετρητής 06ΙΟ01 1 123 0.043 3 1.5 1.5 16 

Α.17 25 0.1 Μετρητής 06IO02 1 123 0.043 3 1.5 1.5 16 

Α.18 25 0.5 Ρευματοδότης 
τριφασικός  

1 123 0.129 3 2.5 2.5 20 

Α.19 25 0.2 Ρευματοδότες 1 123 0.052 3 2.5 2.5 16 

Α.20 25 0.2 Ρευματοδότες 1 123 0.052 3 2.5 2.5 16 

Α.21 25 0.2 Φωτισμός 1 123 0.086 3 1.5 1.5 10 

Α.22 25 0.2 Φωτισμός 1 123 0.086 3 1.5 1.5 10 

Α.23 1 0.25 Αυτοματισμός 1 123 0.004 3 2.5 1.5 16 

Α.04ΜΣΣ0
1 

85 27.06 Πίνακας 0.818 123 3.920 3 25 16 63 

04ΜΣΣ01.
Π 

 27.06 Πίνακας 0.818 123  3  16 63 

04ΜΣΣ01.
1 

25 3.4 Αναδευτήρας  0.80 123 0.888 3 4 2.5 16 

04ΜΣΣ01.
2 

25 0.55 Εσχάρα 0.80 123 0.061 3 6 2.5 16 

04ΜΣΣ01.
3 

25 15.6 Τζιφάρι 0.80 123 0.667 3 25 16 63 

04ΜΣΣ01.
4 

25 2 Αντλία 
βοθρολυμάτων 

0.80 123 0.522 3 6 2.5 16 

04ΜΣΣ01.
5 

25 2 Αντλία 
βοθρολυμάτων 

0.80 123 0.522 3 6 2.5 16 

04ΜΣΣ01.
6 

25 1.5 Κοχλίας 
Εσχαρισμάτων 

0.80 123 0.392 3 6 2.5 16 

04ΜΣΣ01.
7 

25 2.2 Ανεμιστήρας 
απόσμησης 

0.80 123 0.574 3 6 2.5 16 

04ΜΣΣ01.
8 

25 0.5 Ρευματοδότης 
τριφασικός  

1 123 0.129 3 2.5 2.5 20 

04ΜΣΣ01.
9 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 123 0.052 3 2.5 2.5 16 

04ΜΣΣ01.
10 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 123 0.052 3 2.5 2.5 16 

04ΜΣΣ01.
11 

25 0.2 Φωτισμός 1 123 0.086 3 1.5 1.5 10 

04ΜΣΣ01.
12 

25 0.2 Φωτισμός 1 123 0.086 3 1.5 1.5 10 

04ΜΣΣ01.
13 

1 0.25 Αυτοματισμός 1 123 0.004 3  1.5 16 

04ΜΣΣ01.
14 

25 0.1 Μετρητής Στάθμης 
04IL01 

1 123 0.043 3 1.5 1.5 16 

04ΜΣΣ01.
15 

25 0.1 Μετρητής pH 04IH01 1 123 0.043 3 1.5 1.5 16 

04ΜΣΣ01.
16 

25 0.1 Μετρητής 
Θερμοκρασίας 

1 123 0.043 3 1.5 1.5 16 

Α.05ΜΣΣ0
1 

60 25.00 Πίνακας 0.817 123 2.557 3 25 16 63 
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05ΜΣΣ01.
Π 

 25.00 Πίνακας 0.817 123  3  16 63 

05ΜΣΣ01.
1 

25 0.55 Εσχάρα 0.80 123 0.144 3 4 2.5 16 

05ΜΣΣ01.
2 

25 1.5 Κοχλίας 
Εσχαρισμάτων 

0.80 123 0.392 3 4 2.5 16 

05ΜΣΣ01.
3 

25 7.7 Ανεμιστήρας 
απόσμησης 

0.80 123 1.264 3 6 4 25 

05ΜΣΣ01.
4 

25 1.11 Γέφυρα εξάμμωσης 0.80 123 0.290 3 6 2.5 16 

05ΜΣΣ01.
5 

25 1.11 Γέφυρα εξάμμωσης 0.80 123 0.290 3 6 2.5 16 

05ΜΣΣ01.
6 

25 1.5 Αντλία άμμου 0.80 123 0.392 3 6 2.5 16 

05ΜΣΣ01.
7 

25 1.5 Αντλία άμμου 0.80 123 0.392 3 6 2.5 16 

05ΜΣΣ01.
8 

25 1.1 Κοχλίας Άμμου 0.80 123 0.287 3 4 2.5 16 

05ΜΣΣ01.
9 

25 2.2 Φυσητήρας 
εξάμμωσης 

0.80 123 0.574 3 6 2.5 16 

05ΜΣΣ01.
10 

25 2.2 Φυσητήρας 
εξάμμωσης 

0.80 123 0.574 3 6 2.5 16 

05ΜΣΣ01.
11 

25 2.2 Φυσητήρας 
εξάμμωσης 

0.80 123 0.574 3 6 2.5 16 

05ΜΣΣ01.
12 

25 2.1 Αναδευτήρας 0.80 123 0.548 3 4 2.5 16 

05ΜΣΣ01.
13 

25 2.4 Αναδευτήρας 0.80 123 0.626 3 4 2.5 16 

05ΜΣΣ01.
14 

25 0.5 Ρευματοδότης 
τριφασικός  

1 123 0.129 3 2.5 2.5 20 

05ΜΣΣ01.
15 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 123 0.052 3 2.5 2.5 16 

05ΜΣΣ01.
16 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 123 0.052 3 2.5 2.5 16 

05ΜΣΣ01.
17 

25 0.2 Φωτισμός 1 123 0.086 3 1.5 1.5 10 

05ΜΣΣ01.
18 

25 0.2 Φωτισμός 1 123 0.086 3 1.5 1.5 10 

05ΜΣΣ01.
19 

1 0.25 Αυτοματισμός 1 123 0.003 3 2.5 1.5 20 

05ΜΣΣ01.
20 

25 0.1 Μετρητής Στάθμης 
05IL01 

1 123 0.026 3 2.5 1.5 20 

Α.08ΜΣΣ0
1 

90 22.92 Πίνακας 0.813 123 13.54 3 16 4 25 

08ΜΣΣ01.
Π 

 22.92 Πίνακας 0.813 123  3  4 25 

08ΜΣΣ01.
1 

10 9 Αντλία 
ανακυκλοφορίας 

0.80 123 0.591 3 6 4 25 

08ΜΣΣ01.
2 

10 9 Αντλία 
ανακυκλοφορίας 

0.80 123 0.591 3 6 4 25 

08ΜΣΣ01.
3 

10 9 Αντλία 
ανακυκλοφορίας 

0.80 123 0.591 3 6 4 25 

08ΜΣΣ01.
4 

10 3 Αντλία περίσσειας 0.80 123 0.313 3 6 2.5 16 

08ΜΣΣ01.
5 

10 3 Αντλία περίσσειας 0.80 123 0.313 3 6 2.5 16 

08ΜΣΣ01.
6 

35 0.37 Κινητήρας ΔΤΚ 0.80 123 0.135 3 6 2.5 16 

08ΜΣΣ01.
7 

35 0.37 Κινητήρας ΔΤΚ 0.80 123 0.135 3 6 2.5 16 

08ΜΣΣ01.
8 

25 0.5 Ρευματοδότης 
τριφασικός  

1 123 0.129 3 2.5 2.5 20 

08ΜΣΣ01.
9 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 123 0.052 3 2.5 2.5 16 

08ΜΣΣ01.
10 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 123 0.052 3 2.5 2.5 16 

08ΜΣΣ01.
11 

25 0.2 Φωτισμός 1 123 0.086 3 1.5 1.5 10 

08ΜΣΣ01.
12 

25 0.2 Φωτισμός 1 123 0.086 3 1.5 1.5 10 

08ΜΣΣ01.
13 

1 0.25 Αυτοματισμός 1 123 0.004 3 4 1.5 16 

Α.09ΜΣΣ0
1 

35 55.56 Πίνακας 0.807 123 1.604 3 35 35 100 

09ΜΣΣ01.
Π 

 55.56 Πίνακας 0.807 123  3  35 100 
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09ΜΣΣ01.
1 

15 37.5 Φυγόκεντρο 0.80 123 0.465 3 50 35 100 

09ΜΣΣ01.
2 

15 7.5 Ανεμιστήρας 
απόσμησης 

0.80 123 0.739 3 6 4 25 

09ΜΣΣ01.
4 

15 1.5 Κοχλίας 
αφυδατωμένης ιλύος 

0.80 123 0.235 3 6 2.5 16 

09ΜΣΣ01.
7 

15 0.37 Αντλίες τροφοδοσίας 
π/τη 

0.80 123 0.058 3 6 2.5 16 

09ΜΣΣ01.
8 

15 0.37 Αντλίες τροφοδοσίας 
π/τη 

0.80 123 0.058 3 6 2.5 16 

09ΜΣΣ01.
9 

40 5.9 Αντλία στραγγιδίων 0.80 123 1.550 3 6 4 25 

09ΜΣΣ01.
10 

40 5.9 Αντλία στραγγιδίων 0.80 123 1.550 3 6 4 25 

09ΜΣΣ01.
11 

25 0.5 Ρευματοδότης 
τριφασικός  

1 123 0.129 3 2.5 2.5 20 

09ΜΣΣ01.
12 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 123 0.052 3 2.5 2.5 16 

09ΜΣΣ01.
13 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 123 0.052 3 2.5 2.5 16 

09ΜΣΣ01.
14 

25 0.2 Φωτισμός 1 123 0.086 3 1.5 1.5 10 

09ΜΣΣ01.
15 

25 0.2 Φωτισμός 1 123 0.086 3 1.5 1.5 10 

09ΜΣΣ01.
16 

1 0.25 Αυτοματισμός 1 123 0.004 3 4 1.5 16 

09ΜΣΣ01.
ΠΟ 

5 1.300 Πίνακας 0.800 123 0.043 3 6 4 25 

ΠΟ.Π  1.300 Πίνακας 0.800 123  3  4 25 

ΠΟ.1 2 0.25 Αναδευτήρας 0.80 123 0.005 3 4 2.5 16 

ΠΟ.2 2 0.25 Αναδευτήρας 0.80 123 0.005 3 4 2.5 16 

ΠΟ.3 2 0.25 Αναδευτήρας 0.80 123 0.005 3 4 2.5 16 

ΠΟ.4 2 0.18 Δοσομετρική αντλία 0.80 123 0.004 3 6 2.5 16 

ΠΟ.5 2 0.37 Κοχλίας 
Δοσομετρικός 

0.80 123 0.008 3 4 2.5 16 

Α.10ΜΣΣ0
1 

90 18.37 Πίνακας 0.889 123 1.321 3 35 35 100 

10ΜΣΣ01.
Π 

 18.37 Πίνακας 0.889 123  3  35 100 

10ΜΣΣ01.
1 

15 15 Πιεστικό 0.88 123 0.379 3 25 16 63 

10ΜΣΣ01.
2 

15 0.1 Μετρητής Παροχής 
10IF01 

1 123 0.026 3 1.5 1.5 16 

10ΜΣΣ01.
3 

25 0.1 Μετρήτης Χλωρίου 
10IC01 

1 123 0.043 3 1.5 1.5 16 

10ΜΣΣ01.
4 

25 0.1 Αξονικός 
ανεμιστήρας 

0.87 123 0.026 3 4 2.5 16 

10ΜΣΣ01.
5 

25 0.5 Ρευματοδότης 
τριφασικός  

1 123 0.129 3 2.5 2.5 20 

10ΜΣΣ01.
6 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 123 0.052 3 2.5 2.5 16 

10ΜΣΣ01.
7 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 123 0.052 3 2.5 2.5 16 

10ΜΣΣ01.
8 

25 0.2 Φωτισμός 1 123 0.086 3 1.5 1.5 10 

10ΜΣΣ01.
9 

25 0.2 Φωτισμός 1 123 0.086 3 1.5 1.5 10 

10ΜΣΣ01.
10 

25 0.25 Αυτοματισμός 1 123 0.108 3 4 1.5 16 

10ΜΣΣ01.
11 

1 0.18 Δοσομετρική αντλία 0.80 123 0.002 3 6 2.5 16 

10ΜΣΣ01.
12 

15 0.18 Δοσομετρική αντλία 0.80 123 0.028 3 6 2.5 16 

10ΜΣΣ01.
13 

15 1.5 Αντλία jokey  0.87 123 0.234 3 6 2.5 16 

10ΜΣΣ01.
14 

15 15 Αντλία πυρόσβεσης 0.88 123 0.247 3 25 25 80 

Α.ΚΤΔ 140 17.50 Πίνακας 0.995 123 2.559 3 25 25 63 

ΚΤΔ.Π  17.50 Πίνακας 0.995 123  3  25 63 

ΚΤΔ.1 5 0.5 Ρευματοδότες 1 123 0.006 3 10 2.5 32 

ΚΤΔ.2 5 0.5 Ρευματοδότες 1 1 0.089 1 2.5 2.5 16 

ΚΤΔ.3 5 0.5 Ρευματοδότες 1 2 0.089 1 2.5 2.5 16 

ΚΤΔ.4 5 0.5 Ρευματοδότες 1 3 0.089 1 2.5 2.5 16 

ΚΤΔ.5 5 0.5 Ρευματοδότες 1 1 0.089 1 2.5 2.5 16 

ΚΤΔ.6 15 3 Θερμοσίφωνας 1 2 1.004 1 4 4 25 

ΚΤΔ.7 10 0.3 Φωτισμός 1 3 0.179 1 1.5 1.5 10 
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ΚΤΔ.8 10 0.3 Φωτισμός 1 3 0.179 1 1.5 1.5 10 

ΚΤΔ.9 10 0.3 Φωτισμός 1 1 0.107 1 2.5 1.5 16 

ΚΤΔ.10 10 0.3 Φωτισμός 1 3 0.179 1 1.5 1.5 10 

ΚΤΔ.11 15 1.2 Split - units 0.84 1 0.643 1 2.5 2.5 16 

ΚΤΔ.12 15 1.2 Split - units 0.84 3 0.643 1 2.5 2.5 16 

ΚΤΔ.13 2 0.2 Αυτοματισμός 1 1 0.006 1 6 1.5 32 

ΚΤΔ.ΛΕΒ 15 2.400 Πίνακας 0.996 123 0.233 3  4 25 

ΛΕΒ.Π  2.400 Πίνακας 0.996 123  3  4 25 

ΛΕΒ.1 15 0.2 Καυστήρας 
πετρελαίου 

0.87 123 0.031 3 4 2.5 16 

ΛΕΒ.2 15 0.2 Κυκλοφορητής 0.87 123 0.031 3 4 2.5 16 

ΛΕΒ.3 5 1 Ρευματοδότης 
τριφασικός  

1 123 0.052 3 2.5 2.5 20 

ΛΕΒ.4 5 0.5 Ρευματοδότες 1 123 0.026 3 2.5 2.5 16 

ΛΕΒ.5 10 0.3 Φωτισμός 1 123 0.052 3 1.5 1.5 10 

ΛΕΒ.6 2 0.2 Αυτοματισμός 1 123 0.007 3 4 1.5 16 

ΚΤΔ.ΣΥΝ 15 5.800 Πίνακας 1.000 123 0.561 3  4 25 

ΣΥΝ.Π  5.800 Πίνακας 1.000 123  3  4 25 

ΣΥΝ.1 5 1 Ρευματοδότης 
τριφασικός  

1 123 0.052 3 2.5 2.5 20 

ΣΥΝ.2 5 1 Ρευματοδότης 
τριφασικός  

1 123 0.052 3 2.5 2.5 20 

ΣΥΝ.3 5 1 Ρευματοδότης 
τριφασικός  

1 123 0.052 3 2.5 2.5 20 

ΣΥΝ.4 5 1 Ρευματοδότης 
τριφασικός  

1 123 0.052 3 2.5 2.5 20 

ΣΥΝ.5 5 0.5 Ρευματοδότες 1 123 0.026 3 2.5 2.5 16 

ΣΥΝ.6 5 0.5 Ρευματοδότες 1 123 0.026 3 2.5 2.5 16 

ΣΥΝ.7 5 0.5 Ρευματοδότες 1 123 0.026 3 2.5 2.5 16 

ΣΥΝ.8 10 0.3 Φωτισμός 1 123 0.052 3 1.5 1.5 10 

Α.ΤΡΙΤ 120 85.37 Πίνακας 0.841 123 6.078 3  50 125 

ΤΡΙΤ.Π  85.37 Πίνακας 0.841 123  3  50 125 

ΤΡΙΤ.1 15 21 U.V. 1.00 123 0.508 3 25 16 63 

ΤΡΙΤ.2 15 60 Αντλία εξόδου 0.80 123 0.545 3 50 50 125 

ΤΡΙΤ.3 15 60 Αντλία εξόδου 0.80 123 0.545 3 50 50 125 

ΤΡΙΤ.4 15 2.2 Αντλία έκπλυσης 
φίλτρου 

0.80 123 0.345 3 6 2.5 16 

ΤΡΙΤ.5 15 2.2 Αντλία έκπλυσης 
φίλτρου 

0.80 123 0.345 3 6 2.5 16 

ΤΡΙΤ.6 15 2.2 Αντλία ιλύος 0.80 123 0.345 3 6 2.5 16 

ΤΡΙΤ.7 15 0.55 Φίλτρο διύλισης 0.80 123 0.086 3 6 2.5 16 
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Υπολογισμοί Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 
 

Τμήμα 
Δικτύου 

Μήκος 
Γραμμής 

(m) 

Φορτίο 
Γραμμής 

(KW) 

Είδος 
Φορτίου 

CosΦ Είδος 
Καλωδίου 

Υπολ. 
Διατομή 

(mm²) 

Επιτρ. 
Ρεύμα 
Κ.Σ. 

Συντ. 
Διορθ. 

Επιτρ. 
Ρεύμα 

(Α). 

Μέγιστη 
Ασφάλεια 

(A) 

Ρεύμα 
Γραμμής 

(Α) 

Α.Π 20.00 400.6 Πίνακας 0.824 XLPE/P
VC 

3//(XLPE/P
VC 

3X185+95+ 
XLPE/PVC 

1X95) 

 1.000  630 405.9             

Α.1 130 1.4 Εξωτερικός φωτισμός 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 20 1.458 

Α.2 170 1.12 Εξωτερικός φωτισμός 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 20 1.167 

Α.3 250 1.25 Εξωτερικός φωτισμός 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 20 1.302 

Α.4 250 1.25 Εξωτερικός φωτισμός 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 20 1.302 

Α.5 1 0.1 Αυτοματισμός 1 J1VV-U 1.5 18.50 0.964 17.83 16 0.083 

Α.6 25 55 Φυσητήρας Β.Α. 0.80 J1VV-R 50 153.0 0.964 147.5 125 57.29 

Α.7 25 55 Φυσητήρας Β.Α. 0.80 J1VV-R 50 153.0 0.964 147.5 125 57.29 

Α.8 25 55 Φυσητήρας Β.Α. 0.80 J1VV-R 50 153.0 0.964 147.5 125 57.29 

Α.9 25 9 Αντλία εσωτερικής ανακυκλ 0.80 J1VV-U 16 80.00 0.964 77.12 63 9.375 

Α.10 25 9 Αντλία εσωτερικής ανακυκλ 0.80 J1VV-U 16 80.00 0.964 77.12 63 9.375 

Α.11 25 9 Αντλία εσωτερικής ανακυκλ 0.80 J1VV-U 16 80.00 0.964 77.12 63 9.375 

Α.12 25 9 Αντλία εσωτερικής ανακυκλ 0.80 J1VV-U 16 80.00 0.964 77.12 63 9.375 

Α.13 25 2 Αναδευτήρας 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 2.083 

Α.14 25 15.2 Αναδευτήρας 0.80 J1VV-U 16 80.00 0.964 77.12 63 15.83 

Α.15 25 0.1 Μετρητής 06ΙΟ01 1 J1VV-U 1.5 18.50 0.964 17.83 16 0.083 

Α.17 25 0.1 Μετρητής 06IO02 1 J1VV-U 1.5 18.50 0.964 17.83 16 0.083 

Α.18 25 0.5 Ρευματοδότης τριφασικός  1 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 20 0.417 

Α.19 25 0.2 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.167 

Α.20 25 0.2 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.167 

Α.21 25 0.2 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 13.50 0.964 13.01 10 0.167 

Α.22 25 0.2 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 13.50 0.964 13.01 10 0.167 

Α.23 1 0.25 Αυτοματισμός 1 J1VV-U 1.5 18.50 0.964 17.83 16 0.208 

Α.04ΜΣ
Σ01 

85 27.06 Πίνακας 0.818 J1VV-R 16 67.00 1.000 67.00 63 27.55 

04ΜΣΣ
01.Π 

 27.06 Πίνακας 0.818 XLPE/P
VC 

16 67.00 1.000 67.00 63 27.55 

04ΜΣΣ
01.1 

25 3.4 Αναδευτήρας  0.80 J1VV-U 2.5 24.00 1.000 24.00 16 3.542 

04ΜΣΣ
01.2 

25 0.55 Εσχάρα 0.80 J1VV-U 2.5 43.00 0.964 41.45 16 0.573 

04ΜΣΣ
01.3 

25 15.6 Τζιφάρι 0.80 J1VV-U 16 80.00 0.964 77.12 63 16.25 

04ΜΣΣ
01.4 

25 2 Αντλία βοθρολυμάτων 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 2.083 

04ΜΣΣ
01.5 

25 2 Αντλία βοθρολυμάτων 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 2.083 

04ΜΣΣ
01.6 

25 1.5 Κοχλίας Εσχαρισμάτων 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 1.563 

04ΜΣΣ
01.7 

25 2.2 Ανεμιστήρας απόσμησης 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 2.292 

04ΜΣΣ
01.8 

25 0.5 Ρευματοδότης τριφασικός  1 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 20 0.417 

04ΜΣΣ
01.9 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.167 

04ΜΣΣ
01.10 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.167 

04ΜΣΣ
01.11 

25 0.2 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 13.50 0.964 13.01 10 0.167 

04ΜΣΣ
01.12 

25 0.2 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 13.50 0.964 13.01 10 0.167 

04ΜΣΣ
01.13 

1 0.25 Αυτοματισμός 1 J1VV-U 1.5 18.50 0.964 17.83 16 0.208 

04ΜΣΣ
01.14 

25 0.1 Μετρητής Στάθμης 04IL01 1 J1VV-U 1.5 18.50 0.964 17.83 16 0.083 

04ΜΣΣ
01.15 

25 0.1 Μετρητής pH 04IH01 1 J1VV-U 1.5 18.50 0.964 17.83 16 0.083 

04ΜΣΣ
01.16 

25 0.1 Μετρητής Θερμοκρασίας 1 J1VV-U 1.5 18.50 0.964 17.83 16 0.083 

Α.05ΜΣ
Σ01 

60 25.00 Πίνακας 0.817 XLPE/P
VC 

16 67.00 1.000 67.00 63 25.52 

05ΜΣΣ
01.Π 

 25.00 Πίνακας 0.817 XLPE/P
VC 

16 67.00 1.000 67.00 63 25.52 

05ΜΣΣ
01.1 

25 0.55 Εσχάρα 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 0.573 

05ΜΣΣ
01.2 

25 1.5 Κοχλίας Εσχαρισμάτων 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 1.563 

05ΜΣΣ
01.3 

25 7.7 Ανεμιστήρας απόσμησης 0.80 J1VV-U 4 34.00 0.964 32.78 25 8.021 
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05ΜΣΣ
01.4 

25 1.11 Γέφυρα εξάμμωσης 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 1.156 

05ΜΣΣ
01.5 

25 1.11 Γέφυρα εξάμμωσης 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 1.156 

05ΜΣΣ
01.6 

25 1.5 Αντλία άμμου 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 1.563 

05ΜΣΣ
01.7 

25 1.5 Αντλία άμμου 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 1.563 

05ΜΣΣ
01.8 

25 1.1 Κοχλίας Άμμου 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 1.146 

05ΜΣΣ
01.9 

25 2.2 Φυσητήρας εξάμμωσης 0.80 J1VV-R 2.5 25.00 0.964 24.10 16 2.292 

05ΜΣΣ
01.10 

25 2.2 Φυσητήρας εξάμμωσης 0.80 J1VV-R 2.5 25.00 0.964 24.10 16 2.292 

05ΜΣΣ
01.11 

25 2.2 Φυσητήρας εξάμμωσης 0.80 J1VV-R 2.5 25.00 0.964 24.10 16 2.292 

05ΜΣΣ
01.12 

25 2.1 Αναδευτήρας 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 2.187 

05ΜΣΣ
01.13 

25 2.4 Αναδευτήρας 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 2.500 

05ΜΣΣ
01.14 

25 0.5 Ρευματοδότης τριφασικός  1 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 20 0.417 

05ΜΣΣ
01.15 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.167 

05ΜΣΣ
01.16 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.167 

05ΜΣΣ
01.17 

25 0.2 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 13.50 0.964 13.01 10 0.167 

05ΜΣΣ
01.18 

25 0.2 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 13.50 0.964 13.01 10 0.167 

05ΜΣΣ
01.19 

1 0.25 Αυτοματισμός 1 J1VV-U 1.5 25.00 0.964 24.10 20 0.208 

05ΜΣΣ
01.20 

25 0.1 Μετρητής Στάθμης 05IL01 1 J1VV-U 1.5 25.00 0.964 24.10 20 0.083 

Α.08ΜΣ
Σ01 

90 22.92 Πίνακας 0.813 XLPE/P
VC 

4 34.00 0.964 32.78 25 23.50 

08ΜΣΣ
01.Π 

 22.92 Πίνακας 0.813 XLPE/P
VC 

4 34.00 0.964 32.78 25 23.50 

08ΜΣΣ
01.1 

10 9 Αντλία ανακυκλοφορίας 0.80 J1VV-U 4 34.00 0.964 32.78 25 9.375 

08ΜΣΣ
01.2 

10 9 Αντλία ανακυκλοφορίας 0.80 J1VV-U 4 34.00 0.964 32.78 25 9.375 

08ΜΣΣ
01.3 

10 9 Αντλία ανακυκλοφορίας 0.80 J1VV-U 4 34.00 0.964 32.78 25 9.375 

08ΜΣΣ
01.4 

10 3 Αντλία περίσσειας 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 3.125 

08ΜΣΣ
01.5 

10 3 Αντλία περίσσειας 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 3.125 

08ΜΣΣ
01.6 

35 0.37 Κινητήρας ΔΤΚ 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 0.385 

08ΜΣΣ
01.7 

35 0.37 Κινητήρας ΔΤΚ 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 0.385 

08ΜΣΣ
01.8 

25 0.5 Ρευματοδότης τριφασικός  1 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 20 0.417 

08ΜΣΣ
01.9 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.167 

08ΜΣΣ
01.10 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.167 

08ΜΣΣ
01.11 

25 0.2 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 13.50 0.964 13.01 10 0.167 

08ΜΣΣ
01.12 

25 0.2 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 13.50 0.964 13.01 10 0.167 

08ΜΣΣ
01.13 

1 0.25 Αυτοματισμός 1 J1VV-U 1.5 18.50 0.964 17.83 16 0.208 

Α.09ΜΣ
Σ01 

35 55.56 Πίνακας 0.807 XLPE/P
VC 

35 126.0 0.964 121.5 100 57.36 

09ΜΣΣ
01.Π 

 55.56 Πίνακας 0.807 XLPE/P
VC 

35 126.0 0.964 121.5 100 57.36 

09ΜΣΣ
01.1 

15 37.5 Φυγόκεντρο 0.80 J1VV-U 35 126.0 0.964 121.5 100 39.06 

09ΜΣΣ
01.2 

15 7.5 Ανεμιστήρας απόσμησης 0.80 J1VV-U 4 34.00 0.964 32.78 25 7.813 

09ΜΣΣ
01.4 

15 1.5 Κοχλίας αφυδατωμένης ιλύος 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 1.563 

09ΜΣΣ
01.7 

15 0.37 Αντλίες τροφοδοσίας π/τη 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 0.385 
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09ΜΣΣ
01.8 

15 0.37 Αντλίες τροφοδοσίας π/τη 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 0.385 

09ΜΣΣ
01.9 

40 5.9 Αντλία στραγγιδίων 0.80 J1VV-U 4 34.00 0.964 32.78 25 6.146 

09ΜΣΣ
01.10 

40 5.9 Αντλία στραγγιδίων 0.80 J1VV-U 4 34.00 0.964 32.78 25 6.146 

09ΜΣΣ
01.11 

25 0.5 Ρευματοδότης τριφασικός  1 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 20 0.417 

09ΜΣΣ
01.12 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.167 

09ΜΣΣ
01.13 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.167 

09ΜΣΣ
01.14 

25 0.2 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 13.50 0.964 13.01 10 0.167 

09ΜΣΣ
01.15 

25 0.2 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 13.50 0.964 13.01 10 0.167 

09ΜΣΣ
01.16 

1 0.25 Αυτοματισμός 1 J1VV-U 1.5 18.50 0.964 17.83 16 0.208 

09ΜΣΣ
01.ΠΟ 

5 1.300 Πίνακας 0.800 XLPE/P
VC 

4 34.00 0.964 32.78 25 1.354 

ΠΟ.Π  1.300 Πίνακας 0.800 XLPE/P
VC 

4 34.00 0.964 32.78 25 1.354 

ΠΟ.1 2 0.25 Αναδευτήρας 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 0.260 

ΠΟ.2 2 0.25 Αναδευτήρας 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 0.260 

ΠΟ.3 2 0.25 Αναδευτήρας 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 0.260 

ΠΟ.4 2 0.18 Δοσομετρική αντλία 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 0.188 

ΠΟ.5 2 0.37 Κοχλίας Δοσομετρικός 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 0.385 

Α.10ΜΣ
Σ01 

90 18.37 Πίνακας 0.889 XLPE/P
VC 

35 126.0 0.964 121.5 100 17.22 

10ΜΣΣ
01.Π 

 18.37 Πίνακας 0.889 XLPE/P
VC 

35 126.0 0.964 121.5 100 17.22 

10ΜΣΣ
01.1 

15 15 Πιεστικό 0.88 J1VV-U 16 80.00 0.964 77.12 63 14.20 

10ΜΣΣ
01.2 

15 0.1 Μετρητής Παροχής 10IF01 1 J1VV-U 1.5 18.50 0.964 17.83 16 0.083 

10ΜΣΣ
01.3 

25 0.1 Μετρήτης Χλωρίου 10IC01 1 J1VV-U 1.5 18.50 0.964 17.83 16 0.083 

10ΜΣΣ
01.4 

25 0.1 Αξονικός ανεμιστήρας 0.87 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.096 

10ΜΣΣ
01.5 

25 0.5 Ρευματοδότης τριφασικός  1 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 20 0.417 

10ΜΣΣ
01.6 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.167 

10ΜΣΣ
01.7 

25 0.2 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.167 

10ΜΣΣ
01.8 

25 0.2 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 13.50 0.964 13.01 10 0.167 

10ΜΣΣ
01.9 

25 0.2 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 13.50 0.964 13.01 10 0.167 

10ΜΣΣ
01.10 

25 0.25 Αυτοματισμός 1 J1VV-U 1.5 18.50 0.964 17.83 16 0.208 

10ΜΣΣ
01.11 

1 0.18 Δοσομετρική αντλία 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 0.188 

10ΜΣΣ
01.12 

15 0.18 Δοσομετρική αντλία 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 0.188 

10ΜΣΣ
01.13 

15 1.5 Αντλία jokey  0.87 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 1.437 

10ΜΣΣ
01.14 

15 15 Αντλία πυρόσβεσης 0.88 J1VV-U 25 101.0 0.964 97.36 80 14.20 

Α.ΚΤΔ 140 17.50 Πίνακας 0.995 XLPE/P
VC 

25 101.0 0.750 75.75 63 16.00 

ΚΤΔ.Π  17.50 Πίνακας 0.995 XLPE/P
VC 

25 101.0 0.750 75.75 63 16.00 

ΚΤΔ.1 5 0.5 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 42.00 0.964 40.49 32 0.417 

ΚΤΔ.2 5 0.5 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 19.50 0.964 18.80 16 1.250 

ΚΤΔ.3 5 0.5 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 19.50 0.964 18.80 16 1.250 

ΚΤΔ.4 5 0.5 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 19.50 0.964 18.80 16 1.250 

ΚΤΔ.5 5 0.5 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 19.50 0.964 18.80 16 1.250 

ΚΤΔ.6 15 3 Θερμοσίφωνας 1 H07V-U 4 26.00 0.964 25.06 25 7.500 

ΚΤΔ.7 10 0.3 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 14.50 0.964 13.98 10 0.750 

ΚΤΔ.8 10 0.3 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 14.50 0.964 13.98 10 0.750 

ΚΤΔ.9 10 0.3 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 19.50 0.964 18.80 16 0.750 

ΚΤΔ.10 10 0.3 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 14.50 0.964 13.98 10 0.750 

ΚΤΔ.11 15 1.2 Split - units 0.84 H07V-U 2.5 19.50 0.964 18.80 16 3.571 

ΚΤΔ.12 15 1.2 Split - units 0.84 H07V-U 2.5 19.50 0.964 18.80 16 3.571 

ΚΤΔ.13 2 0.2 Αυτοματισμός 1 J1VV-U 1.5 51.00 0.964 49.16 32 0.500 
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ΚΤΔ.ΛΕ
Β 

15 2.400 Πίνακας 0.996 XLPE/P
VC 

4 34.00 0.964 32.78 25 2.009 

ΛΕΒ.Π  2.400 Πίνακας 0.996 XLPE/P
VC 

4 34.00 0.964 32.78 25 2.009 

ΛΕΒ.1 15 0.2 Καυστήρας πετρελαίου 0.87 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.192 

ΛΕΒ.2 15 0.2 Κυκλοφορητής 0.87 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.192 

ΛΕΒ.3 5 1 Ρευματοδότης τριφασικός  1 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 20 0.833 

ΛΕΒ.4 5 0.5 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.417 

ΛΕΒ.5 10 0.3 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 13.50 0.964 13.01 10 0.250 

ΛΕΒ.6 2 0.2 Αυτοματισμός 1 J1VV-U 1.5 18.50 0.964 17.83 16 0.167 

ΚΤΔ.ΣΥ
Ν 

15 5.800 Πίνακας 1.000 XLPE/P
VC 

4 34.00 0.964 32.78 25 4.833 

ΣΥΝ.Π  5.800 Πίνακας 1.000 XLPE/P
VC 

4 34.00 0.964 32.78 25 4.833 

ΣΥΝ.1 5 1 Ρευματοδότης τριφασικός  1 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 20 0.833 

ΣΥΝ.2 5 1 Ρευματοδότης τριφασικός  1 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 20 0.833 

ΣΥΝ.3 5 1 Ρευματοδότης τριφασικός  1 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 20 0.833 

ΣΥΝ.4 5 1 Ρευματοδότης τριφασικός  1 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 20 0.833 

ΣΥΝ.5 5 0.5 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.417 

ΣΥΝ.6 5 0.5 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.417 

ΣΥΝ.7 5 0.5 Ρευματοδότες 1 H07V-U 2.5 18.00 0.964 17.35 16 0.417 

ΣΥΝ.8 10 0.3 Φωτισμός 1 H07V-U 1.5 13.50 0.964 13.01 10 0.250 

Α.ΤΡΙΤ 120 85.37 Πίνακας 0.841 J1VV-R 50 153.0 0.964 147.5 125 84.60 

ΤΡΙΤ.Π  85.37 Πίνακας 0.841 XLPE/P
VC 

50 153.0 0.964 147.5 125 84.60 

ΤΡΙΤ.1 15 21 U.V. 1.00 J1VV-U 16 80.00 0.964 77.12 63 17.50 

ΤΡΙΤ.2 15 60 Αντλία εξόδου 0.80 J1VV-U 50 153.0 0.964 147.5 125 62.50 

ΤΡΙΤ.3 15 60 Αντλία εξόδου 0.80 J1VV-U 50 153.0 0.964 147.5 125 62.50 

ΤΡΙΤ.4 15 2.2 Αντλία έκπλυσης φίλτρου 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 2.292 

ΤΡΙΤ.5 15 2.2 Αντλία έκπλυσης φίλτρου 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 2.292 

ΤΡΙΤ.6 15 2.2 Αντλία ιλύος 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 2.292 

ΤΡΙΤ.7 15 0.55 Φίλτρο διύλισης 0.80 J1VV-U 2.5 25.00 0.964 24.10 16 0.573 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : Α.Π 
Ονομα Πίνακα            : ΓΠΧΤ 
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σμός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Εξωτερικός 
φωτισμός   

5.02 0.8 6.275 1 6.275             

Αυτοματισμός   0.55 1 0.55 1 0.55 

Φυσητήρας Β.Α.   165 0.8 206.25 0.66 136.125 

Αντλία εσωτερικής 
ανακυκλ   

36 0.8 45 0.5 22.5 

Αναδευτήρας   17.2 0.8 21.5 1 21.5 

Ρευματοδότης 
τριφασικός    

0.5 1 0.5 1 0.5 

Ρευματοδότες   0.4 1 0.4 1 0.4 

Φωτισμός   0.4 1 0.4 1 0.4 

Πίνακας   251.78 0.844174 298.256 1 298.256 

ΣΥΝΟΛΑ 476.85 0.82 578.37  485.84 

 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  L1 (KVA) :     192.62 
  L2 (KVA) :     193.26 
  L3 (KVA) :     192.53 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :     483.16 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       0.84 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)  :     404.87 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :     405.86 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)  :     405.86 
 Τύπος Καλωδίου  : XLPE/PVC 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  : 774 
  Τρόπος τοποθέτησης : Έδαφος   
  Θερμοκρασία εδάφους : 20 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας :      1.000     
  Θερμική αντίσταση εδάφους : 25 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμικής αντίστασης :      1.000     
  Πλήθος κυκλωμάτων : 1 
  Συντελεστής ομαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής Διόρθωσης  :      1.000 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)  : 774 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A) : 630 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) : 630 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :       0.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : 04ΜΣΣ01.Π 
Ονομα Πίνακα            : 04MCC01 
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σμός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Αναδευτήρας 
αποχλωρίωσης   

3.4 0.8 4.25 1 4.25             

Εσχάρα   0.55 0.8 0.6875 1 0.6875 

Τζιφάρι   15.6 0.8 19.5 1 19.5 

Αντλία 
βοθρολυμάτων   

4 0.8 5 0.5 2.5 

Κοχλίας 
Εσχαρισμάτων   

1.5 0.8 1.875 1 1.875 

Ανεμιστήρας 
απόσμησης   

2.2 0.8 2.75 1 2.75 

Ρευματοδότης 
τριφασικός    

0.5 1 0.5 1 0.5 

Ρευματοδότες   0.4 1 0.4 1 0.4 

Φωτισμός   0.4 1 0.4 1 0.4 

Αυτοματισμός   0.55 1 0.55 1 0.55 

ΣΥΝΟΛΑ 29.10 0.82 35.56  33.06 

 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  L1 (KVA) :      11.85 
  L2 (KVA) :      11.85 
  L3 (KVA) :      11.85 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :      29.63 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       0.93 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)  :      27.55 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :      27.55 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)  :      27.55 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :      67.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Έδαφος   
  Θερμοκρασία εδάφους : 20 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας :      1.000     
  Θερμική αντίσταση εδάφους : 25 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμικής αντίστασης :      1.000     
  Πλήθος κυκλωμάτων : 1 
  Συντελεστής ομαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής Διόρθωσης  :      1.000 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)  :      67.00 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A) : 63 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) : 63 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :      16.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
 
  



 ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ηλεκτρολογικών 

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -15- 

Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : 05ΜΣΣ01.Π 
Ονομα Πίνακα            :  05MCC01 
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σμός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Εσχάρα   0.55 0.8 0.6875 1 0.6875             

Κοχλίας 
Εσχαρισμάτων   

1.5 0.8 1.875 1 1.875 

Ανεμιστήρας 
απόσμησης   

7.7 0.8 9.625 1 9.625 

Γέφυρα διύλισης   2.22 0.8 2.775 1 2.775 

Αντλία ιλύος   3 0.8 3.75 0.5 1.875 

Κοχλίας Άμμου   1.1 0.8 1.375 1 1.375 

Φυσητήρας Β.Α.   6.6 0.8 8.25 0.66 5.445 

Αναδευτήρας   4.5 0.8 5.625 1 5.625 

Ρευματοδότης 
τριφασικός    

0.5 1 0.5 1 0.5 

Ρευματοδότες   0.4 1 0.4 1 0.4 

Φωτισμός   0.4 1 0.4 1 0.4 

Αυτοματισμός   0.35 1 0.35 1 0.35 

ΣΥΝΟΛΑ 28.82 0.82 35.30  30.62 

 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  L1 (KVA) :      11.77 
  L2 (KVA) :      11.77 
  L3 (KVA) :      11.77 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :      29.41 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       0.87 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)  :      25.52 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :      25.52 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)  :      25.52 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :      67.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Έδαφος   
  Θερμοκρασία εδάφους : 20 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας :      1.000     
  Θερμική αντίσταση εδάφους : 25 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμικής αντίστασης :      1.000     
  Πλήθος κυκλωμάτων : 1 
  Συντελεστής ομαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής Διόρθωσης  :      1.000 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)  :      67.00 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A) : 63 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) : 63 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :      16.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
 
  



 ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ηλεκτρολογικών 

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -16- 

Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : 08ΜΣΣ01.Π 
Ονομα Πίνακα            :  08MCC01 
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σμός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Αντλία 
ανακυκλοφορίας   

27 0.8 33.75 0.66 22.275             

Αντλία περίσσειας   6 0.8 7.5 0.5 3.75 

Κινητήρας ΔΤΚ   0.74 0.8 0.925 1 0.925 

Ρευματοδότης 
τριφασικός    

0.5 1 0.5 1 0.5 

Ρευματοδότες   0.4 1 0.4 1 0.4 

Φωτισμός   0.4 1 0.4 1 0.4 

Αυτοματισμός   0.25 1 0.25 1 0.25 

ΣΥΝΟΛΑ 35.29 0.81 43.42  28.21 

 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  L1 (KVA) :      14.47 
  L2 (KVA) :      14.47 
  L3 (KVA) :      14.47 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :      36.19 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       0.65 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)  :      23.50 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :      23.50 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)  :      23.50 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 33 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας :      0.964     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε απόσταση   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Πλήθος Φορέων : 1 
  Συντελεστής ομαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής Διόρθωσης  :      0.964 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)  :      32.78 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A) : 25 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) : 25 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :       4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
 
  



 ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ηλεκτρολογικών 

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -17- 

Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : 09ΜΣΣ01.Π 
Ονομα Πίνακα            : 09MCC01 
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σμός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Φυγόκεντρο   37.5 0.8 46.875 1 46.875             

Ανεμιστήρας 
απόσμησης   

7.5 0.8 9.375 1 9.375 

Κοχλίας 
αφυδατωμένης ιλύος   

1.5 0.8 1.875 1 1.875 

Αντλίες τροφοδοσίας 
π/τη   

0.74 0.8 0.925 0.5 0.4625 

Αντλία στραγγιδίων   11.8 0.8 14.75 0.5 7.375 

Ρευματοδότης 
τριφασικός    

0.5 1 0.5 1 0.5 

Ρευματοδότες   0.4 1 0.4 1 0.4 

Φωτισμός   0.4 1 0.4 1 0.4 

Αυτοματισμός   0.25 1 0.25 1 0.25 

Πίνακας   1.3 0.8 1.625 1 1.625 

ΣΥΝΟΛΑ 61.89 0.81 76.67  68.83 

 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  L1 (KVA) :      25.56 
  L2 (KVA) :      25.56 
  L3 (KVA) :      25.56 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :      63.89 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       0.90 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)  :      57.36 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :      57.36 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)  :      57.36 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :     126.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 33 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας :      0.964     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε απόσταση   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Πλήθος Φορέων : 1 
  Συντελεστής ομαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής Διόρθωσης  :      0.964 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)  :     121.46 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A) : 100 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) : 100 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :      35.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
 
  



 ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ηλεκτρολογικών 

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -18- 

Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΠΟ.Π 
Ονομα Πίνακα            : Πίνακας συγκροτήματος πολυηλεκτρολύτη 
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σμός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Αναδευτήρας   0.75 0.8 0.9375 1 0.9375             

Δοσομετρική αντλία   0.18 0.8 0.225 1 0.225 

Κοχλίας 
Εσχαρισμάτων   

0.37 0.8 0.4625 1 0.4625 

ΣΥΝΟΛΑ 1.30 0.80 1.63  1.63 

 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  L1 (KVA) :       0.54 
  L2 (KVA) :       0.54 
  L3 (KVA) :       0.54 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :       1.35 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)  :       1.35 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :       1.35 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)  :       1.35 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 33 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας :      0.964     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε απόσταση   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Πλήθος Φορέων : 1 
  Συντελεστής ομαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής Διόρθωσης  :      0.964 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)  :      32.78 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A) : 25 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) : 25 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :       4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
 
  



 ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ηλεκτρολογικών 

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -19- 

Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : 10ΜΣΣ01.Π 
Ονομα Πίνακα            : 10MCC01 
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σμός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Αντλία πυρόσβεσης   30 0.88 34.09091 0.5 17.04545             

Αυτοματισμός   0.45 1 0.45 1 0.45 

Αξονικός 
ανεμιστήρας   

0.1 0.87 0.1149425 1 0.1149425 

Ρευματοδότης 
τριφασικός    

0.5 1 0.5 1 0.5 

Ρευματοδότες   0.4 1 0.4 1 0.4 

Φωτισμός   0.4 1 0.4 1 0.4 

Δοσομετρική αντλία   0.36 0.8 0.45 0.5 0.225 

Αντλία jokey 
πυρόσβεσης   

1.5 0.87 1.724138 1 1.724138 

ΣΥΝΟΛΑ 33.71 0.89 37.92  20.66 

 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  L1 (KVA) :      12.64 
  L2 (KVA) :      12.64 
  L3 (KVA) :      12.64 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :      31.60 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       0.54 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)  :      17.22 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :      17.22 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)  :      17.22 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :     126.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 33 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας :      0.964     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε απόσταση   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Πλήθος Φορέων : 1 
  Συντελεστής ομαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής Διόρθωσης  :      0.964 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)  :     121.46 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A) : 100 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) : 100 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :      35.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
 
  



 ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Ηλεκτρολογικών 

 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -20- 

Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΚΤΔ.Π 
Ονομα Πίνακα            : ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σμός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Ρευματοδότες   2.5 1 2.5 1 2.5             

Θερμοσίφωνας   3 1 3 1 3 

Φωτισμός   1.2 1 1.2 1 1.2 

Split - units   2.4 0.84 2.857143 1 2.857143 

Αυτοματισμός   0.2 1 0.2 1 0.2 

Πίνακας   8.2 0.9996555 8.202826 1 8.202826 

ΣΥΝΟΛΑ 17.50 0.99 17.59  17.59 

 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  L1 (KVA) :       5.66 
  L2 (KVA) :       6.40 
  L3 (KVA) :       5.57 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :      16.00 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)  :      14.66 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :      16.00 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)  :      16.00 
 Τύπος Καλωδίου  : XLPE/PVC 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :     101.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Έδαφος   
  Θερμοκρασία εδάφους : 20 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας :      1.000     
  Θερμική αντίσταση εδάφους : 25 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμικής αντίστασης :      1.000     
  Πλήθος κυκλωμάτων : 3 
  Συντελεστής ομαδοποίησης :      0.750     
 Συντελεστής Διόρθωσης  :      0.750 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)  :      75.75 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A) : 63 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) : 63 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :      25.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΛΕΒ.Π 
Ονομα Πίνακα            : Πίνακας Λεβητοστασίου 
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σμός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Καυστήρας 
πετρελαίου   

0.2 0.87 0.2298851 1 0.2298851             

Κυκλοφορητής   0.2 0.87 0.2298851 1 0.2298851 

Ρευματοδότης 
τριφασικός    

1 1 1 1 1 

Ρευματοδότες   0.5 1 0.5 1 0.5 

Φωτισμός   0.3 1 0.3 1 0.3 

Αυτοματισμός   0.2 1 0.2 1 0.2 

ΣΥΝΟΛΑ 2.40 1.00 2.41  2.41 

 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  L1 (KVA) :       0.80 
  L2 (KVA) :       0.80 
  L3 (KVA) :       0.80 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :       2.01 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)  :       2.01 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :       2.01 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)  :       2.01 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 33 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας :      0.964     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε απόσταση   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Πλήθος Φορέων : 1 
  Συντελεστής ομαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής Διόρθωσης  :      0.964 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)  :      32.78 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A) : 25 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) : 25 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :       4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΣΥΝ.Π 
Ονομα Πίνακα            : Πίνακας συνεργείου 
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σμός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

Ρευματοδότης 
τριφασικός    

4 1 4 1 4             

Ρευματοδότες   1.5 1 1.5 1 1.5 

Φωτισμός   0.3 1 0.3 1 0.3 

ΣΥΝΟΛΑ 5.80 1.00 5.80  5.80 

 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  L1 (KVA) :       1.93 
  L2 (KVA) :       1.93 
  L3 (KVA) :       1.93 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :       4.83 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       1.00 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)  :       4.83 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :       4.83 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)  :       4.83 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :      34.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 33 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας :      0.964     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε απόσταση   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Πλήθος Φορέων : 1 
  Συντελεστής ομαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής Διόρθωσης  :      0.964 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)  :      32.78 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A) : 25 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) : 25 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :       4.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
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Ανάλυση Φορτίου Πίνακα  : ΤΡΙΤ.Π 
Ονομα Πίνακα            : 11MCC01 
 
Φορτία Πίνακα 
 

Είδος Φορτίου Εγκατεστημένη 
Ισχύς 
(kW) 

CosΦ Φαινόμενη 
Ισχύς 
(kVA) 

Ετερο 
χρονι 
σμός 

Μέγιστη 
Ζήτηση 
(kVA) 

U.V.   21 1 21 1 21             

Αντλία εξόδου   120 0.8 150 0.5 75 

Αντλία έκπλυσης 
φίλτρου   

4.4 0.8 5.5 1 5.5 

Αντλία ιλύος   2.2 0.8 2.75 1 2.75 

Γέφυρα διύλισης   0.55 0.8 0.6875 1 0.6875 

ΣΥΝΟΛΑ 148.15 0.84 176.19  101.52 

 
 
 
 
 
 Κατανομή Φάσεων 
  L1 (KVA) :      58.73 
  L2 (KVA) :      58.73 
  L3 (KVA) :      58.73 
 
 Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :     146.82 
 Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης  :       0.58 
 Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)  :      84.60 
 Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)  :      84.60 
 
 Προσαυξήσεις 
  Λόγω Εφεδρείας (%) :  
  Λόγω Κινητήρων (A) :  
  Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A) :  
 
 Τελικό Ρεύμα (A)  :      84.60 
 Τύπος Καλωδίου  : J1VV-R 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)  :     153.00 
  Τρόπος τοποθέτησης : Σε απόσταση από τοίχο   
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 33 
  Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας :      0.964     
  Όδευση : Σε εσχάρες καλωδίων, συρμάτινα πλέγματα σε απόσταση   
  Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων : 1 
  Πλήθος Φορέων : 1 
  Συντελεστής ομαδοποίησης :      1.000     
 Συντελεστής Διόρθωσης  :      0.964 
 Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)  :     147.49 
 
 Επιλέγεται 
  Γενικός Διακόπτης (A) : 125 
  Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A) : 125 
  Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²) :      50.00 
  Βαθμός Προστασίας Πίνακα : IP 
  Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα : Όχι 
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 Πτώση Τάσης στις Γραμμές του Δικτύου      
     
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.1 : 1.900 V ( 0.275%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.2 : 1.988 V ( 0.287%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.3 : 3.263 V ( 0.472%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.4 : 3.263 V ( 0.472%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.5 : 0.002 V ( 0.000%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.6 : 0.833 V ( 0.120%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.7 : 0.833 V ( 0.120%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.8 : 0.833 V ( 0.120%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.9 : 0.385 V ( 0.056%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.10 : 0.385 V ( 0.056%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.11 : 0.385 V ( 0.056%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.12 : 0.385 V ( 0.056%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.13 : 0.522 V ( 0.075%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.14 : 0.650 V ( 0.094%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.15 : 0.043 V ( 0.006%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.17 : 0.043 V ( 0.006%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.18 : 0.129 V ( 0.019%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.19 : 0.052 V ( 0.008%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.20 : 0.052 V ( 0.008%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.21 : 0.086 V ( 0.012%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.22 : 0.086 V ( 0.012%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->Α.23 : 0.004 V ( 0.001%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->04ΜΣΣ01.1 : 4.808 V ( 0.695%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->04ΜΣΣ01.2 : 3.981 V ( 0.575%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->04ΜΣΣ01.3 : 4.587 V ( 0.663%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->04ΜΣΣ01.4 : 4.442 V ( 0.642%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->04ΜΣΣ01.5 : 4.442 V ( 0.642%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->04ΜΣΣ01.6 : 4.312 V ( 0.623%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->04ΜΣΣ01.7 : 4.494 V ( 0.649%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->04ΜΣΣ01.8 : 4.049 V ( 0.585%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->04ΜΣΣ01.9 : 3.972 V ( 0.574%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->04ΜΣΣ01.10 : 3.972 V ( 0.574%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->04ΜΣΣ01.11 : 4.006 V ( 0.579%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->04ΜΣΣ01.12 : 4.006 V ( 0.579%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->04ΜΣΣ01.13 : 3.924 V ( 0.567%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->04ΜΣΣ01.14 : 3.963 V ( 0.573%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->04ΜΣΣ01.15 : 3.963 V ( 0.573%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->04ΜΣΣ01.16 : 3.963 V ( 0.573%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.1 : 2.701 V ( 0.390%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.2 : 2.949 V ( 0.426%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.3 : 3.821 V ( 0.552%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.4 : 2.847 V ( 0.411%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.5 : 2.847 V ( 0.411%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.6 : 2.949 V ( 0.426%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.7 : 2.949 V ( 0.426%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.8 : 2.844 V ( 0.411%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.9 : 3.131 V ( 0.452%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.10 : 3.131 V ( 0.452%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.11 : 3.131 V ( 0.452%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.12 : 3.105 V ( 0.449%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.13 : 3.183 V ( 0.460%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.14 : 2.686 V ( 0.388%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.15 : 2.609 V ( 0.377%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.16 : 2.609 V ( 0.377%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.17 : 2.643 V ( 0.382%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.18 : 2.643 V ( 0.382%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.19 : 2.560 V ( 0.370%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->05ΜΣΣ01.20 : 2.583 V ( 0.373%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->08ΜΣΣ01.1 : 14.131 V ( 2.042%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->08ΜΣΣ01.2 : 14.131 V ( 2.042%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->08ΜΣΣ01.3 : 14.131 V ( 2.042%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->08ΜΣΣ01.4 : 13.853 V ( 2.002%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->08ΜΣΣ01.5 : 13.853 V ( 2.002%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->08ΜΣΣ01.6 : 13.675 V ( 1.976%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->08ΜΣΣ01.7 : 13.675 V ( 1.976%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->08ΜΣΣ01.8 : 13.669 V ( 1.975%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->08ΜΣΣ01.9 : 13.592 V ( 1.964%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->08ΜΣΣ01.10 : 13.592 V ( 1.964%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->08ΜΣΣ01.11 : 13.626 V ( 1.969%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->08ΜΣΣ01.12 : 13.626 V ( 1.969%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->08ΜΣΣ01.13 : 13.544 V ( 1.957%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->09ΜΣΣ01.1 : 2.069 V ( 0.299%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->09ΜΣΣ01.2 : 2.343 V ( 0.339%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->09ΜΣΣ01.4 : 1.839 V ( 0.266%) 
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 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->09ΜΣΣ01.7 : 1.662 V ( 0.240%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->09ΜΣΣ01.8 : 1.662 V ( 0.240%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->09ΜΣΣ01.9 : 3.154 V ( 0.456%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->09ΜΣΣ01.10 : 3.154 V ( 0.456%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->09ΜΣΣ01.11 : 1.733 V ( 0.250%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->09ΜΣΣ01.12 : 1.656 V ( 0.239%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->09ΜΣΣ01.13 : 1.656 V ( 0.239%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->09ΜΣΣ01.14 : 1.690 V ( 0.244%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->09ΜΣΣ01.15 : 1.690 V ( 0.244%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->09ΜΣΣ01.16 : 1.608 V ( 0.232%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΠΟ.1 : 1.652 V ( 0.239%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΠΟ.2 : 1.652 V ( 0.239%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΠΟ.3 : 1.652 V ( 0.239%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΠΟ.4 : 1.651 V ( 0.239%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΠΟ.5 : 1.655 V ( 0.239%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->10ΜΣΣ01.1 : 1.700 V ( 0.246%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->10ΜΣΣ01.2 : 1.347 V ( 0.195%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->10ΜΣΣ01.3 : 1.364 V ( 0.197%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->10ΜΣΣ01.4 : 1.347 V ( 0.195%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->10ΜΣΣ01.5 : 1.450 V ( 0.210%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->10ΜΣΣ01.6 : 1.373 V ( 0.198%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->10ΜΣΣ01.7 : 1.373 V ( 0.198%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->10ΜΣΣ01.8 : 1.407 V ( 0.203%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->10ΜΣΣ01.9 : 1.407 V ( 0.203%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->10ΜΣΣ01.10 : 1.429 V ( 0.207%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->10ΜΣΣ01.11 : 1.323 V ( 0.191%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->10ΜΣΣ01.12 : 1.349 V ( 0.195%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->10ΜΣΣ01.13 : 1.555 V ( 0.225%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->10ΜΣΣ01.14 : 1.568 V ( 0.227%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΚΤΔ.1 : 2.565 V ( 0.371%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΚΤΔ.2 : 1.568 V ( 0.392%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΚΤΔ.3 : 1.568 V ( 0.392%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΚΤΔ.4 : 1.568 V ( 0.392%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΚΤΔ.5 : 1.568 V ( 0.392%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΚΤΔ.6 : 2.483 V ( 0.621%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΚΤΔ.7 : 1.658 V ( 0.415%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΚΤΔ.8 : 1.658 V ( 0.415%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΚΤΔ.9 : 1.586 V ( 0.397%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΚΤΔ.10 : 1.658 V ( 0.415%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΚΤΔ.11 : 2.122 V ( 0.531%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΚΤΔ.12 : 2.122 V ( 0.531%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΚΤΔ.13 : 1.485 V ( 0.371%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΛΕΒ.1 : 2.823 V ( 0.408%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΛΕΒ.2 : 2.823 V ( 0.408%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΛΕΒ.3 : 2.844 V ( 0.411%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΛΕΒ.4 : 2.818 V ( 0.407%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΛΕΒ.5 : 2.844 V ( 0.411%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΛΕΒ.6 : 2.799 V ( 0.404%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΣΥΝ.1 : 3.172 V ( 0.458%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΣΥΝ.2 : 3.172 V ( 0.458%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΣΥΝ.3 : 3.172 V ( 0.458%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΣΥΝ.4 : 3.172 V ( 0.458%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΣΥΝ.5 : 3.146 V ( 0.455%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΣΥΝ.6 : 3.146 V ( 0.455%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΣΥΝ.7 : 3.146 V ( 0.455%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΣΥΝ.8 : 3.172 V ( 0.458%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΤΡΙΤ.1 : 6.586 V ( 0.952%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΤΡΙΤ.2 : 6.623 V ( 0.957%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΤΡΙΤ.3 : 6.623 V ( 0.957%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΤΡΙΤ.4 : 6.423 V ( 0.928%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΤΡΙΤ.5 : 6.423 V ( 0.928%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΤΡΙΤ.6 : 6.423 V ( 0.928%) 
 Πτώση τάσης στη γραμμή         A-->ΤΡΙΤ.7 : 6.164 V ( 0.891%) 
     
     
 Δυσμενέστερη γραμμή     A-->08ΜΣΣ01.1 : 14.131 V ( 2.042%) 
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3. Μελέτη
Όνομα άδειας -
Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ

Τμήμα ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περιγραφή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ

Συντάκτης Σ.Π.
Φορέας Γενικό XYZ
Αρ. κόμβων : 42
Αρ. δοκών : 0
Αρ. πλακών: 33
Αρ. στερεών: 0
Αρ. χρησιμοποιούμενων προφίλ: 0
Αρ.φορτιστικών καταστάσεων : 25
Αρ. χρησιμοποιούμενων υλικών: 2
Επιτάχυνση βαρύτητας [m/s2] 9.810
Εθνικός κανονισμός: EC - EN
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4. Υλικά
Όνομα Τύπος ρ Πυκνότητα σκυροδέματος πριν την πήξη Emod μ α fc.k.28 Χρώμα

[kg/m3] [kg/m3] [MPa] [m/mK] [MPa]
C30/37 Σκυρόδεμα 2500.00 2600.00 3.2800e+04 0.2 0.01e-003 30.00

Επεξήγηση συμβόλων
Πυκνότητα σκυροδέματος Η τιμή της πυκνότητας σκυροδέματος
πριν την πήξη πριν την πήξη λαμβάνεται υπόψη

μόνο στην περίπτωση που
 εισάγεται ένα σύμμικτο κατάστρωμα
και λαμβάνεται υπόψη το ίδιο βάρος
του.

Οπλισμός EC2

Όνομα Τύπος ρ Emod Gmod α fy.k

[kg/m3] [MPa] [MPa] [m/mK] [MPa]
B 500C Χάλυβας οπλισμού 7850.00 2.0000e+05 8.3333e+04 0.01e-003 500.0

5. Υπεδάφη
Όνομα C1x C1z C1y Δυσκαμψία C2x C2y

[MN/m3] [MN/m3] [MN/m3] [MN/m] [MN/m]
Sub1 1.1000e-01 Εύκαμπτο 1.1000e-01 1.1000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00
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6. Κόμβοι
Όνομα Συντ X Συντ Y Συντ Z

[m] [m] [m]
N5 -0.125 -0.125 0.000
N6 5.065 -0.125 0.000
N7 5.065 2.975 0.000
N8 -0.125 2.975 0.000
N9 7.415 -0.125 0.000
N10 7.415 2.975 0.000
N11 10.165 -0.125 0.000
N12 10.165 2.975 0.000
N13 14.740 -0.125 0.000
N14 14.740 2.975 0.000
N1 7.415 -0.125 1.220
N15 10.165 -0.125 1.220
N16 10.165 2.975 1.220
N17 7.415 2.975 1.220

Όνομα Συντ X Συντ Y Συντ Z
[m] [m] [m]

N18 5.065 -0.125 2.700
N19 7.415 -0.125 2.700
N20 7.415 2.975 2.700
N21 5.065 2.975 2.700
N22 -0.125 -0.125 2.700
N23 -0.125 2.975 2.700
N24 10.165 -0.125 2.700
N25 14.740 -0.125 2.700
N26 14.740 2.975 2.700
N27 10.165 2.975 2.700
N28 7.415 -0.125 4.195
N29 10.165 -0.125 4.195
N30 10.165 2.975 4.195
N31 7.415 2.975 4.195

Όνομα Συντ X Συντ Y Συντ Z
[m] [m] [m]

N32 8.190 -0.125 4.195
N33 8.190 2.975 4.195
N34 5.065 2.975 4.195
N35 5.065 -0.125 4.195
N38 5.065 1.415 3.587
N39 5.065 1.415 3.425
N42 10.165 2.438 4.056
N43 10.165 2.438 3.878
N50 7.415 0.532 3.432
N51 7.415 0.532 3.322
N52 7.415 1.436 3.432
N53 7.415 1.436 3.322
N54 7.415 2.325 3.432
N55 7.415 2.325 3.322

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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7. Υπόμνημα αρίθμησης κόμβων οροφής δεξαμενών

8. Υπόμνημα αρίθμησης κόμβων τοιχίων δεξαμενών

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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9. Υπόμνημα αρίθμησης κόμβων τοιχίων δεξαμενης υγρου

10. Υπόμνημα αρίθμησης κόμβων πυθμένα

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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11. 2D μέλη
Όνομα Στρώση Τύπος Τύπος στοιχείου Υλικό Τύπος πάχους Π.

[mm]
S1 Στρώση1 πλάκα (90) Τυπικό C30/37 σταθερό 350
S2 Στρώση1 πλάκα (90) Τυπικό C30/37 σταθερό 350
S3 Στρώση1 πλάκα (90) Τυπικό C30/37 σταθερό 350
S4 Στρώση1 πλάκα (90) Τυπικό C30/37 σταθερό 350
S5 Στρώση2 πλάκα (90) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S6 Στρώση3 πλάκα (90) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S7 Στρώση3 πλάκα (90) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S8 Στρώση3 πλάκα (90) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S9 Στρώση3 πλάκα (90) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S10 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S11 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S12 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S13 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S14 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S15 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S16 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S17 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S18 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S19 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S20 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S21 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S22 Στρώση5 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S23 Στρώση5 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S24 Στρώση5 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S25 Στρώση5 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S26 Στρώση5 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S27 Στρώση5 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S28 Στρώση5 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S29 Στρώση5 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S30 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S31 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S32 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S33 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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12. Υπόμνημα αρίθμησης μελών οροφής  δεξαμενών

13. Υπόμνημα αρίθμησης μελών τοιχίων δεξαμενών

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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14. Υπόμνημα αρίθμησης μελών τοιχίων δεξαμενης υγρου

15. Υπόμνημα αρίθμησης μελών πυθμένα

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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16. Φορά τοπικών αξόνων μελών οροφής δεξαμενών

17. Φορά τοπικών αξόνων μελών τοιχίων δεξαμενών

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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18. Φορά τοπικών αξόνων μελών τοιχίων δεξαμενης υγρου

19. Φορά τοπικών αξόνων μελών πυθμένα

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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20. ανοίγματα 2D μέλους
Όνομα 2D μέλος
O1 S30
O2 S27
O3 S29
O4 S29
O5 S29

21. εσωτερικά άκρα 2D μέλους
Κενός πίνακας

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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22. στηρίξεις 2D μελών
Όνομα Τύπος Υπέδαφος 2D μέλος
SS1 Μεμονωμένο Sub1 S3
SS2 Μεμονωμένο Sub1 S4
SS3 Μεμονωμένο Sub1 S1
SS4 Μεμονωμένο Sub1 S2

23. Μοντέλο ανάλυσης

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

15/73

X

Y
Z



24. 2D μέλος standard FEM
Όνομα Τύπος στοιχείου Συμπεριφορά στοιχείου Στρώση Τύπος Υλικό Τύπος πάχους Π.

[mm]
S1 Τυπικό Standard FEM Στρώση1 πλάκα (90) C30/37 σταθερό 350
S2 Τυπικό Standard FEM Στρώση1 πλάκα (90) C30/37 σταθερό 350
S3 Τυπικό Standard FEM Στρώση1 πλάκα (90) C30/37 σταθερό 350
S4 Τυπικό Standard FEM Στρώση1 πλάκα (90) C30/37 σταθερό 350
S5 Τυπικό Standard FEM Στρώση2 πλάκα (90) C30/37 σταθερό 250
S6 Τυπικό Standard FEM Στρώση3 πλάκα (90) C30/37 σταθερό 250
S7 Τυπικό Standard FEM Στρώση3 πλάκα (90) C30/37 σταθερό 250
S8 Τυπικό Standard FEM Στρώση3 πλάκα (90) C30/37 σταθερό 250
S9 Τυπικό Standard FEM Στρώση3 πλάκα (90) C30/37 σταθερό 250
S10 Τυπικό Standard FEM Στρώση4 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S11 Τυπικό Standard FEM Στρώση4 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S12 Τυπικό Standard FEM Στρώση4 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S13 Τυπικό Standard FEM Στρώση4 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S14 Τυπικό Standard FEM Στρώση4 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S15 Τυπικό Standard FEM Στρώση4 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S16 Τυπικό Standard FEM Στρώση4 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S17 Τυπικό Standard FEM Στρώση4 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S18 Τυπικό Standard FEM Στρώση4 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S19 Τυπικό Standard FEM Στρώση4 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S20 Τυπικό Standard FEM Στρώση4 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S21 Τυπικό Standard FEM Στρώση4 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S22 Τυπικό Standard FEM Στρώση5 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S23 Τυπικό Standard FEM Στρώση5 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S24 Τυπικό Standard FEM Στρώση5 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S25 Τυπικό Standard FEM Στρώση5 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S26 Τυπικό Standard FEM Στρώση5 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S27 Τυπικό Standard FEM Στρώση5 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S28 Τυπικό Standard FEM Στρώση5 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S29 Τυπικό Standard FEM Στρώση5 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S30 Τυπικό Standard FEM Στρώση4 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S31 Τυπικό Standard FEM Στρώση4 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S32 Τυπικό Standard FEM Στρώση4 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250
S33 Τυπικό Standard FEM Στρώση4 τοίχος (80) C30/37 σταθερό 250

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019
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25. Ομάδες φορτίων
Όνομα Φορτίο Σχέση Τύπος
LG1 Μόνιμη
LG2 Μεταβλητό Τυπικό Κατ A : Κατοικίες
LG3 Σεισμικό Μαζί
LG4 Μεταβλητό Μαζί Θερμοκρασία

26. Φορτιστικές καταστάσεις
Όνομα Περιγραφή Τύπος δράσης Ομάδα Διεύθυνση Διάρκεια: Κύρια Ομάδα τροποποιήσεων

φορτίου φορτιστική
κατάσταση

Προδ Τύπος φορτίου
LC1 Ίδιο βάρος Μόνιμη LG1 -Z Κανένα

Ίδιο βάρος
LC2 MONIMΟ Μόνιμη LG1 Κανένα

Τυπικό
LC3 KINHTΟ Μεταβλητό LG2 Βραχύ Κανένα Κανένα

Τυπικό Στατικό 
LC4 ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ Μόνιμη LG1 Κανένα

Τυπικό
LC6 KINHTΟ ΣΤΗΝ Μεταβλητό LG2 Βραχύ Κανένα Κανένα

ΕΠΙΧΩΣΗ
Τυπικό Στατικό 

LC9 ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ Μόνιμη LG1 Κανένα
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Τυπικό
LC10 ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ Μόνιμη LG1 Κανένα

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Τυπικό

LC11 ΣΕΙΣΜΟΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
Τυπικό Στατικό 

LC12 ΣΕΙΣΜΟΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
Τυπικό Στατικό 

LC13 ΣΕΙΣΜΟΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
Τυπικό Στατικό 

LC14 ΣΕΙΣΜΟΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
Τυπικό Στατικό 

LC15 ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
Χ+
Τυπικό Στατικό 

LC16 ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
Υ+
Τυπικό Στατικό 

LC17 ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
Χ-
Τυπικό Στατικό 

LC18 ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
Υ-
Τυπικό Στατικό 

LC23 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
Τυπικό Στατικό 

LC24 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+
Τυπικό Στατικό 

LC25 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-
Τυπικό Στατικό 

LC26 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-
Τυπικό Στατικό 

LC27 ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ Μεταβλητό LG4 Βραχύ Κανένα Κανένα

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019
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Όνομα Περιγραφή Τύπος δράσης Ομάδα Διεύθυνση Διάρκεια: Κύρια Ομάδα τροποποιήσεων
φορτίου φορτιστική

κατάσταση
Προδ Τύπος φορτίου

Τυπικό Στατικό 
LC28 ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ Μεταβλητό LG4 Βραχύ Κανένα Κανένα

Τυπικό Στατικό 
LC32 ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Μεταβλητό LG4 Βραχύ Κανένα Κανένα

Τυπικό Στατικό 
LC37 ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ Μεταβλητό LG4 Βραχύ Κανένα Κανένα

Τυπικό Στατικό 
LC41 ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Μεταβλητό LG4 Βραχύ Κανένα Κανένα

Τυπικό Στατικό 
LC50 ΣΥΓΚΕΝΤΩΜΕΝΟ Μόνιμη LG1 Κανένα

ΦΟΡΤΙΟ
Τυπικό

27. Παραγόμενα ελεύθερα φορτία
ΌνομαΦορτιστική κατάσταση2D μέλος Δνση Τύπος φορτίουΑρχική φόρτιση q Τιμή - F Σύστημα

[kN/m2] [kN]
Κατανομή Τύπος Τιμή - P Τιμή - F Τοποθεσία

[kN/m] [kNm]
GFF1 LC2 - MONIMΟ S8 Z Επιφάνεια FF4 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF2 LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝS18 X Επιφάνεια FF6 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF3 LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝS12 Y Επιφάνεια FF7 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF4 LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝS19 Y Επιφάνεια FF7 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF5 LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝS20 Y Επιφάνεια FF7 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF6 LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝS21 Y Επιφάνεια FF7 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF7 LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝS24 Y Επιφάνεια FF7 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF8 LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝS10 Y Επιφάνεια FF8 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF9 LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝS15 Y Επιφάνεια FF8 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF10 LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝS16 Y Επιφάνεια FF8 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF11 LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝS17 Y Επιφάνεια FF8 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF12 LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝS25 Y Επιφάνεια FF8 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF13 LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝS14 X Επιφάνεια FF9 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF14 LC2 - MONIMΟ S5 Z Σημείο FF1 -13.00 GCS

Δύναμη Μήκος
GFF15 LC3 - KINHTΟ S8 Z Επιφάνεια FF2 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF16 LC2 - MONIMΟ S5 Z Σημείο FF2 -13.00 GCS

Δύναμη Μήκος
GFF17 LC50 - ΣΥΓΚΕΝΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟS7 Z Σημείο FF3 -70.00 GCS

Δύναμη Μήκος
GFF18 LC50 - ΣΥΓΚΕΝΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟS6 Z Σημείο FF4 -70.00 GCS

Δύναμη Μήκος
GFF19 LC50 - ΣΥΓΚΕΝΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟS8 Z Σημείο FF5 -70.00 GCS

Δύναμη Μήκος
GFF20 LC50 - ΣΥΓΚΕΝΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟS5 Z Σημείο FF6 -70.00 GCS

Δύναμη Μήκος
GFF21 LC3 - KINHTΟ S8 Z Επιφάνεια FF5 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF22 LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣS22 X Επιφάνεια FF10 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019
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ΌνομαΦορτιστική κατάσταση2D μέλος Δνση Τύπος φορτίουΑρχική φόρτιση q Τιμή - F Σύστημα
[kN/m2] [kN]

Κατανομή Τύπος Τιμή - P Τιμή - F Τοποθεσία
[kN/m] [kNm]

GFF23 LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣS29 X Επιφάνεια FF10 GCS
3 σημεία Δύναμη Μήκος

GFF24 LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣS23 X Επιφάνεια FF11 GCS
3 σημεία Δύναμη Μήκος

GFF25 LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣS27 X Επιφάνεια FF11 GCS
3 σημεία Δύναμη Μήκος

GFF26 LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣS25 Y Επιφάνεια FF12 GCS
3 σημεία Δύναμη Μήκος

GFF27 LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣS26 Y Επιφάνεια FF12 GCS
3 σημεία Δύναμη Μήκος

GFF28 LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣS24 Y Επιφάνεια FF13 GCS
3 σημεία Δύναμη Μήκος

GFF29 LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣS28 Y Επιφάνεια FF13 GCS
3 σημεία Δύναμη Μήκος

GFF30 LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+S23 X Επιφάνεια FF14 8.15 GCS
Ομοιόμορφο Δύναμη Μήκος

GFF31 LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+S27 X Επιφάνεια FF14 8.15 GCS
Ομοιόμορφο Δύναμη Μήκος

GFF32 LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+S24 Y Επιφάνεια FF15 8.15 GCS
Ομοιόμορφο Δύναμη Μήκος

GFF33 LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+S28 Y Επιφάνεια FF15 8.15 GCS
Ομοιόμορφο Δύναμη Μήκος

GFF34 LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-S22 X Επιφάνεια FF16 -8.15 GCS
Ομοιόμορφο Δύναμη Μήκος

GFF35 LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-S29 X Επιφάνεια FF16 -8.15 GCS
Ομοιόμορφο Δύναμη Μήκος

GFF36 LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-S25 Y Επιφάνεια FF17 -8.15 GCS
Ομοιόμορφο Δύναμη Μήκος

GFF37 LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-S26 Y Επιφάνεια FF17 -8.15 GCS
Ομοιόμορφο Δύναμη Μήκος

28. Ελεύθερο επιφανειακό φορτίο
Όνομα Δνση Τύπος q q1 q2 q3 Επιλογή Σύστημα

Φορτιστική Κατανομή [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]Εγκυρότητα: Τοποθεσία
 

κατάσταση
FF2 LC3 - Z Δύναμη 3 σημεία -10.00 -10.00 -10.00 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος

KINHTΟ
FF4 LC2 - Z Δύναμη 3 σημεία -25.00 -25.00 -25.00 +Z Αυτόματο GCS Μήκος

MONIMΟ
FF5 LC3 - Z Δύναμη 3 σημεία -10.00 -10.00 -10.00 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος

KINHTΟ
FF6 LC4 - X Δύναμη 3 σημεία -30.00 -30.00 0.00 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος

ΩΘΗΣΕΙΣ
ΓΑΙΩΝ

FF7 LC4 - Y Δύναμη 3 σημεία -30.00 -30.00 0.00 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΩΘΗΣΕΙΣ
ΓΑΙΩΝ

FF8 LC4 - Y Δύναμη 3 σημεία 30.00 30.00 0.00 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΩΘΗΣΕΙΣ
ΓΑΙΩΝ

FF9 LC4 - X Δύναμη 3 σημεία 30.00 30.00 0.00 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΩΘΗΣΕΙΣ
ΓΑΙΩΝ

FF10 LC9 - X Δύναμη 3 σημεία -24.00 -24.00 0.00 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ
 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

FF11 LC9 - X Δύναμη 3 σημεία 24.00 24.00 0.00 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ
 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Δνση Τύπος q q1 q2 q3 Επιλογή Σύστημα
Φορτιστική Κατανομή [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]Εγκυρότητα: Τοποθεσία

 
κατάσταση

FF12 LC9 - Y Δύναμη 3 σημεία -24.00 -24.00 0.00 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ
 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

FF13 LC9 - Y Δύναμη 3 σημεία 24.00 24.00 0.00 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ
 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

FF14 LC23 - X Δύναμη 8.15 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ Ομοιόμορφο
 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Χ+

FF15 LC24 - Y Δύναμη 8.15 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ Ομοιόμορφο
 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Υ+

FF16 LC25 - X Δύναμη -8.15 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ Ομοιόμορφο
 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Χ-

FF17 LC26 - Y Δύναμη -8.15 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ Ομοιόμορφο
 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Υ-

29. Κατανεμημένη ροπή σε άκρο μέλους 2D
Κενός πίνακας

30. Επιφανειακό φορτίο
Όνομα Δνση Τύπος Τιμή 2D μέλος Φορτιστική κατάσταση Σύστημα Τοπ

[kN/m2]
SF1 Z Δύναμη -10.00 S7 LC3 - KINHTΟ GCS Μήκος
SF2 Z Δύναμη -10.00 S6 LC3 - KINHTΟ GCS Μήκος
SF3 Z Δύναμη -10.00 S9 LC3 - KINHTΟ GCS Μήκος
SF4 Z Δύναμη -24.00 S5 LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ GCS Μήκος
SF5 X Δύναμη 4.05 S10 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF6 X Δύναμη 4.05 S11 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF7 X Δύναμη 4.05 S12 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF8 X Δύναμη 4.05 S13 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF9 X Δύναμη 4.05 S14 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF10 X Δύναμη 4.05 S15 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF11 X Δύναμη 4.05 S16 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF12 X Δύναμη 4.05 S17 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF13 X Δύναμη 4.05 S18 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF14 X Δύναμη 4.05 S19 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF15 X Δύναμη 4.05 S20 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF16 X Δύναμη 4.05 S21 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF17 X Δύναμη 4.05 S22 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF18 X Δύναμη 4.05 S23 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF19 X Δύναμη 4.05 S24 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF20 X Δύναμη 4.05 S25 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF21 X Δύναμη 4.05 S26 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF22 X Δύναμη 4.05 S27 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF23 X Δύναμη 4.05 S28 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF24 X Δύναμη 4.05 S29 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF25 X Δύναμη 4.05 S30 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF26 X Δύναμη 4.05 S31 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Δνση Τύπος Τιμή 2D μέλος Φορτιστική κατάσταση Σύστημα Τοπ
[kN/m2]

SF27 X Δύναμη 4.05 S32 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF28 X Δύναμη 4.05 S33 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF29 Y Δύναμη 4.05 S10 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF30 Y Δύναμη 4.05 S11 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF31 Y Δύναμη 4.05 S12 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF32 Y Δύναμη 4.05 S13 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF33 Y Δύναμη 4.05 S14 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF34 Y Δύναμη 4.05 S15 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF35 Y Δύναμη 4.05 S16 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF36 Y Δύναμη 4.05 S17 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF37 Y Δύναμη 4.05 S18 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF38 Y Δύναμη 4.05 S19 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF39 Y Δύναμη 4.05 S20 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF40 Y Δύναμη 4.05 S21 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF41 Y Δύναμη 4.05 S22 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF42 Y Δύναμη 4.05 S23 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF43 Y Δύναμη 4.05 S24 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF44 Y Δύναμη 4.05 S25 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF45 Y Δύναμη 4.05 S26 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF46 Y Δύναμη 4.05 S27 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF47 Y Δύναμη 4.05 S28 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF48 Y Δύναμη 4.05 S29 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF49 Y Δύναμη 4.05 S30 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF50 Y Δύναμη 4.05 S31 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF51 Y Δύναμη 4.05 S32 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF52 Y Δύναμη 4.05 S33 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF53 X Δύναμη -4.05 S10 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF54 X Δύναμη -4.05 S11 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF55 X Δύναμη -4.05 S12 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF56 X Δύναμη -4.05 S13 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF57 X Δύναμη -4.05 S14 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF58 X Δύναμη -4.05 S15 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF59 X Δύναμη -4.05 S16 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF60 X Δύναμη -4.05 S17 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF61 X Δύναμη -4.05 S18 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF62 X Δύναμη -4.05 S19 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF63 X Δύναμη -4.05 S20 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF64 X Δύναμη -4.05 S21 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF65 X Δύναμη -4.05 S22 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF66 X Δύναμη -4.05 S23 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF67 X Δύναμη -4.05 S24 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF68 X Δύναμη -4.05 S25 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF69 X Δύναμη -4.05 S26 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF70 X Δύναμη -4.05 S27 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF71 X Δύναμη -4.05 S28 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF72 X Δύναμη -4.05 S29 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF73 X Δύναμη -4.05 S30 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF74 X Δύναμη -4.05 S31 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF75 X Δύναμη -4.05 S32 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF76 X Δύναμη -4.05 S33 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF77 Y Δύναμη -4.05 S10 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF78 Y Δύναμη -4.05 S11 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF79 Y Δύναμη -4.05 S12 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF80 Y Δύναμη -4.05 S13 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF81 Y Δύναμη -4.05 S14 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF82 Y Δύναμη -4.05 S15 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF83 Y Δύναμη -4.05 S16 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF84 Y Δύναμη -4.05 S17 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF85 Y Δύναμη -4.05 S18 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF86 Y Δύναμη -4.05 S19 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF87 Y Δύναμη -4.05 S20 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF88 Y Δύναμη -4.05 S21 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF89 Y Δύναμη -4.05 S22 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF90 Y Δύναμη -4.05 S23 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF91 Y Δύναμη -4.05 S24 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF92 Y Δύναμη -4.05 S25 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019
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Όνομα Δνση Τύπος Τιμή 2D μέλος Φορτιστική κατάσταση Σύστημα Τοπ
[kN/m2]

SF93 Y Δύναμη -4.05 S26 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF94 Y Δύναμη -4.05 S27 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF95 Y Δύναμη -4.05 S28 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF96 Y Δύναμη -4.05 S29 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF97 Y Δύναμη -4.05 S30 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF98 Y Δύναμη -4.05 S31 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF99 Y Δύναμη -4.05 S32 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF100 Y Δύναμη -4.05 S33 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF101 X Δύναμη 19.60 S5 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF102 Y Δύναμη 19.60 S5 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF103 X Δύναμη -19.60 S5 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF104 Y Δύναμη -19.60 S5 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF105 X Δύναμη 11.00 S8 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF106 Y Δύναμη 11.00 S8 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF107 X Δύναμη -11.00 S8 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF108 Y Δύναμη -11.00 S8 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF109 X Δύναμη 6.00 S6 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF110 X Δύναμη 6.00 S7 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF111 X Δύναμη 6.00 S9 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF112 Y Δύναμη 6.00 S6 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF113 Y Δύναμη 6.00 S7 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF114 Y Δύναμη 6.00 S9 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF115 X Δύναμη -6.00 S6 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF116 X Δύναμη -6.00 S7 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF117 X Δύναμη -6.00 S9 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF118 Y Δύναμη -6.00 S6 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF119 Y Δύναμη -6.00 S7 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF120 Y Δύναμη -6.00 S9 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF121 Y Δύναμη -5.00 S21 LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ GCS Μήκος
SF122 Y Δύναμη -5.00 S20 LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ GCS Μήκος
SF123 Y Δύναμη -5.00 S12 LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ GCS Μήκος
SF124 Y Δύναμη -5.00 S19 LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ GCS Μήκος
SF125 Y Δύναμη -5.00 S24 LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ GCS Μήκος
SF126 Y Δύναμη 5.00 S15 LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ GCS Μήκος
SF127 Y Δύναμη 5.00 S17 LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ GCS Μήκος
SF128 Y Δύναμη 5.00 S10 LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ GCS Μήκος
SF129 Y Δύναμη 5.00 S25 LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ GCS Μήκος
SF130 Y Δύναμη 5.00 S16 LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ GCS Μήκος
SF131 X Δύναμη 5.00 S14 LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ GCS Μήκος
SF132 X Δύναμη -5.00 S18 LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ GCS Μήκος
SF133 X Δύναμη 23.33 S14 LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Χ+ GCS Μήκος
SF134 Y Δύναμη 23.33 S15 LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ+ GCS Μήκος
SF135 Y Δύναμη 23.33 S10 LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ+ GCS Μήκος
SF136 Y Δύναμη 23.33 S25 LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ+ GCS Μήκος
SF137 Y Δύναμη 23.33 S16 LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ+ GCS Μήκος
SF138 Y Δύναμη 23.33 S17 LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ+ GCS Μήκος
SF139 X Δύναμη -23.33 S18 LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Χ- GCS Μήκος
SF140 Y Δύναμη -23.33 S21 LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ- GCS Μήκος
SF141 Y Δύναμη -23.33 S20 LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ- GCS Μήκος
SF142 Y Δύναμη -23.33 S12 LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ- GCS Μήκος
SF143 Y Δύναμη -23.33 S19 LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ- GCS Μήκος
SF144 Y Δύναμη -23.33 S24 LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ- GCS Μήκος

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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31. LC2 / ΜΟΝΙΜΟ

32. LC2 / ΜΟΝΙΜΟ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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33. LC3 / ΚΙΝΗΤΟ

34. LC4 / ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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35. LC6 / ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ

36. LC9 / ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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37. LC10 / ΒΑΡΟΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

38. LC11 / ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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39. LC12 / ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+

40. LC13 / ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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41. LC14 / ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-

42. LC15 / ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Χ+

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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43. LC16 / ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ+

44. LC17 / ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Χ-

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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45. LC18 / ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ-

46. LC23 / ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ Χ+

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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47. LC24 / ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ Υ+

48. LC25 / ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ Χ-

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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49. LC26 / ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ Υ-

50. LC27 / ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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51. LC28 / ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ

52. LC32 / ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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53. LC37 / ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ

54. LC41 / ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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55. LC50 / ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ

56. LC50 / ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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57. Συνδυασμοί
Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.

[-]
ULS-Set B (αυτόματα)  EN-ULS (STR/GEO) Set B LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
SLS-Char (αυτόματα)  EN-SLS Χαρακτηριστικός LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
SLS-Quasi (αυτόματα)  EN-SLS Οιονεί-μόνιμος LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
ULS1  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35

LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50

ULS2  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.50
ΕΠΙΧΩΣΗ

ULS3  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ULS4  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ULS5  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.90
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.68

ULS6  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.05
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1.50
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1.13

ULS7  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.90
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.68

ULS8  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.05
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1.50
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1.13

ULS9  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.90
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.68

ULS10  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
[-]

LC3 - KINHTΟ 1.05
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.05
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1.50
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1.13

ULS11  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.90
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.68

ULS12  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.05
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.05
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1.50
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1.13

ULS13  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.90
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.68

ULS14  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.05
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1.50
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1.13

ULS15  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.90
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.68

ULS16  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.05
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1.50
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1.13

ULS17  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
[-]

LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.90
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.68

ULS18  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.05
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.05
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1.50
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1.13

ULS19  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.90
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.68

ULS20  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.05
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.05
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1.50
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1.13

ULS21  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.32
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.90

ULS22  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.05
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.53
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1.50

ULS23  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
[-]

LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.32
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.90

ULS24  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.05
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.53
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1.50

ULS25  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.32
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.90

ULS26  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.05
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.05
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.53
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1.50

ULS27  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.32
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.90

ULS28  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.05
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.05
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.53
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1.50

ULS29  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.32
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.90

ULS30  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.05
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.53
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1.50

ULS31  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
[-]

LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.32
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.90

ULS32  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.05
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.53
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1.50

ULS33  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.32
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.90

ULS34  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.05
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.05
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.53
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1.50

ULS35  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.32
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.90

ULS36  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC2 - MONIMΟ 1.35
LC3 - KINHTΟ 1.05
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1.05
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
[-]

LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.53
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1.50

ULA1  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+

ULA2  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1.00
Χ+
LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0.30
Υ+

ULA5  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-

ULA6  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1.00
Χ+
LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0.30
Υ-

ULA9  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-

ULA10  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0.30
Υ+

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
[-]

LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1.00
Χ-

ULA13  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-

ULA14  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1.00
Χ-
LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0.30
Υ-

ULA17  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+

ULA18  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0.30
Χ+
LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1.00
Υ+

ULA21  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-

ULA22  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0.30
Χ+
LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1.00
Υ-

ULA25  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
[-]

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-

ULA26  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1.00
Υ+
LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0.30
Χ-

ULA29  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-

ULA30  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0.30
Χ-
LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1.00
Υ-

ULA35  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0.30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+

ULA36  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
[-]

LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1.00
Χ+
LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0.30
Υ+
LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0.30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+

ULA39  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0.30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-

ULA40  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1.00
Χ+
LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0.30
Υ-
LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0.30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-

ULA43  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0.30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+
LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-

ULA44  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
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LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0.30
Υ+
LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1.00
Χ-
LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0.30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+
LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-

ULA47  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-
LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0.30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-

ULA48  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1.00
Χ-
LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0.30
Υ-
LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-
LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0.30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-

ULA51  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0.30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+

ULA52  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0.30
Χ+
LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1.00
Υ+
LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0.30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+

ULA55  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0.30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-

ULA56  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0.30
Χ+
LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1.00
Υ-
LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0.30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-

ULA59  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

46/73



Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
[-]

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+
LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0.30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-

ULA60  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1.00
Υ+
LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0.30
Χ-
LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+
LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0.30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-

ULA63  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0.30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-
LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-

ULA64  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0.30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0.30

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Χ-
LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1.00
Υ-
LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0.30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-
LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-

ULS  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.35
LC50 - ΣΥΓΚΕΝΤΩΜΕΝΟ 1.35
ΦΟΡΤΙΟ

G+Q  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 1.00
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

SLS1  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.50

SLS2  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.50
ΕΠΙΧΩΣΗ

SLS3  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.50
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

SLS4  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

SLS5  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.50
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.38

SLS6  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.50
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.38

SLS7  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.50
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.38

SLS8  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.50
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.38

SLS9  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.38
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.50
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.38

SLS10  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.38
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.50
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.38

SLS11  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.50
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.38

SLS12  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.50
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.38

SLS13  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
[-]

LC3 - KINHTΟ 0.30
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.17
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.50

SLS14  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.17
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.50

SLS15  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.17
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.50

SLS16  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.17
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.50

SLS17  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.38
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.17
LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.50

SLS18  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.38
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.17
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.50

SLS19  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC28 - ΔΤΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.17

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
[-]

LC37 - ΔΤΜ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 0.50
SLS20  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1.00

λειτουργικότητας
LC2 - MONIMΟ 1.00
LC3 - KINHTΟ 0.30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1.00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0.30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1.00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1.00
LC32 - ΔΤΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.17
LC41 - ΔΤΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0.50

58. Κλάσεις
Όνομα Κατάλογος

Όλα τα ULS ULS-Set B (αυτόματα) - EN-ULS (STR/GEO) Set B
ULS1 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS2 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS3 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS4 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS5 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS6 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS7 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS8 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS9 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS10 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS11 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS12 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS13 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS14 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS15 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS16 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS17 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS18 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS19 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS20 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS21 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS22 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS23 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS24 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS25 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS26 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS27 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS28 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS29 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS30 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS31 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS32 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS33 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS34 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS35 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS36 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA1 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA2 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA5 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA6 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA9 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA10 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA13 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA14 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA17 - Περιβάλλουσα - αστοχίας

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Κατάλογος
ULA18 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA21 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA22 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA25 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA26 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA29 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA30 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA35 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA36 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA39 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA40 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA43 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA44 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA47 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA48 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA51 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA52 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA55 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA56 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA59 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA60 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA63 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA64 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS - Περιβάλλουσα - αστοχίας
G+Q - Γραμμικός - αστοχίας

Όλα τα SLS G+Q - Γραμμικός - αστοχίας
SLS-Char (αυτόματα) - EN-SLS Χαρακτηριστικός
SLS-Quasi (αυτόματα) - EN-SLS Οιονεί-μόνιμος
SLS1 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS2 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS3 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS4 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS5 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS6 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS7 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS8 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS9 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS10 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS11 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS12 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS13 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS14 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS15 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS16 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS17 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS18 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS19 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS20 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας

Όλα τα ULS+SLS ULS-Set B (αυτόματα) - EN-ULS (STR/GEO) Set B
ULS1 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS2 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS3 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS4 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS5 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS6 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS7 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS8 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS9 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS10 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS11 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS12 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS13 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS14 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS15 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS16 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS17 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS18 - Περιβάλλουσα - αστοχίας

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

52/73



Όνομα Κατάλογος
ULS19 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS20 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS21 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS22 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS23 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS24 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS25 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS26 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS27 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS28 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS29 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS30 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS31 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS32 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS33 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS34 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS35 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS36 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA1 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA2 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA5 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA6 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA9 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA10 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA13 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA14 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA17 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA18 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA21 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA22 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA25 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA26 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA29 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA30 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA35 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA36 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA39 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA40 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA43 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA44 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA47 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA48 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA51 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA52 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA55 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA56 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA59 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA60 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA63 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA64 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS - Περιβάλλουσα - αστοχίας
G+Q - Γραμμικός - αστοχίας
SLS-Char (αυτόματα) - EN-SLS Χαρακτηριστικός
SLS-Quasi (αυτόματα) - EN-SLS Οιονεί-μόνιμος
SLS1 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS2 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS3 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS4 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS5 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS6 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS7 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS8 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS9 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS10 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS11 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS12 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS13 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Κατάλογος
SLS14 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS15 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS16 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS17 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS18 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS19 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS20 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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59. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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60. 2D αναπτυσσόμενες τάσεις
Γραμμική ανάλυση
Συνδυασμός: G+Q
Ακρότατο: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Τοποθεσία: Σε κόμβους, ομοιομ.. Σύστημα: LCS στοιχείο πλέγματος

Όνομα Πλέγμα Θέση Περίπτωση τzx τyz σz

[m] [kPa] [kPa] [kPa]
S4 Κόμβος: 213 12.707 G+Q/1 0.0 0.0 55.6

2.975
0.000

S1 Κόμβος: 73 2.989 G+Q/1 0.0 0.0 47.1
2.975
0.000

S4 Κόμβος: 9 14.740 G+Q/1 0.0 0.0 56.3
-0.125
0.000

S1 Κόμβος: 1 -0.125 G+Q/1 0.0 0.0 43.7
-0.125
0.000

S4 Κόμβος: 10 14.740 G+Q/1 0.0 0.0 57.2
2.975
0.000

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
G+Q/1  LC1 + LC2 + LC3 + LC10

σz
 [

kP
a]

57.2

56.0

55.0

54.0

53.0

52.0

51.0

50.0

49.0

48.0

47.0

46.0

45.0

43.7

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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61. 2D αναπτυσσόμενες τάσεις
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα ULS
Ακρότατο: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Τοποθεσία: Σε κόμβους, ομοιομ.. Σύστημα: LCS στοιχείο πλέγματος

Όνομα Πλέγμα Θέση Περίπτωση τzx τyz σz

[m] [kPa] [kPa] [kPa]
S1 Κόμβος: 370 4.546 ULA36/1 -29.5 -12.9 -6.5

-0.125
0.000

S1 Κόμβος: 2 5.065 ULA48/2 29.5 13.0 85.7
-0.125
0.000

S4 Κόμβος: 9 14.740 ULA52/3 -9.8 -50.7 -72.0
-0.125
0.000

S4 Κόμβος: 10 14.740 ULA64/4 7.7 50.7 -84.2
2.975
0.000

S1 Κόμβος: 1 -0.125 ULA52/5 -9.8 -39.6 -105.8
-0.125
0.000

S4 Κόμβος: 10 14.740 ULA52/6 -7.7 -50.7 192.7
2.975
0.000

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
ULA36/1  LC1 + LC2 + 0.30*LC3 + LC4 + 0.30*LC6 + LC9 + LC10 +

LC11 + 0.30*LC12 + LC15 + 0.30*LC16 + LC23 +
0.30*LC24

ULA48/2  LC1 + LC2 + LC4 + LC9 + LC10 + LC13 + 0.30*LC14 +
LC17 + 0.30*LC18 + LC25 + 0.30*LC26

ULA52/3  LC1 + LC2 + 0.30*LC3 + LC4 + 0.30*LC6 + LC9 + LC10 +
0.30*LC11 + LC12 + 0.30*LC15 + LC16 + 0.30*LC23 +
LC24

ULA64/4  LC1 + LC2 + 0.30*LC3 + LC4 + 0.30*LC6 + LC9 + LC10 +
0.30*LC13 + LC14 + 0.30*LC17 + LC18 + 0.30*LC25 +
LC26

ULA52/5  LC1 + LC2 + LC4 + 0.30*LC6 + LC9 + LC10 + 0.30*LC11 +
LC12 + 0.30*LC15 + LC16 + 0.30*LC23 + LC24

ULA52/6  LC1 + LC2 + 0.30*LC3 + LC4 + LC9 + LC10 + 0.30*LC11 +
LC12 + 0.30*LC15 + LC16 + 0.30*LC23 + LC24

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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σz
 [

kP
a]

192.7

180.0

170.0

160.0

150.0

140.0

130.0

120.0

110.0

100.0

90.0

80.0

61.2

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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62. Εύρος ρωγμής (SLS)
Γραμμική ανάλυση
Φορτιστική κατάσταση: LC1
Ακρότατο: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Τοποθεσία: Σε κόμβους, ομοιομ. στο μακροστοιχείο. Σύστημα: LCS στοιχείο πλέγματος
Ανώτατη επιφάνεια

Όνομα Πλέγμα Θέση Περίπτωση m1+ n1+ As,1+ σs,1+ sr,max,1+ ε(sm-cm),1+ w1+ wmax+ UC1+

[m] [kNm/m] [kN/m] [mm2] [MPa] [mm] [1e-4] [mm] [mm] [-]
m2+ n2+ As,2+ σs,2+ sr,max,2+ ε(sm-cm),2+ w2+ UC2+

[kNm/m] [kN/m] [mm2] [MPa] [mm] [1e-4] [mm] [-]
S1 Στοιχείο: -0.125 LC1 -4.08 -16.07 0 0.0 0.000 0.0 0.000 0.300 0.00

1 -0.125 -0.51 -8.14 0 0.0 0.000 0.0 0.000 0.00
Κόμβος: 1 0.000

κατώτατη επιφάνεια

Όνομα Πλέγμα Θέση Περίπτωση m1- n1- As,1- σs,1- sr,max,1- ε(sm-cm),1- w1- wmax- UC1-

[m] [kNm/m] [kN/m] [mm2] [MPa] [mm] [1e-4] [mm] [mm] [-]
m2- n2- As,2- σs,2- sr,max,2- ε(sm-cm),2- w2- UC2-

[kNm/m] [kN/m] [mm2] [MPa] [mm] [1e-4] [mm] [-]
S1 Στοιχείο: -0.125 LC1 -0.51 -8.09 0 0.0 0.000 0.0 0.000 0.300 0.00

1 -0.125 -4.08 -16.12 0 0.0 0.000 0.0 0.000 0.00
Κόμβος: 1 0.000

63. Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1+

A
s,

re
q

,1
+  [

m
m

2
/m

]

576

540

520

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

250

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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64. Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2+

A
s,

re
q

,2
+  [

m
m

2
/m

]

650

600

570

540

510

480

450

420

390

360

330

300

250

65. Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1-

A
s,

re
q

,1
-  [

m
m

2
/m

]

844

800

760

720

680

640

600

560

520

480

440

400

360

320

250

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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66. Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2-

A
s,

re
q

,2
-  [

m
m

2
/m

]

650

600

570

540

510

480

450

420

390

360

330

300

250

67. Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); Asw,req

A
sw

,r
e

q  [
m

2
/m

2
]

Στ
αθ

ερ
ή 

τι
μή

 0
.0

0

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

63/73

X

Y

Z

X

Y

Z



68. ΟΡΟΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1+

A
s,

re
q

,1
+  [

m
m

2
/m

]

486

470

460

450

440

430

420

410

400

390

380

370

360

350

340

324

69. ΟΡΟΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2+

A
s,

re
q

,2
+  [

m
m

2
/m

]

630

600

580

560

540

520

500

480

460

440

420

400

380

360

340

309

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

64/73

X

Y
Z

X

Y
Z



70. ΟΡΟΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1-

A
s,

re
q

,1
-  [

m
m

2
/m

]

400

390

385

380

375

370

365

360

355

350

345

340

335

330

324

71. ΟΡΟΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2-

A
s,

re
q

,2
-  [

m
m

2
/m

]

476

460

450

440

430

420

410

400

390

380

370

360

350

340

330

320

309

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

65/73

X

Y
Z

X

Y
Z



72. ΤΟΙΧΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1+

A
s,

re
q

,1
+  [

m
m

2
/m

]

576

540

520

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

250

73. ΤΟΙΧΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2+

A
s,

re
q

,2
+  [

m
m

2
/m

]

650

600

570

540

510

480

450

420

390

360

330

300

250

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

66/73

X

Y
Z
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Z



74. ΤΟΙΧΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1-

A
s,

re
q

,1
-  [

m
m

2
/m

]

574

540

520

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

250

75. ΤΟΙΧΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2-

A
s,

re
q

,2
-  [

m
m

2
/m

]

650

600

570

540

510

480

450

420

390

360

330

300

250

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

67/73

X Y

Z

X

Y
Z



76. ΤΟΙΧΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1+

A
s,

re
q

,1
+  [

m
m

2
/m

]

508

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

250

77. ΤΟΙΧΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2+

A
s,

re
q

,2
+  [

m
m

2
/m

]

498

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

250

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

68/73

X
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78. ΤΟΙΧΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1-

A
s,

re
q

,1
-  [

m
m

2
/m

]

508

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

250

79. ΤΟΙΧΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2-

A
s,

re
q

,2
-  [

m
m

2
/m

]

454

420

400

380

360

340

320

300

280

250

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

69/73

X

Y
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Z



80. ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1+

A
s,

re
q

,1
+  [

m
m

2
/m

]

517

480

460

440

420

400

380

360

324

81. ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2+

A
s,

re
q

,2
+  [

m
m

2
/m

]

471

460

450

440

430

420

410

400

390

380

370

360

350

340

330

320

309

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

70/73

X
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Z



82. ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1-

A
s,

re
q

,1
-  [

m
m

2
/m

]

408

400

395

390

385

380

375

370

365

360

355

350

345

340

335

330

324

83. ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2-

A
s,

re
q

,2
-  [

m
m

2
/m

]

364

356

352

348

344

340

336

332

328

324

320

316

309

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

71/73
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84. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1+

A
s,

re
q

,1
+  [

m
m

2
/m

]

526

522

519

516

513

510

507

504

501

498

495

492

489

486

483

480

475

85. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2+

A
s,

re
q

,2
+  [

m
m

2
/m

]

595

580

570

560

550

540

530

520

510

500

490

480

470

460

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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86. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1-

A
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-  [

m
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2
/m

]

844

810

780

750

720

690

660

630

600

570

540

510

475

87. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2-

A
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q

,2
-  [

m
m

2
/m

]
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471
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469

468

467

466

465

464

463

462

461

460

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019
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1. Τρισδιάστατη ανάλυση φορέα
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YZ
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2. Πίνακας περιεχόμενων
1. Τρισδιάστατη ανάλυση φορέα 1
2. Πίνακας περιεχόμενων 2
3. Μελέτη 3
4. Υλικά 4
5. Υπεδάφη 4
6. Κόμβοι 5
7. Υπόμνημα αρίθμησης κόμβων τοιχίων 6
8. Υπόμνημα αρίθμησης κόμβων πυθμένα 6
9. 2D μέλη 7
10. Υπόμνημα αρίθμησης μελών τοιχίων 7
11. Υπόμνημα αρίθμησης μελών πυθμένα 8
12. Φορά τοπικών αξόνων μελών τοιχίων 9
13. Φορά τοπικών αξόνων μελών πυθμένα 9
14. ανοίγματα 2D μέλους 10
15. στηρίξεις 2D μελών 11
16. Ομάδες φορτίων 13
17. Φορτιστικές καταστάσεις 13
18. Παραγόμενα ελεύθερα φορτία 14
19. Ελεύθερο επιφανειακό φορτίο 14
20. Επιφανειακό φορτίο 14
21. LC4 / ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 16
22. LC6 / ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ 16
23. LC11 / ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ 17
24. LC12 / ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ 17
25. LC13 / ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- 18
26. LC14 / ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- 18
27. LC15 / ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Χ+ 19
28. LC16 / ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ+ 19
29. LC17 / ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Χ- 20
30. LC18 / ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ- 20
31. LC27 / ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 21
32. LC28 / ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 21
33. LC32 / ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 22
34. LC37 / ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 22
35. LC41 / ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 23
36. Συνδυασμοί 24
37. Κλάσεις 42
38. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45
39. 2D αναπτυσσόμενες τάσεις 48
40. 2D αναπτυσσόμενες τάσεις 49
41. Εύρος ρωγμής (SLS) 51
42. Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1+ 51
43. Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2+ 52
44. Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1- 52
45. Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2- 53
46. Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); Asw,req 53
47. ΤΟΙΧΙΑ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1+ 54
48. ΤΟΙΧΙΑ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2+ 54
49. ΤΟΙΧΙΑ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1- 55
50. ΤΟΙΧΙΑ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2- 55
51. ΠΥΘΜΕΝΑΣ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1+ 56
52. ΠΥΘΜΕΝΑΣ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2+ 56
53. ΠΥΘΜΕΝΑΣ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1- 57
54. ΠΥΘΜΕΝΑΣ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2- 57

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019
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3. Μελέτη
Όνομα άδειας -
Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ

Τμήμα ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Περιγραφή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ

Συντάκτης Σ.Π.
Φορέας Γενικό XYZ
Αρ. κόμβων : 14
Αρ. δοκών : 0
Αρ. πλακών: 5
Αρ. στερεών: 0
Αρ. χρησιμοποιούμενων προφίλ: 0
Αρ.φορτιστικών καταστάσεων : 24
Αρ. χρησιμοποιούμενων υλικών: 1
Επιτάχυνση βαρύτητας [m/s2] 9,810
Εθνικός κανονισμός: EC - EN

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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4. Υλικά
Όνομα Τύπος ρ Πυκνότητα σκυροδέματος πριν την πήξη Emod μ α fc.k.28 Χρώμα

[kg/m3] [kg/m3] [MPa] [m/mK] [MPa]
C30/37 Σκυρόδεμα 2500,00 2600,00 3,2800e+04 0,2 0,01e-003 30,00

Επεξήγηση συμβόλων
Πυκνότητα σκυροδέματος Η τιμή της πυκνότητας σκυροδέματος
πριν την πήξη πριν την πήξη λαμβάνεται υπόψη

μόνο στην περίπτωση που
 εισάγεται ένα σύμμικτο κατάστρωμα
και λαμβάνεται υπόψη το ίδιο βάρος
του.

5. Υπεδάφη
Όνομα C1x C1z C1y Δυσκαμψία C2x C2y

[MN/m3] [MN/m3] [MN/m3] [MN/m] [MN/m]
Sub1 1,1000e-01 Εύκαμπτο 1,1000e-01 1,1000e+00 0,0000e+00 0,0000e+00

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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6. Κόμβοι
Όνομα Συντ X Συντ Y Συντ Z

[m] [m] [m]
N5 0,000 0,000 0,000
N6 2,750 0,000 0,000
N7 2,750 1,450 0,000
N8 0,000 1,450 0,000
N9 2,750 0,000 3,925

Όνομα Συντ X Συντ Y Συντ Z
[m] [m] [m]

N10 0,000 0,000 3,925
N11 2,750 1,450 3,925
N12 0,000 1,450 3,925
N15 0,000 0,587 0,654
N16 0,000 0,587 0,475

Όνομα Συντ X Συντ Y Συντ Z
[m] [m] [m]

N19 1,505 0,000 0,654
N20 1,505 0,000 0,475
N23 1,505 1,450 0,654
N24 1,505 1,450 0,475

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019
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7. Υπόμνημα αρίθμησης κόμβων τοιχίων

8. Υπόμνημα αρίθμησης κόμβων πυθμένα

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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9. 2D μέλη
Όνομα Στρώση Τύπος Τύπος στοιχείου Υλικό Τύπος πάχους Π.

[mm]
S1 Στρώση1 πλάκα (90) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S2 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S3 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S4 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250
S5 Στρώση4 τοίχος (80) Τυπικό C30/37 σταθερό 250

10. Υπόμνημα αρίθμησης μελών τοιχίων

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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11. Υπόμνημα αρίθμησης μελών πυθμένα

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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12. Φορά τοπικών αξόνων μελών τοιχίων

13. Φορά τοπικών αξόνων μελών πυθμένα

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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14. ανοίγματα 2D μέλους
Όνομα 2D μέλος
O1 S5
O2 S2
O3 S4

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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15. στηρίξεις 2D μελών
Όνομα Τύπος Υπέδαφος 2D μέλος
SS1 Μεμονωμένο Sub1 S1

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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16. Ομάδες φορτίων
Όνομα Φορτίο Σχέση Τύπος
LG1 Μόνιμη
LG2 Μεταβλητό Τυπικό Κατ A : Κατοικίες
LG3 Σεισμικό Μαζί
LG4 Μεταβλητό Μαζί Θερμοκρασία

17. Φορτιστικές καταστάσεις
Όνομα Περιγραφή Τύπος δράσης Ομάδα Διεύθυνση Διάρκεια: Κύρια Ομάδα τροποποιήσεων

φορτίου φορτιστική
κατάσταση

Προδ Τύπος φορτίου
LC1 Ίδιο βάρος Μόνιμη LG1 -Z Κανένα

Ίδιο βάρος
LC2 MONIMΟ Μόνιμη LG1 Κανένα

Τυπικό
LC3 KINHTΟ Μεταβλητό LG2 Βραχύ Κανένα Κανένα

Τυπικό Στατικό 
LC4 ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ Μόνιμη LG1 Κανένα

Τυπικό
LC6 KINHTΟ ΣΤΗΝ Μεταβλητό LG2 Βραχύ Κανένα Κανένα

ΕΠΙΧΩΣΗ
Τυπικό Στατικό 

LC9 ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ Μόνιμη LG1 Κανένα
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Τυπικό
LC10 ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ Μόνιμη LG1 Κανένα

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Τυπικό

LC11 ΣΕΙΣΜΟΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
Τυπικό Στατικό 

LC12 ΣΕΙΣΜΟΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
Τυπικό Στατικό 

LC13 ΣΕΙΣΜΟΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
Τυπικό Στατικό 

LC14 ΣΕΙΣΜΟΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
Τυπικό Στατικό 

LC15 ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
Χ+
Τυπικό Στατικό 

LC16 ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
Υ+
Τυπικό Στατικό 

LC17 ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
Χ-
Τυπικό Στατικό 

LC18 ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
Υ-
Τυπικό Στατικό 

LC23 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
Τυπικό Στατικό 

LC24 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+
Τυπικό Στατικό 

LC25 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-
Τυπικό Στατικό 

LC26 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ Μεταβλητό LG3 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-
Τυπικό Στατικό 

LC27 ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ Μεταβλητό LG4 Βραχύ Κανένα Κανένα

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος δράσης Ομάδα Διεύθυνση Διάρκεια: Κύρια Ομάδα τροποποιήσεων
φορτίου φορτιστική

κατάσταση
Προδ Τύπος φορτίου

Τυπικό Στατικό 
LC28 ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ Μεταβλητό LG4 Βραχύ Κανένα Κανένα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  -
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Τυπικό Στατικό 

LC32 ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ Μεταβλητό LG4 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  -
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Τυπικό Στατικό 

LC37 ΓΡΑΜΜΙΚΗ Μεταβλητό LG4 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  -
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Τυπικό Στατικό 

LC41 ΓΡΑΜΜΙΚΗ Μεταβλητό LG4 Βραχύ Κανένα Κανένα
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  -
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Τυπικό Στατικό 

18. Παραγόμενα ελεύθερα φορτία
Όνομα Φορτιστική κατάσταση 2D μέλος Δνση Τύπος φορτίου Αρχική φόρτιση Σύστημα

Κατανομή Τύπος Τοποθεσία
GFF1 LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝS4 Y Επιφάνεια FF7 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF3 LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝS3 X Επιφάνεια FF6 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF4 LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝS2 Y Επιφάνεια FF8 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος
GFF5 LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝS5 X Επιφάνεια FF9 GCS

3 σημεία Δύναμη Μήκος

19. Ελεύθερο επιφανειακό φορτίο
Όνομα Δνση Τύπος Κατανομή q1 q2 q3 Επιλογή Σύστημα

Φορτιστική [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Εγκυρότητα: Τοποθεσία
 

κατάσταση
FF6 LC4 - X Δύναμη 3 σημεία -38,50 -38,50 0,00 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος

ΩΘΗΣΕΙΣ
ΓΑΙΩΝ

FF7 LC4 - Y Δύναμη 3 σημεία -30,00 -30,00 0,00 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΩΘΗΣΕΙΣ
ΓΑΙΩΝ

FF8 LC4 - Y Δύναμη 3 σημεία 38,50 38,50 0,00 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΩΘΗΣΕΙΣ
ΓΑΙΩΝ

FF9 LC4 - X Δύναμη 3 σημεία 38,50 38,50 0,00 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΩΘΗΣΕΙΣ
ΓΑΙΩΝ

20. Επιφανειακό φορτίο
Όνομα Δνση Τύπος Τιμή 2D μέλος Φορτιστική κατάσταση Σύστημα Τοπ

[kN/m2]
SF1 Y Δύναμη 2,50 S2 LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ GCS Μήκος
SF2 X Δύναμη 2,50 S5 LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ GCS Μήκος
SF3 X Δύναμη -2,50 S3 LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ GCS Μήκος
SF4 Y Δύναμη -2,50 S4 LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ GCS Μήκος
SF6 X Δύναμη 4,05 S2 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Δνση Τύπος Τιμή 2D μέλος Φορτιστική κατάσταση Σύστημα Τοπ
[kN/m2]

SF7 X Δύναμη 4,05 S3 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF8 X Δύναμη 4,05 S4 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF9 X Δύναμη 4,05 S5 LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+ GCS Μήκος
SF11 Y Δύναμη 4,05 S2 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF12 Y Δύναμη 4,05 S3 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF13 Y Δύναμη 4,05 S4 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF14 Y Δύναμη 4,05 S5 LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+ GCS Μήκος
SF16 X Δύναμη -4,05 S2 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF17 X Δύναμη -4,05 S3 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF18 X Δύναμη -4,05 S4 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF19 X Δύναμη -4,05 S5 LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ- GCS Μήκος
SF21 Y Δύναμη -4,05 S2 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF22 Y Δύναμη -4,05 S3 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF23 Y Δύναμη -4,05 S4 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF24 Y Δύναμη -4,05 S5 LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ- GCS Μήκος
SF20 X Δύναμη 31,50 S5 LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Χ+ GCS Μήκος
SF25 Y Δύναμη 31,50 S2 LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ+ GCS Μήκος
SF26 X Δύναμη -31,50 S3 LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Χ- GCS Μήκος
SF27 Y Δύναμη -31,50 S4 LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ- GCS Μήκος

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

15/57



21. LC4 / ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ

22. LC6 / ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΩΣΗ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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23. LC11 / ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+

24. LC12 / ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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25. LC13 / ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-

26. LC14 / ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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27. LC15 / ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Χ+

28. LC16 / ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ+

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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29. LC17 / ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Χ-

30. LC18 / ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ Υ-

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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31. LC27 / ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ

32. LC28 / ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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33. LC32 / ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

34. LC37 / ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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35. LC41 / ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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36. Συνδυασμοί
Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.

[-]
ULS-Set B (αυτόματα)  EN-ULS (STR/GEO) Set B LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
SLS-Char (αυτόματα)  EN-SLS Χαρακτηριστικός LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
SLS-Quasi (αυτόματα)  EN-SLS Οιονεί-μόνιμος LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
ULS1  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35

LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50

ULS2  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,50
ΕΠΙΧΩΣΗ

ULS3  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ULS4  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ULS5  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,90
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,68
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ULS6  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,05
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 1,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1,13
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ULS7  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,90
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,68
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ULS8  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,05
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 1,50

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
[-]

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1,13
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ULS9  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,90
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,68
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ULS10  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,05
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,05
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 1,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1,13
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ULS11  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,90
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,68
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ULS12  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,05
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,05
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 1,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1,13
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ULS13  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,90

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,68
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ULS14  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,05
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 1,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1,13
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ULS15  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,90
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,68
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ULS16  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,05
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 1,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1,13
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ULS17  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,90
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,68
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ULS18  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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LC3 - KINHTΟ 1,05
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,05
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 1,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1,13
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ULS19  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,90
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,68
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ULS20  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,05
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,05
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 1,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1,13
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ULS21  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,32
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,90
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ULS22  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,05
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,53
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ULS23  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,32
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,90
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ULS24  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,05
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,53
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ULS25  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,32
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,90
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ULS26  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,05
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,05
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,53
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ULS27  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,32
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,90
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ULS28  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,05
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,05
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,53
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ULS29  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,32
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,90
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ULS30  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,05
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,53
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ULS31  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,32
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,90
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ULS32  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,05
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,53
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ULS33  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
[-]

LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,32
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,90
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ULS34  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,05
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,05
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,53
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ULS35  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,32
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,90
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ULS36  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
LC2 - MONIMΟ 1,35
LC3 - KINHTΟ 1,05
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,35
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 1,05
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,35
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,53
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 1,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ULA1  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+

ULA2  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1,00
Χ+
LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0,30
Υ+

ULA5  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-

ULA6  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1,00
Χ+
LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0,30
Υ-

ULA9  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-

ULA10  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0,30
Υ+
LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1,00
Χ-

ULA13  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
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LC3 - KINHTΟ 0,30
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-

ULA14  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1,00
Χ-
LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0,30
Υ-

ULA17  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+

ULA18  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0,30
Χ+
LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1,00
Υ+

ULA21  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-

ULA22  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0,30
Χ+
LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1,00
Υ-

ULA25  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-

ULA26  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1,00
Υ+
LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0,30
Χ-

ULA29  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-

ULA30  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0,30
Χ-
LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1,00
Υ-

ULA35  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0,30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+

ULA36  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1,00
Χ+
LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0,30
Υ+
LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0,30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+

ULA39  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0,30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-

ULA40  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1,00
Χ+
LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0,30
Υ-
LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0,30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-

ULA43  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0,30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+
LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-

ULA44  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
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LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0,30
Υ+
LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1,00
Χ-
LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0,30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+
LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-

ULA47  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-
LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0,30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-

ULA48  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1,00
Χ-
LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0,30
Υ-
LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-
LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0,30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-

ULA51  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0,30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+

ULA52  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0,30
Χ+
LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1,00
Υ+
LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0,30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+

ULA55  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0,30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-

ULA56  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC11 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ+
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC15 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0,30
Χ+
LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1,00
Υ-
LC23 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0,30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ+
LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-

ULA59  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+
LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0,30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-

ULA60  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC12 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ+
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC16 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1,00
Υ+
LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0,30
Χ-
LC24 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ+
LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0,30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-

ULA63  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0,30
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-
LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-

ULA64  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC13 - ΣΕΙΣΜΟΣ 0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ-
LC14 - ΣΕΙΣΜΟΣ 1,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ-
LC17 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 0,30
Χ-
LC18 - ΣΕΙΣΜIKΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 1,00
Υ-
LC25 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 0,30

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χ-
LC26 - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ-

ULS  Περιβάλλουσα - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1,35
G+Q  Γραμμικός - λειτουργικότητα LC1 - Ίδιο βάρος 1,00

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 1,00
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

SLS1  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,50

SLS2  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,50
ΕΠΙΧΩΣΗ

SLS3  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,50
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

SLS4  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,50
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,50
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

SLS5  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,38
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

SLS6  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,38
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

SLS7  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,38
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

SLS8  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,38
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

SLS9  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,38
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,38
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

SLS10  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,38
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,38
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

SLS11  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,50

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,38
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

SLS12  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,38
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

SLS13  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,17
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

SLS14  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,17
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

SLS15  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,17
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

SLS16  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
[-]

LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,17
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

SLS17  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,38
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,17
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

SLS18  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,38
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,17
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

SLS19  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC28 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,17
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ
LC37 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΜΩΝΑΣ

SLS20  Περιβάλλουσα - LC1 - Ίδιο βάρος 1,00
λειτουργικότητας

LC2 - MONIMΟ 1,00
LC3 - KINHTΟ 0,30
LC4 - ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 1,00
LC6 - KINHTΟ ΣΤΗΝ 0,30
ΕΠΙΧΩΣΗ
LC9 - ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
LC10 - ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΟΥ 1,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
[-]

LC27 - ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΗΞΗΣ 1,00
LC32 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,17
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
LC41 - ΓΡΑΜΜΙΚΗ 0,50
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

37. Κλάσεις
Όνομα Κατάλογος

Όλα τα ULS ULS-Set B (αυτόματα) - EN-ULS (STR/GEO) Set B
ULS1 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS2 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS3 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS4 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS5 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS6 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS7 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS8 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS9 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS10 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS11 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS12 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS13 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS14 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS15 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS16 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS17 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS18 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS19 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS20 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS21 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS22 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS23 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS24 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS25 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS26 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS27 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS28 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS29 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS30 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS31 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS32 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS33 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS34 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS35 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS36 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA1 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA2 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA5 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA6 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA9 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA10 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA13 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA14 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA17 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA18 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA21 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA22 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA25 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA26 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA29 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA30 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA35 - Περιβάλλουσα - αστοχίας

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Κατάλογος
ULA36 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA39 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA40 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA43 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA44 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA47 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA48 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA51 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA52 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA55 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA56 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA59 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA60 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA63 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA64 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS - Περιβάλλουσα - αστοχίας

Όλα τα SLS SLS-Char (αυτόματα) - EN-SLS Χαρακτηριστικός
SLS-Quasi (αυτόματα) - EN-SLS Οιονεί-μόνιμος
G+Q - Γραμμικός - λειτουργικότητα
SLS1 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS2 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS3 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS4 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS5 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS6 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS7 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS8 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS9 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS10 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS11 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS12 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS13 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS14 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS15 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS16 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS17 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS18 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS19 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS20 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας

Όλα τα ULS+SLS ULS-Set B (αυτόματα) - EN-ULS (STR/GEO) Set B
ULS1 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS2 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS3 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS4 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS5 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS6 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS7 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS8 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS9 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS10 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS11 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS12 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS13 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS14 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS15 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS16 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS17 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS18 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS19 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS20 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS21 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS22 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS23 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS24 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS25 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS26 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS27 - Περιβάλλουσα - αστοχίας

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Κατάλογος
ULS28 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS29 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS30 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS31 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS32 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS33 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS34 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS35 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS36 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA1 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA2 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA5 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA6 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA9 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA10 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA13 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA14 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA17 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA18 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA21 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA22 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA25 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA26 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA29 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA30 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA35 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA36 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA39 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA40 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA43 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA44 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA47 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA48 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA51 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA52 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA55 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA56 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA59 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA60 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA63 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULA64 - Περιβάλλουσα - αστοχίας
ULS - Περιβάλλουσα - αστοχίας
SLS-Char (αυτόματα) - EN-SLS Χαρακτηριστικός
SLS-Quasi (αυτόματα) - EN-SLS Οιονεί-μόνιμος
G+Q - Γραμμικός - λειτουργικότητα
SLS1 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS2 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS3 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS4 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS5 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS6 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS7 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS8 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS9 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS10 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS11 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS12 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS13 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS14 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS15 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS16 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS17 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS18 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS19 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας
SLS20 - Περιβάλλουσα - λειτουργικότητας

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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38. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

46/57



Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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39. 2D αναπτυσσόμενες τάσεις
Γραμμική ανάλυση
Συνδυασμός: G+Q
Ακρότατο: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Τοποθεσία: Σε κόμβους, ομοιομ.. Σύστημα: LCS στοιχείο πλέγματος

Όνομα Πλέγμα Θέση Περίπτωση τzx τyz σz

[m] [kPa] [kPa] [kPa]
S1 Κόμβος: 38 0.000 G+Q/1 0.0 0.0 56.3

0.725
0.000

S1 Κόμβος: 48 2.750 G+Q/1 0.0 0.0 56.8
0.725
0.000

S1 Κόμβος: 1 0.000 G+Q/1 0.0 0.0 56.3
0.000
0.000

S1 Κόμβος: 3 2.750 G+Q/1 0.0 0.0 56.8
1.450
0.000

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
G+Q/1  LC1 + LC2 + LC3 + LC10

σz
 [

kP
a]

106,7

102,0

99,0

96,0

93,0

90,0

87,0

84,0

81,0

78,0

75,0

72,0

69,0

66,0

63,0

60,0

56,3

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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40. 2D αναπτυσσόμενες τάσεις
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα ULS
Ακρότατο: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Τοποθεσία: Σε κόμβους, ομοιομ.. Σύστημα: LCS στοιχείο πλέγματος

Όνομα Πλέγμα Θέση Περίπτωση τzx τyz σz

[m] [kPa] [kPa] [kPa]
S1 Κόμβος: 83 2.500 ULA6/1 -77.3 24.9 123.5

1.450
0.000

S1 Κόμβος: 2 2.750 ULA14/2 78.9 24.8 -52.2
0.000
0.000

S1 Κόμβος: 50 0.000 ULA18/3 -22.8 -129.0 302.1
0.967
0.000

S1 Κόμβος: 60 2.750 ULA22/4 -22.8 107.5 -151.6
0.967
0.000

S1 Κόμβος: 2 2.750 ULA26/5 24.1 -128.7 -944.3
0.000
0.000

S1 Κόμβος: 4 0.000 ULA26/5 24.0 -129.0 1057.3
1.450
0.000

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
ULA6/1  LC1 + LC2 + LC4 + LC11 + 0.30*LC14 + LC15 + 0.30*LC18
ULA14/2  LC1 + LC2 + LC4 + 0.30*LC6 + LC13 + 0.30*LC14 + LC17

+ 0.30*LC18
ULA18/3  LC1 + LC2 + LC4 + 0.30*LC6 + 0.30*LC11 + LC12 +

0.30*LC15 + LC16
ULA22/4  LC1 + LC2 + LC4 + 0.30*LC6 + 0.30*LC11 + LC14 +

0.30*LC15 + LC18
ULA26/5  LC1 + LC2 + LC4 + 0.30*LC6 + LC12 + 0.30*LC13 + LC16

+ 0.30*LC17

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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σz
 [

kP
a]

1057,3

960,0

900,0

840,0

780,0

720,0

660,0

600,0

540,0

480,0

420,0

360,0

300,0

240,0

180,0

87,0

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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41. Εύρος ρωγμής (SLS)
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα SLS
Ακρότατο: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Τοποθεσία: Σε κόμβους, ομοιομ. στο μακροστοιχείο. Σύστημα: LCS στοιχείο πλέγματος
Ανώτατη επιφάνεια

Όνομα Πλέγμα Θέση Περίπτωση m1+ n1+ As,1+ σs,1+ sr,max,1+ ε(sm-cm),1+ w1+ wmax+ UC1+

[m] [kNm/m] [kN/m] [mm2] [MPa] [mm] [1e-4] [mm] [mm] [-]
m2+ n2+ As,2+ σs,2+ sr,max,2+ ε(sm-cm),2+ w2+ UC2+

[kNm/m] [kN/m] [mm2] [MPa] [mm] [1e-4] [mm] [-]
S1 Στοιχείο: 0.000 SLS13/1 -7.99 -5.95 0 0.0 0.000 0.0 0.000 0.300 0.00

1 0.000 -7.35 1.57 0 0.0 0.000 0.0 0.000 0.00
Κόμβος: 1 0.000

κατώτατη επιφάνεια

Όνομα Πλέγμα Θέση Περίπτωση m1- n1- As,1- σs,1- sr,max,1- ε(sm-cm),1- w1- wmax- UC1-

[m] [kNm/m] [kN/m] [mm2] [MPa] [mm] [1e-4] [mm] [mm] [-]
m2- n2- As,2- σs,2- sr,max,2- ε(sm-cm),2- w2- UC2-

[kNm/m] [kN/m] [mm2] [MPa] [mm] [1e-4] [mm] [-]
S1 Στοιχείο: 0.000 SLS16/2 9.94 10.85 0 0.0 0.000 0.0 0.000 0.300 0.00

1 0.000 8.48 -7.59 0 0.0 0.000 0.0 0.000 0.00
Κόμβος: 1 0.000

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
SLS13/1  LC1 + LC2 + LC27 + 0.17*LC28 + 0.50*LC37
SLS16/2  LC1 + LC2 + LC4 + 0.30*LC6 + LC27 + 0.17*LC32 +

0.50*LC41

42. Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1+

A
s,

re
q

,1
+  [

m
m

2
/m

]

577

540

520

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

250

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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43. Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2+

A
s,

re
q

,2
+  [

m
m

2
/m

]

539

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

250

44. Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1-

A
s,

re
q

,1
-  [

m
m

2
/m

]

577

540

520

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

250

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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45. Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2-

A
s,

re
q

,2
-  [

m
m

2
/m

]

522

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

250

46. Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); Asw,req

A
sw

,r
e

q  [
m

2
/m

2
]

Στ
αθ

ερ
ή 

τι
μή

 0
,0

0

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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47. ΤΟΙΧΙΑ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1+

A
s,

re
q

,1
+  [

m
m

2
/m

]

577

540

520

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

250

48. ΤΟΙΧΙΑ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2+

A
s,

re
q

,2
+  [

m
m

2
/m

]

466

440

420

400

380

360

340

320

300

280

250

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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49. ΤΟΙΧΙΑ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1-

A
s,

re
q

,1
-  [

m
m

2
/m

]

577

540

520

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

250

50. ΤΟΙΧΙΑ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2-

A
s,

re
q

,2
-  [

m
m

2
/m

]

522

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

250

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019
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X Y

Z

X

Y
Z



51. ΠΥΘΜΕΝΑΣ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1+

A
s,

re
q

,1
+  [

m
m

2
/m

]

495

460

440

420

400

380

360

324

52. ΠΥΘΜΕΝΑΣ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2+

A
s,

re
q

,2
+  [

m
m

2
/m

]

539

500

480

460

440

420

400

380

360

340

309

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019
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X
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Z
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Y

Z



53. ΠΥΘΜΕΝΑΣ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,1-

A
s,

re
q

,1
-  [

m
m

2
/m

]

424

410

400

390

380

370

360

350

340

324

54. ΠΥΘΜΕΝΑΣ - Σχεδιασμός οπλισμού (ΟΚΑ+ΟΚΛ); As,req,2-

A
s,

re
q

,2
-  [

m
m

2
/m

]

478

460

450

440

430

420

410

400

390

380

370

360

350

340

330

320

309

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
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φορέας

I1:
 h = 0.35 m

F1: ελαστική
ks= 27000.00 kN/m3

6.00
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φορέας

I1:
 h = 0.35 m

F1: ελαστική
ks= 27000.00 kN/m3

6.00

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
 

Id Υλικό E  Κατηγορία υλικού  
[kN/mm2] [t/m3] [‰]

 

1 Σκυρόδεμα 33.00 2.50 C30/37 0.010 0.17
2 Χάλυβας οπλισμού 200.00 8.00 S500 0.012 0.30

 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ισότροπη
 

Γεωμετριά Δομικά υλικά
Id Πάχος ΠλάκαςΣτάθμη Άνω Επιφάνειας fE σώμα οπλισμός

[m] [m]
 

I1 0.35 0 1.000 Σκυρόδεμα Χάλυβας οπλ

 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
 

Είδος στήριξη
Id μηΓραμ ks

[kN/m3]
 

F1 Ναι 27000.00
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Φορτίσεις  (1)
 

Δράση AutoGW
ενεργόΑναγνωριστικό Περιγραφή Τύπος Κατηγορία Υποκατηγορία On
 

Ναί B1 MONIMO Φόρτιση Πρόσθετα φορτία Ναί
Ναί B2 SEISMOS Φόρτιση Μη γραμμική Ναί
Ναί K G+Eeart Συνδυασμένη φόρτιση Μη γραμμική Όχι
Ναί ΙΒ Ίδιο βάρος Φόρτιση Ίδιο βάρος Ναί
Ναί !Exp-G μόνιμο Συνδυασμός προς εξαγω Ίδιο βάρος Όχι

 

Δράση :
AutoGW : αυτόματη δημιουργία περιβαλλουσών
ενεργό : ενεργή

 
Φορτίσεις  (2)
 

AutoGW AutoExport
ενεργόΑναγνωριστικό αποκλ. On Συντ. NL
 

Ναί B1 Όχι Ναί 1.000 Όχι
Ναί B2 Όχι Ναί 1.000 Όχι
Ναί K Όχι Όχι 1.000 Ναί
Ναί ΙΒ Όχι Ναί 1.000 Όχι
Ναί !Exp-G Όχι Όχι 1.000 Όχι

 

AutoGW : αυτόματη δημιουργία περιβαλλουσών
AutoExport : αυτόματη εξαγωγή
ενεργό : ενεργή
αποκλ. : αποκλειστική επαλληλία
NL : μη γραμμική επίλυση

 

Φόρτιση B1: MONIMO

F1
p=-34.0 kN/m2

ptot=-502.7 kN

ΦΌΡΤΙΣΗ   B1 : MONIMO
 
κατανεμημένο φορτίο (πολυγωνική)
 

Γεωμετριά φορτίο Μερικό σύνολο
ID X Y πολυγωνική Επιφάνεια τιμή Φορτίο Z

[m] [m] [m2] [kN/m2] [kN]
 

F1 0.00 0.00 με 36 πλευρές 14.79 -34.0 -502.7
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άθροισμα Z
 

Σύνολο:
Φορτίο

[kN]
 

Σύνολο: -502.7

 

Φόρτιση B2: SEISMOS

L4

L2

L1

L5

L3

ΦΌΡΤΙΣΗ   B2 : SEISMOS
 
γραμμικό φορτίο
 

Γεωμετριά φορτίο Μερικό σύνολο
ID X Y Μήκος Ml FZ Φορτίο Z

[m] [m] [m] [kNm/m] [kN/m] [kN]
 

L1 0.44 -0.93 0 0
2.03 -0.93 1.59 0 -157.7 -125.0

L2 0.44 0 0 0
2.03 0 1.59 0 -157.7 -125.0

L3 0.44 1.85 0 0
2.03 1.85 1.59 0 -78.8 -62.5

L4 0.44 0.93 0 0
2.03 0.93 1.59 0 -157.7 -125.0

L5 0.44 -1.85 0 0
2.03 -1.85 1.59 0 -78.8 -62.5

 
άθροισμα Z
 

Σύνολο:
Φορτίο

[kN]
 

Σύνολο: -500.1
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Συνδυασμός K: G+Eeart

Συνδυασμένη φόρτιση K:
2 συμμετέχουσες φορτίσεις

ΣΥΝΔΥΑΣΜΈΝΗ ΦΌΡΤΙΣΗ   K : G+Eeart
 
Συνδυασμένη φόρτιση
 

Φόρτιση
Συντελεστής ID Περιγραφή

 

1.00 ΙΒ Ίδιο βάρος
1.00 B2 SEISMOS

 

Φόρτιση ΙΒ: Ίδιο βάρος

R1
a=10.0 m/s2
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ΦΌΡΤΙΣΗ   ΙΒ : Ίδιο βάρος
 
ίδιο βάρος (Όλος ο φορέας)
 

Γεωμετριά φορτίο Μερικό σύνολο
ID Όγκος Πάχος Επιφάνεια μάζα Φορτίο Z

[m3] [cm] [m2] [t] [kN]
 

R1 9.85 35.0 28.13 24.615 -246.1

 
άθροισμα Z
 

Σύνολο:
Φορτίο

[kN]
 

Σύνολο: -246.1
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πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων

N1
s= 0.35 m
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Συνδυασμοί αποτελεσμάτων
 
Συνδυασμός αποτελεσμάτων Gtot
 

Φόρτιση Συντελεστής Περιγραφή
 

ΙΒ 1.000   Ίδιο βάρος
B1 1.000   MONIMO

 

βέλη κάμψης: Συνδυασμός φορτίσεων Gtot, βήμα ισουψών: 0.02 mm, γραμμή αναφοράς: 0.00 mm

-0.90

-1.18

-1.00

-0.90
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βέλη κάμψης: Φόρτιση K (μη γραμμικό), βήμα ισουψών: 0.10 mm, γραμμή αναφοράς: 0.00 mm

-2.32
-2.00

-2.00

-1.50
-1.00

-0.50

0.19

0.00



ΣΕΛΙΔΑ   10ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΟΥ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ. ΠΟΡΟΥ  - ΘΕΜΕΛΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΕ ΑΕ Μελέτες Επιβλέψεις Τεχνικών Έργων Σ.Π. Cedrus-5 - Version 2.00

επιφανειακές αντιδράσεις: Συνδυασμός φορτίσεων Gtot, βήμα ισουψών: 0.5 kN/m2

31.9
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επιφανειακές αντιδράσεις: Φόρτιση K (μη γραμμικό), βήμα ισουψών: 2.0 kN/m2

61.7
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Προδιαγραφή σχηματισμού περιβαλλουσών: OKA
 
Περιγραφή
Βασική κατάσταση σχεδιασμού: Οριακή κατάσταση φέρουσα ικανότητας Τύπου 2 (1B)
Παράμετροι ανάλυσης: AP2
 
 
Συνδυασμοί δράσεων
 

Δράση Συνδυασμοί δράσεων
Αρ. Όνομα Συντ. 1 2

 

1 Μη γραμμική 1 1
2 Ίδιο βάρος 1 1.35
3 Πρόσθετα φορτία 1 1.35

 

Συντ. : Όλες οι τιμές συνδυασμών πολλ/νται με αυτό το συντελεστή

 
Επαλληλία φορτίσεων των δράσεων
 

Προδιαγραφή περιβάλλουσας OKA
 

Δράση παλαιό προσθετικά αποκλειστικά Φόρτιση Συντελεστής Συνδ.
 

Μη γραμμική μόνιμα K_N ? 1.000
 

Ίδιο βάρος μόνιμα ΙΒ  Ίδιο βάρος 1.000
 

Πρόσθετα φορτία μόνιμα B1  MONIMO 1.000
 

παλαιό : Εναλλακτική επαλληλία
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διατομές οπλισμού axt, Προδιαγραφή: OKA/AP2: 
βήμα ισουψών: 0.020 cm2/m, γραμμή αναφοράς: 0.000 cm2/m

-0.156

-0.156

-0.170

-0.170

0.000

-0.200-0.784

-0.784

-0.200

-0.700

-0.100

-0.700

-0.500

-0.168

-0.168

-0.200

-0.200
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διατομές οπλισμού ayt, Προδιαγραφή: OKA/AP2: 
βήμα ισουψών: 0.010 cm2/m, γραμμή αναφοράς: 0.000 cm2/m

-0.074

-0.074

-0.168

-0.168

-0.198

-0.198

-0.168

-0.168
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διατομές οπλισμού axb, Προδιαγραφή: OKA/AP2: 
βήμα ισουψών: 0.100 cm2/m, γραμμή αναφοράς: 0.000 cm2/m

0.000

0.694

1.830

0.694

1.776

1.776

1.480

0.800

1.000

0.800

0.800

0.427

0.427

0.800
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διατομές οπλισμού ayb, Προδιαγραφή: OKA/AP2: 
βήμα ισουψών: 0.050 cm2/m, γραμμή αναφοράς: 0.000 cm2/m

0.7501.631

1.549

1.549

1.480

1.250

1.250

0.427

1.250

0.427

0.427

0.800

0.800

0.427
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φορέας

I1:
 h = 0.35 m

F1: ελαστική
ks= 50000.00 kN/m3

6.00
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φορέας

I1:
 h = 0.35 m

F1: ελαστική
ks= 50000.00 kN/m3

6.00

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
 

Id Υλικό E  Κατηγορία υλικού  
[kN/mm2] [t/m3] [‰]

 

1 Σκυρόδεμα 33.00 2.50 C30/37 0.010 0.17
2 Χάλυβας οπλισμού 200.00 8.00 S500 0.012 0.30

 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ισότροπη
 

Γεωμετριά Δομικά υλικά
Id Πάχος ΠλάκαςΣτάθμη Άνω Επιφάνειας fE σώμα οπλισμός

[m] [m]
 

I1 0.35 0 1.000 Σκυρόδεμα Χάλυβας οπλ

 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
 

Είδος στήριξη
Id μηΓραμ ks

[kN/m3]
 

F1 Ναι 50000.00

 

Φορτίσεις  (1)
 

Δράση AutoGW
ενεργόΑναγνωριστικό Περιγραφή Τύπος Κατηγορία Υποκατηγορία On
 

Ναί B1 MONIMO Φόρτιση Πρόσθετα φορτία Ναί
Ναί B2 SEISMOS Φόρτιση Μη γραμμική Ναί
Ναί K G+Eeart Συνδυασμένη φόρτιση Μη γραμμική Όχι
Ναί ΙΒ Ίδιο βάρος Φόρτιση Ίδιο βάρος Ναί
Ναί !Exp-G μόνιμο Συνδυασμός προς εξαγω Ίδιο βάρος Όχι

 

Δράση :
AutoGW : αυτόματη δημιουργία περιβαλλουσών
ενεργό : ενεργή

 
Φορτίσεις  (2)
 

AutoGW AutoExport
ενεργόΑναγνωριστικό αποκλ. On Συντ. NL
 

Ναί B1 Όχι Ναί 1.000 Όχι
Ναί B2 Όχι Ναί 1.000 Όχι
Ναί K Όχι Όχι 1.000 Ναί
Ναί ΙΒ Όχι Ναί 1.000 Όχι
Ναί !Exp-G Όχι Όχι 1.000 Όχι
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AutoGW : αυτόματη δημιουργία περιβαλλουσών
AutoExport : αυτόματη εξαγωγή
ενεργό : ενεργή
αποκλ. : αποκλειστική επαλληλία
NL : μη γραμμική επίλυση

 

Φόρτιση B1: MONIMO

F1
p=-34.0 kN/m2

ptot=-502.7 kN

ΦΌΡΤΙΣΗ   B1 : MONIMO
 
κατανεμημένο φορτίο (πολυγωνική)
 

Γεωμετριά φορτίο Μερικό σύνολο
ID X Y πολυγωνική Επιφάνεια τιμή Φορτίο Z

[m] [m] [m2] [kN/m2] [kN]
 

F1 0.00 0.00 με 36 πλευρές 14.79 -34.0 -502.7

 
άθροισμα Z
 

Σύνολο:
Φορτίο

[kN]
 

Σύνολο: -502.7
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Φόρτιση B2: SEISMOS

L4

L2

L1

L5

L3

ΦΌΡΤΙΣΗ   B2 : SEISMOS
 
γραμμικό φορτίο
 

Γεωμετριά φορτίο Μερικό σύνολο
ID X Y Μήκος Ml FZ Φορτίο Z

[m] [m] [m] [kNm/m] [kN/m] [kN]
 

L1 0.44 -0.93 0 0
2.03 -0.93 1.59 0 -157.7 -125.0

L2 0.44 0 0 0
2.03 0 1.59 0 -157.7 -125.0

L3 0.44 1.85 0 0
2.03 1.85 1.59 0 -78.8 -62.5

L4 0.44 0.93 0 0
2.03 0.93 1.59 0 -157.7 -125.0

L5 0.44 -1.85 0 0
2.03 -1.85 1.59 0 -78.8 -62.5

 
άθροισμα Z
 

Σύνολο:
Φορτίο

[kN]
 

Σύνολο: -500.1

 



ΣΕΛΙΔΑ   21ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΟΥ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ. ΠΟΡΟΥ  - ΘΕΜΕΛΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΕ ΑΕ Μελέτες Επιβλέψεις Τεχνικών Έργων Σ.Π. Cedrus-5 - Version 2.00

Συνδυασμός K: G+Eeart

Συνδυασμένη φόρτιση K:
2 συμμετέχουσες φορτίσεις

ΣΥΝΔΥΑΣΜΈΝΗ ΦΌΡΤΙΣΗ   K : G+Eeart
 
Συνδυασμένη φόρτιση
 

Φόρτιση
Συντελεστής ID Περιγραφή

 

1.00 ΙΒ Ίδιο βάρος
1.00 B2 SEISMOS

 

Φόρτιση ΙΒ: Ίδιο βάρος

R1
a=10.0 m/s2
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ΦΌΡΤΙΣΗ   ΙΒ : Ίδιο βάρος
 
ίδιο βάρος (Όλος ο φορέας)
 

Γεωμετριά φορτίο Μερικό σύνολο
ID Όγκος Πάχος Επιφάνεια μάζα Φορτίο Z

[m3] [cm] [m2] [t] [kN]
 

R1 9.85 35.0 28.13 24.615 -246.1

 
άθροισμα Z
 

Σύνολο:
Φορτίο

[kN]
 

Σύνολο: -246.1
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πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων

N1
s= 0.35 m
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Συνδυασμοί αποτελεσμάτων
 
Συνδυασμός αποτελεσμάτων Gtot
 

Φόρτιση Συντελεστής Περιγραφή
 

ΙΒ 1.000   Ίδιο βάρος
B1 1.000   MONIMO

 

βέλη κάμψης: Συνδυασμός φορτίσεων Gtot, βήμα ισουψών: 0.02 mm, γραμμή αναφοράς: 0.00 mm

-0.40

-0.60

-0.70

-0.60

-0.40

-0.40

-0.40

-0.40



ΣΕΛΙΔΑ   25ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΟΥ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ. ΠΟΡΟΥ  - ΘΕΜΕΛΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΕ ΑΕ Μελέτες Επιβλέψεις Τεχνικών Έργων Σ.Π. Cedrus-5 - Version 2.00

βέλη κάμψης: Φόρτιση K (μη γραμμικό), βήμα ισουψών: 0.05 mm, γραμμή αναφοράς: 0.00 mm

-1.22

-1.00

-0.75-0.50

-0.25

0.05

0.00

0.04



ΣΕΛΙΔΑ   26ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΟΥ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ. ΠΟΡΟΥ  - ΘΕΜΕΛΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΕ ΑΕ Μελέτες Επιβλέψεις Τεχνικών Έργων Σ.Π. Cedrus-5 - Version 2.00

επιφανειακές αντιδράσεις: Συνδυασμός φορτίσεων Gtot, βήμα ισουψών: 0.5 kN/m2

35.0



ΣΕΛΙΔΑ   27ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΟΥ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ. ΠΟΡΟΥ  - ΘΕΜΕΛΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΕ ΑΕ Μελέτες Επιβλέψεις Τεχνικών Έργων Σ.Π. Cedrus-5 - Version 2.00

επιφανειακές αντιδράσεις: Φόρτιση K (μη γραμμικό), βήμα ισουψών: 2.0 kN/m2

60.5



ΣΕΛΙΔΑ   28ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΟΥ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ. ΠΟΡΟΥ  - ΘΕΜΕΛΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΕ ΑΕ Μελέτες Επιβλέψεις Τεχνικών Έργων Σ.Π. Cedrus-5 - Version 2.00

Προδιαγραφή σχηματισμού περιβαλλουσών: OKA
 
Περιγραφή
Βασική κατάσταση σχεδιασμού: Οριακή κατάσταση φέρουσα ικανότητας Τύπου 2 (1B)
Παράμετροι ανάλυσης: AP2
 
 
Συνδυασμοί δράσεων
 

Δράση Συνδυασμοί δράσεων
Αρ. Όνομα Συντ. 1 2

 

1 Μη γραμμική 1 1
2 Ίδιο βάρος 1 1.35
3 Πρόσθετα φορτία 1 1.35

 

Συντ. : Όλες οι τιμές συνδυασμών πολλ/νται με αυτό το συντελεστή

 
Επαλληλία φορτίσεων των δράσεων
 

Προδιαγραφή περιβάλλουσας OKA
 

Δράση παλαιό προσθετικά αποκλειστικά Φόρτιση Συντελεστής Συνδ.
 

Μη γραμμική μόνιμα K_N ? 1.000
 

Ίδιο βάρος μόνιμα ΙΒ  Ίδιο βάρος 1.000
 

Πρόσθετα φορτία μόνιμα B1  MONIMO 1.000
 

παλαιό : Εναλλακτική επαλληλία

 



ΣΕΛΙΔΑ   29ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΟΥ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ. ΠΟΡΟΥ  - ΘΕΜΕΛΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΕ ΑΕ Μελέτες Επιβλέψεις Τεχνικών Έργων Σ.Π. Cedrus-5 - Version 2.00

διατομές οπλισμού axt, Προδιαγραφή: OKA/AP2: 
βήμα ισουψών: 0.020 cm2/m, γραμμή αναφοράς: 0.000 cm2/m

-0.143

-0.143

-0.153

-0.153

0.000

0.000

-0.300

-0.200

-0.200

-0.100

-0.726

-0.500

-0.726

-0.100

-0.100

-0.600

-0.600

-0.400

-0.145

-0.145



ΣΕΛΙΔΑ   30ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΟΥ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ. ΠΟΡΟΥ  - ΘΕΜΕΛΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΕ ΑΕ Μελέτες Επιβλέψεις Τεχνικών Έργων Σ.Π. Cedrus-5 - Version 2.00

διατομές οπλισμού ayt, Προδιαγραφή: OKA/AP2: 
βήμα ισουψών: 0.010 cm2/m, γραμμή αναφοράς: 0.000 cm2/m

-0.119

-0.119

-0.134

-0.134

-0.145

-0.145

-0.201

-0.201

-0.145

-0.145



ΣΕΛΙΔΑ   31ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΟΥ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ. ΠΟΡΟΥ  - ΘΕΜΕΛΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΕ ΑΕ Μελέτες Επιβλέψεις Τεχνικών Έργων Σ.Π. Cedrus-5 - Version 2.00

διατομές οπλισμού axb, Προδιαγραφή: OKA/AP2: 
βήμα ισουψών: 0.100 cm2/m, γραμμή αναφοράς: 0.000 cm2/m

0.000

0.500

1.805

1.746

1.746

1.249

1.000

1.000

1.000

1.000

0.691

0.691

0.500

0.691

0.370

0.370
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ΣΕΛΙΔΑ   32ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ & ΤΟΥ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ. ΠΟΡΟΥ  - ΘΕΜΕΛΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΕ ΑΕ Μελέτες Επιβλέψεις Τεχνικών Έργων Σ.Π. Cedrus-5 - Version 2.00

διατομές οπλισμού ayb, Προδιαγραφή: OKA/AP2: 
βήμα ισουψών: 0.050 cm2/m, γραμμή αναφοράς: 0.000 cm2/m

1.493

1.427

1.427

1.249

1.000

1.000

0.370

0.370

0.250

0.370

0.691

0.691

0.370
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1. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΦΟΡΕΑ
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2. Πίνακας περιεχόμενων
1. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΦΟΡΕΑ 1
2. Πίνακας περιεχόμενων 3
3. Μελέτη 5
4. Διατομές 6
5. Υλικά 8
6. Κόμβοι 9
7. Υπόμνημα αρίθμησης κόμβων 10
8. Μέλη 12
9. Υπόμνημα αρίθμησης μελών 14
10. Μοντέλο ανάλυσης 16
11. Φορά τοπικών αξόνων 17
12. Πάνελ φόρτισης 19
13. Πάνελ φόρτισης 19
14. Αρθρώσεις 21
15. Στηρίξεις κόμβων 22
16. Ομάδες φορτίων 23
17. Φορτιστικές καταστάσεις 23
18. Κατανεμημένη δύναμη 23
19. Ελεύθερο επιφανειακό φορτίο 36
20. Επιφανειακό φορτίο 37
21. LC2 / ΜΟΝΙΜΟ 38
22. LC2 / ΜΟΝΙΜΟ 38
23. LC3 / ΧΙΟΝΙ 39
24. LC3 / ΧΙΟΝΙ 39
25. LC4 / ΑΝΕΜΟΣ Χ+ 40
26. LC4 / ΑΝΕΜΟΣ Χ+ 40
27. LC5 / ΑΝΕΜΟΣ Υ+ 41
28. LC5 / ΑΝΕΜΟΣ Υ+ 41
29. Ομάδες μαζών 42
30. Κατανεμημένη μάζα σε δοκό 42
31. MG2/ MONIMA 46
32. MG3 / XIONI 46
33. Συνδυασμός ομάδων μάζας 47
34. Συνδυασμοί 48
35. Κλάσεις 50
36. Σεισμικά φάσματα 51
37. Μήκη συστήματος και ομάδες λυγισμού 51
38. Ρυθμίσεις επίλυσης 52
39. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 53
40. ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 54
41. 3D μετατόπιση 55
42. Μετατόπιση των κόμβων 57
43. Αντιδράσεις 60
44. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ 62
45. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ; Καθολικός έλεγχος 62
46. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ 63
47. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ; Καθολικός έλεγχος 63
48. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ 64
49. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ; Καθολικός έλεγχος 64
50. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ 65
51. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ; Καθολικός έλεγχος 65
52. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ 66
53. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ; Καθολικός έλεγχος 66
54. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ 67
55. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ; Καθολικός έλεγχος 67

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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56. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ 68
57. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ; Καθολικός έλεγχος 68
58. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ 69
59. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ; Έλεγχος Καθολικός 69
60. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ 70
61. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ; Έλεγχος Καθολικός 70
62. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ 71
63. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ; Έλεγχος Καθολικός 71
64. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ 72
65. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ; Έλεγχος Καθολικός 72
66. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ 73
67. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ; Έλεγχος Καθολικός 73
68. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ 74
69. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ; Έλεγχος Καθολικός 74
70. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ 75
71. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ; Έλεγχος Καθολικός 75

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

4/75



3. Μελέτη
Όνομα άδειας -
Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τμήμα ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Συντάκτης Σ.Π.
Φορέας Πλαίσιο XYZ
Αρ. κόμβων : 93
Αρ. δοκών : 136
Αρ. πλακών: 0
Αρ. στερεών: 0
Αρ. χρησιμοποιούμενων προφίλ: 7
Αρ.φορτιστικών καταστάσεων : 7
Αρ. χρησιμοποιούμενων υλικών: 2
Επιτάχυνση βαρύτητας [m/s2] 9.810
Εθνικός κανονισμός: EC - EN

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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4. Διατομές
COLS
Τύπος HEA200
Formcode 1 - Διατομή Ι
Τύπος σχήματος Λεπτό τοίχωμα
Στοιχείο υλικού S 275
Κατεργασία εξηλασμένη εν θερμώ
Χρώμα
Καμπτικός λυγισμός y-y, b c
Καμπτικός λυγισμός z-z
Α [m2] 5.3800e-03
Ay [m2], Az [m2] 3.8781e-03 1.3287e-03
AL [m2/m], AD [m2/m] 1.1400e+00 1.1360e+00
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 100 95
α [deg] 0.00
Iy [m4], Iz [m4] 3.6900e-05 1.3400e-05
iy [mm], iz [mm] 83 50
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 3.8900e-04 1.3400e-04
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 4.2917e-04 2.0375e-04
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 118219.64 118219.64
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 56063.79 56063.79
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 2.1000e-07 1.0800e-07
βy [mm], βz [mm] 0 0
Εικόνα

BEAMS
Τύπος HEA220
Formcode 1 - Διατομή Ι
Τύπος σχήματος Λεπτό τοίχωμα
Στοιχείο υλικού S 275
Κατεργασία εξηλασμένη εν θερμώ
Χρώμα
Καμπτικός λυγισμός y-y, b c
Καμπτικός λυγισμός z-z
Α [m2] 6.4300e-03
Ay [m2], Az [m2] 4.6326e-03 1.5689e-03
AL [m2/m], AD [m2/m] 1.2600e+00 1.2550e+00
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 110 105
α [deg] 0.00
Iy [m4], Iz [m4] 5.4100e-05 1.9600e-05
iy [mm], iz [mm] 92 55
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 5.1500e-04 1.7800e-04
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 5.6667e-04 2.7042e-04
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 156449.88 156449.88
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 74427.80 74427.80
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 2.8500e-07 1.9327e-07
βy [mm], βz [mm] 0 0

Εικόνα

PURLINS
Τύπος IPE120
Formcode 1 - Διατομή Ι
Τύπος σχήματος Λεπτό τοίχωμα
Στοιχείο υλικού S 275
Κατεργασία εξηλασμένη εν θερμώ
Χρώμα
Καμπτικός λυγισμός y-y, a b
Καμπτικός λυγισμός z-z
Α [m2] 1.3200e-03
Ay [m2], Az [m2] 8.4381e-04 5.3657e-04
AL [m2/m], AD [m2/m] 4.7513e-01 4.7513e-01
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 32 60
α [deg] 0.00
Iy [m4], Iz [m4] 3.1800e-06 2.7700e-07
iy [mm], iz [mm] 49 14
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 5.3000e-05 8.6500e-06
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 6.0700e-05 1.3600e-05
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 16710.36 16710.36
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 3735.66 3735.66
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 1.7400e-08 8.9000e-10
βy [mm], βz [mm] 0 0
Εικόνα

L-ROOF
Τύπος L60x60x6
Formcode 4 - Διατομή L
Τύπος σχήματος Λεπτό τοίχωμα
Στοιχείο υλικού S 275
Κατεργασία εξηλασμένη εν θερμώ
Χρώμα
Καμπτικός λυγισμός y-y, b b
Καμπτικός λυγισμός z-z
Α [m2] 6.9100e-04
Ay [m2], Az [m2] 5.7999e-04 5.8516e-04
AL [m2/m], AD [m2/m] 2.3310e-01 2.3310e-01
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 17 17
IY.LCS [m4], IZ.LCS [m4] 2.2790e-07 2.2790e-07
IYZ.LCS [m4] -1.3344e-07
α [deg] 45.00
Iy [m4], Iz [m4] 3.6200e-07 9.3800e-08

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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iy [mm], iz [mm] 23 12
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 8.5150e-06 3.9562e-06
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1.3551e-05 6.9893e-06
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 3726.65 3726.65
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1922.05 1922.05
dy [mm], dz [mm] -20 0
It [m4], Iw [m6] 8.2080e-09 2.1441e-41
βy [mm], βz [mm] 0 79
Εικόνα

SIDE-COLS
Τύπος HEA120
Formcode 1 - Διατομή Ι
Τύπος σχήματος Λεπτό τοίχωμα
Στοιχείο υλικού S 275
Κατεργασία εξηλασμένη εν θερμώ
Χρώμα
Καμπτικός λυγισμός y-y, b c
Καμπτικός λυγισμός z-z
Α [m2] 2.5300e-03
Ay [m2], Az [m2] 1.8775e-03 6.1698e-04
AL [m2/m], AD [m2/m] 6.7700e-01 6.7730e-01
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 60 57
α [deg] 0.00
Iy [m4], Iz [m4] 6.0600e-06 2.3100e-06
iy [mm], iz [mm] 49 30
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1.0600e-04 3.8500e-05
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1.1958e-04 5.8750e-05
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 32888.06 32888.06
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 16188.87 16188.87
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 5.9900e-08 6.4719e-09
βy [mm], βz [mm] 0 0
Εικόνα

KEFALODOKOS
Τύπος HEA140
Formcode 1 - Διατομή Ι
Τύπος σχήματος Λεπτό τοίχωμα
Στοιχείο υλικού S 275
Κατεργασία εξηλασμένη εν θερμώ
Χρώμα
Καμπτικός λυγισμός y-y, b c
Καμπτικός λυγισμός z-z
Α [m2] 3.1400e-03
Ay [m2], Az [m2] 2.2882e-03 7.8192e-04
AL [m2/m], AD [m2/m] 7.9400e-01 7.9430e-01
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 70 66
α [deg] 0.00
Iy [m4], Iz [m4] 1.0300e-05 3.8900e-06
iy [mm], iz [mm] 57 35

Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1.5500e-04 5.5600e-05
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1.7333e-04 8.5000e-05
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 47744.97 47744.97
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 23337.83 23337.83
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 8.1300e-08 1.5064e-08
βy [mm], βz [mm] 0 0
Εικόνα

VERT_BRAC_CIRC
Τύπος CHS114.3/5.0
Formcode 3 - Κυκλική κοίλη διατομή
Τύπος σχήματος Λεπτό τοίχωμα
Στοιχείο υλικού S 235
Κατεργασία εξηλασμένη εν θερμώ
Χρώμα
Καμπτικός λυγισμός y-y, a a
Καμπτικός λυγισμός z-z
Α [m2] 1.7200e-03
Ay [m2], Az [m2] 1.0930e-03 1.0930e-03
AL [m2/m], AD [m2/m] 3.5900e-01 6.8672e-01
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 57 57
α [deg] 0.00
Iy [m4], Iz [m4] 2.5700e-06 2.5700e-06
iy [mm], iz [mm] 39 39
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 4.5000e-05 4.5000e-05
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 5.8832e-05 5.8832e-05
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 14042.64 14042.64
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 14042.64 14042.64
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 5.1400e-06 1.4006e-41
βy [mm], βz [mm] 0 0
Εικόνα

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Επεξήγηση συμβόλων
Formcode h - Height

b - Flange width
t - Flange thickness
s - Web thickness
r - Radius at flange root
r1 - Radius at flange toe
a - Flange slope
W - Internal bolt distance
wm - Unit warping at flange toe

Α Εμβαδόν
Ay Εμβαδόν διάτμησης στην κύρια

y-διεύθυνση
Az Εμβαδόν διάτμησης στην κύρια

z-διεύθυνση
AL Περίμετρος ανά μονάδα μήκους
AD Επιφάνεια σε επαφή με την

ατμόσφαιρα ανά μήκος
cY.UCS Συντεταγμένη ΚΒ κατά Y (σύστημα

εισαγωγής)
cZ.UCS Συντεταγμένη ΚΒ κατά Ζ (σύστημα

εισαγωγής)
IY.LCS Ροπή αδράνειας περί τον άξονα YLCS
IZ.LCS Ροπή αδράνειας περί τον άξονα ΖLCS
IYZ.LCS Φυγόκεντρη ροπή αδράνειας στο LCS
α Γωνία στροφής κύριου συστήματος

συντεταγμένων
Iy Ροπή αδράνειας κύριου y-άξονα
Iz Ροπή αδράνειας κύριου z-άξονα
iy Ακτίνα αδράνειας περί τον κύριο

y-άξονα

Επεξήγηση συμβόλων
iz Ακτίνα αδράνειας περί τον κύριο

z-άξονα
Wel.y Ροπή αντίστασης περί τον κύριο

y-άξονα
Wel.z Ροπή αντίστασης περί τον κύριο

z-άξονα
Wpl.y Πλαστική αντίσταση περί τον κύριο

y-άξονα
Wpl.z Πλαστική αντίσταση περί τον κύριο

z-άξονα
Mpl.y.+ Πλαστική ροπή ως προς τον άξονα y

για θετική ροπή My
Mpl.y.- Πλαστική ροπή ως προς τον άξονα y

για αρνητική ροπή My
Mpl.z.+ Πλαστική ροπή ως προς τον άξονα z

για θετική ροπή Mz
Mpl.z.- Πλαστική ροπή ως προς τον άξονα z

για αρνητική ροπή Mz
dy Συντεταγμένη κέντρου διάτμησης

στην κύρια y-διεύθυνση μετρημένη
από το ΚΒ

dz Συντεταγμένη κέντρου διάτμησης
στην κύρια z-διεύθυνση μετρημένη
από το ΚΒ

It Σταθερά στρέψης
Iw Σταθερά στρέβλωσης
βy Μονο-συμμετρική σταθερά περί τον

κύριο y-άξονα
βz Μονο-συμμετρική σταθερά περί τον

κύριο z-άξονα

5. Υλικά
Χάλυβας EC3

Όνομα ρ Emod μ Χαμηλότερο όριο Άνω όριο Fy Fu Χρώμα
[kg/m3] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa]

Gmod α
[MPa] [m/mK]

S 235 7850.00 2.1000e+05 0.3 0 40 235.0 360.0
8.0769e+04 0.01e-003 40 80 215.0 360.0

S 275 7850.00 2.1000e+05 0.3 0 40 275.0 430.0
8.0769e+04 0.01e-003 40 80 255.0 410.0

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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6. Κόμβοι
Όνομα Συντ X Συντ Y Συντ Z

[mm] [mm] [mm]
N1 0.000 0.000 0.000
N2 0.000 0.000 4150.000
N3 8250.000 0.000 0.000
N4 8250.000 0.000 4150.000
N5 4125.000 0.000 4565.000
N6 0.000 2750.000 0.000
N7 0.000 2750.000 4150.000
N8 8250.000 2750.000 0.000
N9 8250.000 2750.000 4150.000
N10 4125.000 2750.000 4565.000
N11 0.000 5500.000 0.000
N12 0.000 5500.000 4150.000
N13 8250.000 5500.000 0.000
N14 8250.000 5500.000 4150.000
N15 4125.000 5500.000 4565.000
N17 0.000 5500.000 3950.000
N19 8250.000 5500.000 3950.000
N20 0.000 1550.000 3950.000
N21 0.000 4010.303 3950.000
N22 8250.000 1550.000 3950.000
N23 8250.000 4010.303 3950.000
N26 0.000 0.000 3950.000
N27 0.000 2750.000 3950.000
N29 8250.000 0.000 3950.000
N30 8250.000 2750.000 3950.000
N31 3975.753 2750.000 4549.985
N32 3975.753 5500.000 4549.985
N33 3975.753 0.000 4549.985
N34 994.977 2750.000 4250.101
N35 994.977 5500.000 4250.101
N36 994.977 0.000 4250.101
N37 1989.955 2750.000 4350.201
N38 1989.955 5500.000 4350.201
N39 1989.955 0.000 4350.201
N40 2984.932 2750.000 4450.302
N41 2984.932 5500.000 4450.302
N42 2984.932 0.000 4450.302
N43 0.000 6300.000 4150.000
N44 994.977 6300.000 4250.101
N45 1989.955 6300.000 4350.201
N46 2984.932 6300.000 4450.302
N47 3975.753 6300.000 4549.985
N48 3975.753 -800.000 4549.985
N49 2984.932 -800.000 4450.302
N50 1989.955 -800.000 4350.201
N51 994.977 -800.000 4250.101
N52 0.000 -800.000 4150.000

Όνομα Συντ X Συντ Y Συντ Z
[mm] [mm] [mm]

N63 4274.247 2750.000 4549.985
N64 4274.247 5500.000 4549.985
N65 4274.247 0.000 4549.985
N66 4274.247 2750.000 4549.985
N67 4274.247 -800.000 4549.985
N71 8250.000 -800.000 4150.000
N73 4274.247 6300.000 4549.985
N77 8250.000 6300.000 4150.000
N78 7255.023 2750.000 4250.101
N79 7255.023 5500.000 4250.101
N80 7255.023 0.000 4250.101
N81 6260.045 2750.000 4350.201
N82 6260.045 5500.000 4350.201
N83 6260.045 0.000 4350.201
N84 5265.068 2750.000 4450.302
N85 5265.068 5500.000 4450.302
N86 5265.068 0.000 4450.302
N87 7255.023 -800.000 4250.101
N88 6260.045 -800.000 4350.201
N89 5265.068 -800.000 4450.302
N90 5265.068 6300.000 4450.302
N91 6260.045 6300.000 4350.201
N92 7255.023 6300.000 4250.101
N93 994.977 4125.000 4250.101
N94 2984.932 4125.000 4450.302
N95 994.977 1375.000 4250.101
N96 2984.932 1375.000 4450.302
N97 0.000 2765.161 4150.000
N98 5265.068 4125.000 4450.302
N99 7255.023 1375.000 4250.101
N100 5265.068 1375.000 4450.302
N101 8250.000 5500.000 4050.000
N102 7255.023 4125.000 4250.101
N106 8250.000 0.000 4050.000
N107 8250.000 6300.000 0.000
N108 6260.045 6300.000 0.000
N109 4274.247 6300.000 0.000
N110 1987.877 6300.000 0.000
N111 1987.877 6300.000 4349.992
N112 0.000 6300.000 0.000
N113 1987.877 -800.000 0.000
N114 4274.247 -800.000 0.000
N115 0.000 -800.000 0.000
N116 8250.000 -800.000 0.000
N117 6260.045 -800.000 0.000
N118 1987.877 -800.000 4349.992

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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7. Υπόμνημα αρίθμησης κόμβων

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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8. Μέλη
Όνομα Διατομή Υλικό Μήκος Αρχ. κόμβος Κόμβος τέλους Τύπος

[mm]
B1 COLS - HEA200 S 275 4150.000 N1 N2 στύλος (100)
B2 COLS - HEA200 S 275 4150.000 N3 N4 στύλος (100)
B3 BEAMS - HEA220 S 275 4145.823 N2 N5 δοκός (80)
B4 BEAMS - HEA220 S 275 4145.823 N5 N4 δοκός (80)
B5 COLS - HEA200 S 275 4150.000 N6 N7 στύλος (100)
B6 COLS - HEA200 S 275 4150.000 N8 N9 στύλος (100)
B7 BEAMS - HEA220 S 275 4145.823 N7 N10 δοκός (80)
B8 BEAMS - HEA220 S 275 4145.823 N10 N9 δοκός (80)
B9 COLS - HEA200 S 275 4150.000 N11 N12 στύλος (100)
B10 COLS - HEA200 S 275 4150.000 N13 N14 στύλος (100)
B11 BEAMS - HEA220 S 275 4145.823 N12 N15 δοκός (80)
B12 BEAMS - HEA220 S 275 4145.823 N15 N14 δοκός (80)
B13 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 2750.000 N26 N27 δοκός (80)
B14 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 2750.000 N27 N17 δοκός (80)
B15 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 2750.000 N29 N30 δοκός (80)
B16 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 2750.000 N30 N19 δοκός (80)
B17 VERT_BRAC_CIRC  - S 235 4243.230 N1 N20 δοκός (80)

CHS114.3/5.0
B18 VERT_BRAC_CIRC  - S 235 4221.575 N21 N11 δοκός (80)

CHS114.3/5.0
B19 VERT_BRAC_CIRC  - S 235 4243.230 N3 N22 δοκός (80)

CHS114.3/5.0
B20 VERT_BRAC_CIRC  - S 235 4221.575 N23 N13 δοκός (80)

CHS114.3/5.0
B22 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N7 N12 δοκός (80)
B23 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N2 N7 δοκός (80)
B24 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N31 N32 δοκός (80)
B25 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N33 N31 δοκός (80)
B26 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N34 N35 δοκός (80)
B27 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N36 N34 δοκός (80)
B28 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N37 N38 δοκός (80)
B29 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N39 N37 δοκός (80)
B30 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N40 N41 δοκός (80)
B31 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N42 N40 δοκός (80)
B21 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N12 N43 δοκός (80)
B32 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N35 N44 δοκός (80)
B33 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N38 N45 δοκός (80)
B34 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N41 N46 δοκός (80)
B35 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N32 N47 δοκός (80)
B36 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N48 N33 δοκός (80)
B37 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N49 N42 δοκός (80)
B38 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N50 N39 δοκός (80)
B39 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N51 N36 δοκός (80)
B40 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N52 N2 δοκός (80)
B41 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N9 N14 δοκός (80)
B42 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N4 N9 δοκός (80)
B49 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N63 N64 δοκός (80)
B50 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N65 N66 δοκός (80)
B51 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N67 N65 δοκός (80)
B54 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N71 N4 δοκός (80)
B56 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N64 N73 δοκός (80)
B60 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N14 N77 δοκός (80)
B61 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N78 N79 δοκός (80)
B62 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N80 N78 δοκός (80)
B63 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N81 N82 δοκός (80)
B64 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N83 N81 δοκός (80)
B65 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N84 N85 δοκός (80)
B66 PURLINS - IPE120 S 275 2750.000 N86 N84 δοκός (80)
B67 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N87 N80 δοκός (80)
B68 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N88 N83 δοκός (80)
B69 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N89 N86 δοκός (80)
B70 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N85 N90 δοκός (80)
B71 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N82 N91 δοκός (80)
B72 PURLINS - IPE120 S 275 800.000 N79 N92 δοκός (80)

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Διατομή Υλικό Μήκος Αρχ. κόμβος Κόμβος τέλους Τύπος
[mm]

B73 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N12 N93 δοκός (80)
B74 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N93 N37 δοκός (80)
B75 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N37 N94 δοκός (80)
B76 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1697.730 N94 N32 δοκός (80)
B77 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1697.730 N31 N94 δοκός (80)
B78 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N38 N94 δοκός (80)
B79 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N7 N95 δοκός (80)
B80 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N95 N39 δοκός (80)
B81 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N37 N96 δοκός (80)
B82 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1697.730 N96 N33 δοκός (80)
B83 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1697.730 N31 N96 δοκός (80)
B84 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N96 N39 δοκός (80)
B85 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N37 N95 δοκός (80)
B86 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N95 N2 δοκός (80)
B87 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1687.946 N97 N93 δοκός (80)
B88 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N93 N38 δοκός (80)
B89 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1697.730 N64 N98 δοκός (80)
B90 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N98 N81 δοκός (80)
B91 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N81 N99 δοκός (80)
B92 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N99 N4 δοκός (80)
B93 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N9 N99 δοκός (80)
B94 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N99 N83 δοκός (80)
B95 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N81 N100 δοκός (80)
B96 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1697.730 N100 N65 δοκός (80)
B97 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1708.990 N101 N102 δοκός (80)
B98 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N102 N82 δοκός (80)
B99 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N81 N102 δοκός (80)
B100 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N102 N9 δοκός (80)
B101 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N82 N98 δοκός (80)
B102 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1697.730 N98 N63 δοκός (80)
B103 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1697.730 N63 N100 δοκός (80)
B104 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1700.184 N100 N83 δοκός (80)
B105 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1280.625 N12 N44 δοκός (80)
B106 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1280.625 N44 N38 δοκός (80)
B107 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1280.625 N38 N46 δοκός (80)
B108 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1277.366 N46 N32 δοκός (80)
B109 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1277.366 N64 N90 δοκός (80)
B110 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1280.625 N90 N82 δοκός (80)
B111 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1280.625 N82 N92 δοκός (80)
B112 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1280.625 N92 N14 δοκός (80)
B113 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1280.625 N2 N51 δοκός (80)
B114 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1280.625 N51 N39 δοκός (80)
B115 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1280.625 N39 N49 δοκός (80)
B116 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1277.366 N49 N33 δοκός (80)
B117 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1277.366 N65 N89 δοκός (80)
B118 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1280.625 N89 N83 δοκός (80)
B119 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1280.625 N83 N87 δοκός (80)
B120 L-ROOF - L60x60x6 S 275 1292.293 N87 N106 δοκός (80)
B121 SIDE-COLS - HEA120 S 275 4150.000 N107 N77 στύλος (100)
B122 SIDE-COLS - HEA120 S 275 4350.201 N108 N91 στύλος (100)
B123 SIDE-COLS - HEA120 S 275 4549.985 N109 N73 στύλος (100)
B124 SIDE-COLS - HEA120 S 275 4349.992 N110 N111 στύλος (100)
B125 SIDE-COLS - HEA120 S 275 4150.000 N112 N43 στύλος (100)
B126 SIDE-COLS - HEA120 S 275 4150.000 N116 N71 στύλος (100)
B127 SIDE-COLS - HEA120 S 275 4350.201 N117 N88 στύλος (100)
B128 SIDE-COLS - HEA120 S 275 4349.992 N113 N118 στύλος (100)
B129 SIDE-COLS - HEA120 S 275 4549.985 N114 N67 στύλος (100)
B130 SIDE-COLS - HEA120 S 275 4150.000 N115 N52 στύλος (100)
B131 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 1000.000 N52 N51 δοκός (80)
B132 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 997.912 N51 N118 δοκός (80)
B133 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 1002.088 N118 N49 δοκός (80)
B134 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 995.823 N49 N48 δοκός (80)
B135 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 298.493 N48 N67 δοκός (80)
B136 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 995.823 N67 N89 δοκός (80)
B137 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 1000.000 N89 N88 δοκός (80)
B138 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 1000.000 N88 N87 δοκός (80)

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Διατομή Υλικό Μήκος Αρχ. κόμβος Κόμβος τέλους Τύπος
[mm]

B139 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 1000.000 N87 N71 δοκός (80)
B140 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 1000.000 N43 N44 δοκός (80)
B141 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 1000.000 N44 N45 δοκός (80)
B142 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 1000.000 N45 N46 δοκός (80)
B143 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 995.823 N46 N47 δοκός (80)
B144 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 298.493 N47 N73 δοκός (80)
B145 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 995.823 N73 N90 δοκός (80)
B146 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 1000.000 N90 N91 δοκός (80)
B147 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 1000.000 N91 N92 δοκός (80)
B148 KEFALODOKOS - HEA140 S 275 1000.000 N92 N77 δοκός (80)

9. Υπόμνημα αρίθμησης μελών

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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10. Μοντέλο ανάλυσης

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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11. Φορά τοπικών αξόνων

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

17/75

XY
Z

XY
Z



Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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12. Πάνελ φόρτισης
Όνομα Τύπος πάνελ Διεύθυνση μεταφοράς φορτίου Επιλογή οντοτήτων
LP1 Στα άκρα και τις δοκούς του πάνελ Y (LCS πάνελ) Από τύπο
LP2 Στα άκρα και τις δοκούς του πάνελ Y (LCS πάνελ) Αυτόματη επιλογή
LP3 Στα άκρα και τις δοκούς του πάνελ X (LCS πάνελ) Αυτόματη επιλογή
LP4 Στα άκρα και τις δοκούς του πάνελ X (LCS πάνελ) Αυτόματη επιλογή
LP5 Στα άκρα και τις δοκούς του πάνελ X (LCS πάνελ) Αυτόματη επιλογή
LP6 Στα άκρα και τις δοκούς του πάνελ X (LCS πάνελ) Αυτόματη επιλογή

Επεξήγηση συμβόλων
Επιλογή οντοτήτων Όλα: επιλέγει όλα τα άκρα και τις

δοκούς που στηρίζουν το πάνελ στην
ίδια θέση.
Αυτόματη επιλογή: στις περιπτώσεις
όπου δύο ή περισσότερα στοιχεία
στήριξης υπερκαλύπτονται, η επιλογή
παραλείπει τα άκρα που ανήκουν στα
2D μέλη που βρίσκονται στο ίδιο
επίπεδο με το πάνελ.
Επιλογή χρήστη: απαιτεί χειροκίνητη
επιλογή των άκρων και δοκών
στήριξης (χρησιμοποιώντας ένα
κουμπί Λειτουργίας).
By type: only beam members of the
types selected in the list are
considered as supporting elements.

13. Πάνελ φόρτισης

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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14. Αρθρώσεις
Όνομα Μέλος Θέση ux uy uz φx φy φz
H1 B17 Aμφότερα Στερεό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο
H2 B18 Aμφότερα Στερεό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο
H3 B19 Aμφότερα Στερεό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο
H4 B20 Aμφότερα Στερεό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο
H5 B121 Τέλος Στερεό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο
H6 B122 Τέλος Στερεό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο
H7 B123 Τέλος Στερεό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο
H8 B124 Τέλος Στερεό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο
H9 B125 Τέλος Στερεό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο
H10 B126 Τέλος Στερεό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο
H11 B127 Τέλος Στερεό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο
H12 B128 Τέλος Στερεό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο
H13 B129 Τέλος Στερεό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο
H14 B130 Τέλος Στερεό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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15. Στηρίξεις κόμβων
Όνομα Κόμβος Σύστημα Τύπος X Y Z Rx Ry Rz
Ελ1 N1 GCS Τυπικό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο
Ελ2 N3 GCS Τυπικό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο
Ελ3 N6 GCS Τυπικό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο
Ελ4 N8 GCS Τυπικό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο
Ελ5 N11 GCS Τυπικό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο
Ελ6 N13 GCS Τυπικό Στερεό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο
Ελ7 N107 GCS Τυπικό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο
Ελ8 N108 GCS Τυπικό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο
Ελ9 N109 GCS Τυπικό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο
Ελ10 N110 GCS Τυπικό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο
Ελ11 N112 GCS Τυπικό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο
Ελ12 N113 GCS Τυπικό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο
Ελ13 N114 GCS Τυπικό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο
Ελ14 N115 GCS Τυπικό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο
Ελ15 N117 GCS Τυπικό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο
Ελ16 N116 GCS Τυπικό Στερεό Στερεό Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο Ελεύθερο

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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16. Ομάδες φορτίων
Όνομα Φορτίο Σχέση Τύπος

MONIMA Μόνιμη
XIONI Μεταβλητό Τυπικό Χιόνι
WIND Μεταβλητό Αποκλειστικό Άνεμος
ΣΕΙΣΜΟΣ Σεισμικό Αποκλειστικό

17. Φορτιστικές καταστάσεις
Όνομα Περιγραφή Τύπος δράσης Ομάδα Διεύθυνση Κύρια

φορτίου φορτιστική
κατάσταση

Προδ Τύπος φορτίου
LC1 Ίδιο βάρος Μόνιμη MONIMA -Z

Ίδιο βάρος
LC2 MONIMA Μόνιμη MONIMA

Τυπικό
LC3 XIONI Μεταβλητό XIONI Κανένα

Χιόνι Στατικό 
LC4 ΑΝΕΜΟΣ Χ+ Μεταβλητό WIND Κανένα

Στατικός άνεμος Στατικό 
LC5 ΑΝΕΜΟΣ Υ+ Μεταβλητό WIND Κανένα

Στατικός άνεμος Στατικό 
LC6 ΣΕΙΣΜΟΣ Χ Μεταβλητό ΣΕΙΣΜΟΣ Κανένα

Σεισμικότητα Δυναμική ανάλυση
LC7 ΣΕΙΣΜΟΣ Υ Μεταβλητό ΣΕΙΣΜΟΣ Κανένα

Σεισμικότητα Δυναμική ανάλυση

18. Κατανεμημένη δύναμη
Όνομα Μέλος Τύπος Δνση Τιμή - P1 Θέση x1 Συντ Προέλ Εκκ. ey

[kN/m] [mm]
Φορτιστική κατάσταση Σύστημα Κατανομή Τιμή - P2 Θέση x2 Τοπ Εκκ. ez

[kN/m] [mm]
LF1 B22 Δύναμη Z -0.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000

LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.02 1.000 Μήκος 0.000
LF2 B23 Δύναμη Z -0.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000

LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.02 1.000 Μήκος 0.000
LF3 B24 Δύναμη Z -0.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000

LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.02 1.000 Μήκος 0.000
LF4 B25 Δύναμη Z -0.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000

LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.02 1.000 Μήκος 0.000
LF5 B26 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000

LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000
LF6 B27 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000

LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000
LF7 B28 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000

LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000
LF8 B29 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000

LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000
LF9 B30 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000

LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000
LF10 B31 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000

LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000
LF11 B21 Δύναμη Z -0.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000

LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.02 1.000 Μήκος 0.000
LF12 B32 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000

LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000
LF13 B33 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000

LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000
LF14 B34 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000

LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000
LF15 B35 Δύναμη Z -0.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000

LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.02 1.000 Μήκος 0.000
LF16 B36 Δύναμη Z -0.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000

LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.02 1.000 Μήκος 0.000
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LF17 B37 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF18 B38 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF19 B39 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF20 B40 Δύναμη Z -0.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.02 1.000 Μήκος 0.000

LF21 B22 Χιόνι Z -0.16 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF22 B23 Χιόνι Z -0.16 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF23 B24 Χιόνι Z -0.16 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF24 B25 Χιόνι Z -0.16 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF25 B26 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF26 B27 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF27 B28 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF28 B29 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF29 B30 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF30 B31 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF31 B21 Χιόνι Z -0.16 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF32 B32 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF33 B33 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF34 B34 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF35 B35 Χιόνι Z -0.16 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF36 B36 Χιόνι Z -0.16 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF37 B37 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF38 B38 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF39 B39 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF40 B40 Χιόνι Z -0.16 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF41 B22 Δύναμη Z 0.44 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.44 1.000 Μήκος 0.000

LF42 B23 Δύναμη Z 0.44 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.44 1.000 Μήκος 0.000

LF43 B24 Δύναμη Z 0.44 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.44 1.000 Μήκος 0.000

LF44 B25 Δύναμη Z 0.44 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.44 1.000 Μήκος 0.000

LF45 B26 Δύναμη Z 0.89 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.89 1.000 Μήκος 0.000

LF46 B27 Δύναμη Z 0.89 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.89 1.000 Μήκος 0.000

LF47 B28 Δύναμη Z 0.89 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.89 1.000 Μήκος 0.000

LF48 B29 Δύναμη Z 0.89 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.89 1.000 Μήκος 0.000
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LF49 B30 Δύναμη Z 0.88 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.88 1.000 Μήκος 0.000

LF50 B31 Δύναμη Z 0.88 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.88 1.000 Μήκος 0.000

LF51 B21 Δύναμη Z 0.44 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.44 1.000 Μήκος 0.000

LF52 B32 Δύναμη Z 0.89 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.89 1.000 Μήκος 0.000

LF53 B33 Δύναμη Z 0.89 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.89 1.000 Μήκος 0.000

LF54 B34 Δύναμη Z 0.88 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.88 1.000 Μήκος 0.000

LF55 B35 Δύναμη Z 0.44 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.44 1.000 Μήκος 0.000

LF56 B23 Δύναμη Z 1.39 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.39 0.029 Μήκος 0.000

LF57 B27 Δύναμη Z 2.79 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 2.79 0.029 Μήκος 0.000

LF58 B29 Δύναμη Z 1.98 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.98 0.029 Μήκος 0.000

LF59 B38 Δύναμη Z 1.98 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.98 1.000 Μήκος 0.000

LF60 B39 Δύναμη Z 2.79 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 2.79 1.000 Μήκος 0.000

LF61 B40 Δύναμη Z 1.39 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.39 1.000 Μήκος 0.000

LF62 B25 Δύναμη Z 1.14 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.14 0.029 Μήκος 0.000

LF63 B29 Δύναμη Z 0.67 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.67 0.029 Μήκος 0.000

LF64 B31 Δύναμη Z 2.28 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 2.28 0.029 Μήκος 0.000

LF65 B36 Δύναμη Z 1.14 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.14 1.000 Μήκος 0.000

LF66 B37 Δύναμη Z 2.28 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 2.28 1.000 Μήκος 0.000

LF67 B38 Δύναμη Z 0.67 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.67 1.000 Μήκος 0.000

LF68 B23 Δύναμη Z 0.61 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.61 0.698 Μήκος 0.000

LF69 B25 Δύναμη Z 0.61 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.61 0.698 Μήκος 0.000

LF70 B27 Δύναμη Z 1.22 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.22 0.698 Μήκος 0.000

LF71 B29 Δύναμη Z 1.22 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.22 0.698 Μήκος 0.000

LF72 B31 Δύναμη Z 1.22 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.22 0.698 Μήκος 0.000

LF73 B24 Δύναμη Z 0.51 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.51 1.000 Μήκος 0.000

LF74 B25 Δύναμη Z 0.51 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.51 1.000 Μήκος 0.000

LF75 B26 Δύναμη Z 0.79 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.79 1.000 Μήκος 0.000

LF76 B27 Δύναμη Z 0.79 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.79 1.000 Μήκος 0.000

LF77 B28 Δύναμη Z 1.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.02 1.000 Μήκος 0.000

LF78 B29 Δύναμη Z 1.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.02 1.000 Μήκος 0.000

LF79 B30 Δύναμη Z 1.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.02 1.000 Μήκος 0.000

LF80 B31 Δύναμη Z 1.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.02 1.000 Μήκος 0.000
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LF81 B32 Δύναμη Z 0.79 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.79 1.000 Μήκος 0.000

LF82 B33 Δύναμη Z 1.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.02 1.000 Μήκος 0.000

LF83 B34 Δύναμη Z 1.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.02 1.000 Μήκος 0.000

LF84 B35 Δύναμη Z 0.51 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.51 1.000 Μήκος 0.000

LF85 B36 Δύναμη Z 0.51 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.51 1.000 Μήκος 0.000

LF86 B37 Δύναμη Z 1.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.02 1.000 Μήκος 0.000

LF87 B38 Δύναμη Z 1.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.02 1.000 Μήκος 0.000

LF88 B39 Δύναμη Z 0.79 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.79 1.000 Μήκος 0.000

LF89 B22 Δύναμη Z 1.45 0.625 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.45 1.000 Μήκος 0.000

LF90 B26 Δύναμη Z 0.69 0.625 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.69 1.000 Μήκος 0.000

LF91 B21 Δύναμη Z 1.45 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.45 1.000 Μήκος 0.000

LF92 B32 Δύναμη Z 0.69 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.69 1.000 Μήκος 0.000

LF93 B23 Δύναμη Z 1.45 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.45 0.375 Μήκος 0.000

LF94 B27 Δύναμη Z 0.69 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.69 0.375 Μήκος 0.000

LF95 B39 Δύναμη Z 0.69 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.69 1.000 Μήκος 0.000

LF96 B40 Δύναμη Z 1.45 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.45 1.000 Μήκος 0.000

LF97 B22 Δύναμη Z 1.03 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.03 0.625 Μήκος 0.000

LF98 B23 Δύναμη Z 1.03 0.375 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.03 1.000 Μήκος 0.000

LF99 B26 Δύναμη Z 0.49 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.49 0.625 Μήκος 0.000

LF100 B27 Δύναμη Z 0.49 0.375 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.49 1.000 Μήκος 0.000

LF101 B22 Δύναμη X -0.04 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.04 1.000 Μήκος 0.000

LF102 B23 Δύναμη X -0.04 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.04 1.000 Μήκος 0.000

LF103 B24 Δύναμη X -0.04 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.04 1.000 Μήκος 0.000

LF104 B25 Δύναμη X -0.04 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.04 1.000 Μήκος 0.000

LF105 B26 Δύναμη X -0.09 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF106 B27 Δύναμη X -0.09 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF107 B28 Δύναμη X -0.09 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF108 B29 Δύναμη X -0.09 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF109 B30 Δύναμη X -0.09 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF110 B31 Δύναμη X -0.09 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF111 B21 Δύναμη X -0.04 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.04 1.000 Μήκος 0.000

LF112 B32 Δύναμη X -0.09 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.09 1.000 Μήκος 0.000
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LF113 B33 Δύναμη X -0.09 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF114 B34 Δύναμη X -0.09 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF115 B35 Δύναμη X -0.04 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.04 1.000 Μήκος 0.000

LF116 B23 Δύναμη X -0.14 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.14 0.029 Μήκος 0.000

LF117 B27 Δύναμη X -0.28 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.28 0.029 Μήκος 0.000

LF118 B29 Δύναμη X -0.20 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.20 0.029 Μήκος 0.000

LF119 B38 Δύναμη X -0.20 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.20 1.000 Μήκος 0.000

LF120 B39 Δύναμη X -0.28 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.28 1.000 Μήκος 0.000

LF121 B40 Δύναμη X -0.14 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.14 1.000 Μήκος 0.000

LF122 B25 Δύναμη X -0.11 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.11 0.029 Μήκος 0.000

LF123 B29 Δύναμη X -0.07 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.07 0.029 Μήκος 0.000

LF124 B31 Δύναμη X -0.23 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.23 0.029 Μήκος 0.000

LF125 B36 Δύναμη X -0.11 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.11 1.000 Μήκος 0.000

LF126 B37 Δύναμη X -0.23 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.23 1.000 Μήκος 0.000

LF127 B38 Δύναμη X -0.07 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.07 1.000 Μήκος 0.000

LF128 B23 Δύναμη X -0.06 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.06 0.698 Μήκος 0.000

LF129 B25 Δύναμη X -0.06 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.06 0.698 Μήκος 0.000

LF130 B27 Δύναμη X -0.12 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.12 0.698 Μήκος 0.000

LF131 B29 Δύναμη X -0.12 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.12 0.698 Μήκος 0.000

LF132 B31 Δύναμη X -0.12 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.12 0.698 Μήκος 0.000

LF133 B24 Δύναμη X -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF134 B25 Δύναμη X -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF135 B26 Δύναμη X -0.08 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.08 1.000 Μήκος 0.000

LF136 B27 Δύναμη X -0.08 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.08 1.000 Μήκος 0.000

LF137 B28 Δύναμη X -0.10 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.10 1.000 Μήκος 0.000

LF138 B29 Δύναμη X -0.10 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.10 1.000 Μήκος 0.000

LF139 B30 Δύναμη X -0.10 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.10 1.000 Μήκος 0.000

LF140 B31 Δύναμη X -0.10 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.10 1.000 Μήκος 0.000

LF141 B32 Δύναμη X -0.08 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.08 1.000 Μήκος 0.000

LF142 B33 Δύναμη X -0.10 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.10 1.000 Μήκος 0.000

LF143 B34 Δύναμη X -0.10 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.10 1.000 Μήκος 0.000

LF144 B35 Δύναμη X -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000
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LF145 B36 Δύναμη X -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF146 B37 Δύναμη X -0.10 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.10 1.000 Μήκος 0.000

LF147 B38 Δύναμη X -0.10 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.10 1.000 Μήκος 0.000

LF148 B39 Δύναμη X -0.08 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.08 1.000 Μήκος 0.000

LF149 B22 Δύναμη X -0.15 0.625 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.15 1.000 Μήκος 0.000

LF150 B26 Δύναμη X -0.07 0.625 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.07 1.000 Μήκος 0.000

LF151 B21 Δύναμη X -0.15 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.15 1.000 Μήκος 0.000

LF152 B32 Δύναμη X -0.07 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.07 1.000 Μήκος 0.000

LF153 B23 Δύναμη X -0.15 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.15 0.375 Μήκος 0.000

LF154 B27 Δύναμη X -0.07 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.07 0.375 Μήκος 0.000

LF155 B39 Δύναμη X -0.07 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.07 1.000 Μήκος 0.000

LF156 B40 Δύναμη X -0.15 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.15 1.000 Μήκος 0.000

LF157 B22 Δύναμη X -0.10 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.10 0.625 Μήκος 0.000

LF158 B23 Δύναμη X -0.10 0.375 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.10 1.000 Μήκος 0.000

LF159 B26 Δύναμη X -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.05 0.625 Μήκος 0.000

LF160 B27 Δύναμη X -0.05 0.375 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF161 B41 Δύναμη Z -0.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.02 1.000 Μήκος 0.000

LF162 B42 Δύναμη Z -0.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.02 1.000 Μήκος 0.000

LF163 B49 Δύναμη Z -0.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.02 1.000 Μήκος 0.000

LF164 B50 Δύναμη Z -0.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.02 1.000 Μήκος 0.000

LF165 B51 Δύναμη Z -0.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.02 1.000 Μήκος 0.000

LF166 B54 Δύναμη Z -0.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.02 1.000 Μήκος 0.000

LF167 B56 Δύναμη Z -0.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.02 1.000 Μήκος 0.000

LF168 B60 Δύναμη Z -0.02 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.02 1.000 Μήκος 0.000

LF169 B61 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF170 B62 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF171 B63 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF172 B64 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF173 B65 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF174 B66 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF175 B67 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF176 B68 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000
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LF177 B69 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF178 B70 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF179 B71 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF180 B72 Δύναμη Z -0.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC2 - MONIMA GCS Τραπεζ. -0.05 1.000 Μήκος 0.000

LF181 B41 Χιόνι Z -0.16 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF182 B42 Χιόνι Z -0.16 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF183 B49 Χιόνι Z -0.16 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF184 B50 Χιόνι Z -0.16 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF185 B51 Χιόνι Z -0.16 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF186 B54 Χιόνι Z -0.16 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF187 B56 Χιόνι Z -0.16 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF188 B60 Χιόνι Z -0.16 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF189 B61 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF190 B62 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF191 B63 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF192 B64 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF193 B65 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF194 B66 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF195 B67 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF196 B68 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF197 B69 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF198 B70 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF199 B71 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF200 B72 Χιόνι Z -0.32 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC3 - XIONI GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF201 B41 Δύναμη Z 0.44 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.44 1.000 Μήκος 0.000

LF202 B42 Δύναμη Z 0.44 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.44 1.000 Μήκος 0.000

LF203 B49 Δύναμη Z 0.44 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.44 1.000 Μήκος 0.000

LF204 B50 Δύναμη Z 0.44 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.44 1.000 Μήκος 0.000

LF205 B56 Δύναμη Z 0.44 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.44 1.000 Μήκος 0.000

LF206 B60 Δύναμη Z 0.44 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.44 1.000 Μήκος 0.000

LF207 B61 Δύναμη Z 0.89 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.89 1.000 Μήκος 0.000

LF208 B62 Δύναμη Z 0.89 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.89 1.000 Μήκος 0.000
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LF209 B63 Δύναμη Z 0.89 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.89 1.000 Μήκος 0.000

LF210 B64 Δύναμη Z 0.89 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.89 1.000 Μήκος 0.000

LF211 B65 Δύναμη Z 0.88 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.88 1.000 Μήκος 0.000

LF212 B66 Δύναμη Z 0.88 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.88 1.000 Μήκος 0.000

LF213 B70 Δύναμη Z 0.88 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.88 1.000 Μήκος 0.000

LF214 B71 Δύναμη Z 0.89 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.89 1.000 Μήκος 0.000

LF215 B72 Δύναμη Z 0.89 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.89 1.000 Μήκος 0.000

LF216 B42 Δύναμη Z 1.39 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.39 0.029 Μήκος 0.000

LF217 B54 Δύναμη Z 1.39 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.39 1.000 Μήκος 0.000

LF218 B62 Δύναμη Z 2.79 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 2.79 0.029 Μήκος 0.000

LF219 B64 Δύναμη Z 1.98 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.98 0.029 Μήκος 0.000

LF220 B67 Δύναμη Z 2.79 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 2.79 1.000 Μήκος 0.000

LF221 B68 Δύναμη Z 1.98 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.98 1.000 Μήκος 0.000

LF222 B50 Δύναμη Z 1.14 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.14 0.029 Μήκος 0.000

LF223 B51 Δύναμη Z 1.14 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.14 1.000 Μήκος 0.000

LF224 B64 Δύναμη Z 0.67 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.67 0.029 Μήκος 0.000

LF225 B66 Δύναμη Z 2.28 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 2.28 0.029 Μήκος 0.000

LF226 B68 Δύναμη Z 0.67 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.67 1.000 Μήκος 0.000

LF227 B69 Δύναμη Z 2.28 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 2.28 1.000 Μήκος 0.000

LF228 B42 Δύναμη Z 0.61 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.61 0.698 Μήκος 0.000

LF229 B50 Δύναμη Z 0.61 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.61 0.698 Μήκος 0.000

LF230 B62 Δύναμη Z 1.22 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.22 0.698 Μήκος 0.000

LF231 B64 Δύναμη Z 1.22 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.22 0.698 Μήκος 0.000

LF232 B66 Δύναμη Z 1.22 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.22 0.698 Μήκος 0.000

LF233 B41 Δύναμη Z 0.28 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.28 1.000 Μήκος 0.000

LF234 B42 Δύναμη Z 0.28 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.28 1.000 Μήκος 0.000

LF235 B49 Δύναμη Z 0.28 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.28 1.000 Μήκος 0.000

LF236 B50 Δύναμη Z 0.28 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.28 1.000 Μήκος 0.000

LF237 B51 Δύναμη Z 0.28 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.28 1.000 Μήκος 0.000

LF238 B54 Δύναμη Z 0.28 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.28 1.000 Μήκος 0.000

LF239 B56 Δύναμη Z 0.28 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.28 1.000 Μήκος 0.000

LF240 B60 Δύναμη Z 0.28 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.28 1.000 Μήκος 0.000
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LF241 B61 Δύναμη Z 0.56 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.56 1.000 Μήκος 0.000

LF242 B62 Δύναμη Z 0.56 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.56 1.000 Μήκος 0.000

LF243 B63 Δύναμη Z 0.56 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.56 1.000 Μήκος 0.000

LF244 B64 Δύναμη Z 0.56 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.56 1.000 Μήκος 0.000

LF245 B65 Δύναμη Z 0.56 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.56 1.000 Μήκος 0.000

LF246 B66 Δύναμη Z 0.56 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.56 1.000 Μήκος 0.000

LF247 B67 Δύναμη Z 0.56 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.56 1.000 Μήκος 0.000

LF248 B68 Δύναμη Z 0.56 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.56 1.000 Μήκος 0.000

LF249 B69 Δύναμη Z 0.56 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.56 1.000 Μήκος 0.000

LF250 B70 Δύναμη Z 0.56 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.56 1.000 Μήκος 0.000

LF251 B71 Δύναμη Z 0.56 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.56 1.000 Μήκος 0.000

LF252 B72 Δύναμη Z 0.56 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.56 1.000 Μήκος 0.000

LF253 B41 Δύναμη X 0.04 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.04 1.000 Μήκος 0.000

LF254 B42 Δύναμη X 0.04 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.04 1.000 Μήκος 0.000

LF255 B49 Δύναμη X 0.04 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.04 1.000 Μήκος 0.000

LF256 B50 Δύναμη X 0.04 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.04 1.000 Μήκος 0.000

LF257 B56 Δύναμη X 0.04 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.04 1.000 Μήκος 0.000

LF258 B60 Δύναμη X 0.04 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.04 1.000 Μήκος 0.000

LF259 B61 Δύναμη X 0.09 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF260 B62 Δύναμη X 0.09 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF261 B63 Δύναμη X 0.09 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF262 B64 Δύναμη X 0.09 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF263 B65 Δύναμη X 0.09 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF264 B66 Δύναμη X 0.09 0.698 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF265 B70 Δύναμη X 0.09 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF266 B71 Δύναμη X 0.09 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF267 B72 Δύναμη X 0.09 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.09 1.000 Μήκος 0.000

LF268 B42 Δύναμη X 0.14 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.14 0.029 Μήκος 0.000

LF269 B54 Δύναμη X 0.14 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.14 1.000 Μήκος 0.000

LF270 B62 Δύναμη X 0.28 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.28 0.029 Μήκος 0.000

LF271 B64 Δύναμη X 0.20 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.20 0.029 Μήκος 0.000

LF272 B67 Δύναμη X 0.28 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.28 1.000 Μήκος 0.000
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LF273 B68 Δύναμη X 0.20 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.20 1.000 Μήκος 0.000

LF274 B50 Δύναμη X 0.11 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.11 0.029 Μήκος 0.000

LF275 B51 Δύναμη X 0.11 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.11 1.000 Μήκος 0.000

LF276 B64 Δύναμη X 0.07 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.07 0.029 Μήκος 0.000

LF277 B66 Δύναμη X 0.23 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.23 0.029 Μήκος 0.000

LF278 B68 Δύναμη X 0.07 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.07 1.000 Μήκος 0.000

LF279 B69 Δύναμη X 0.23 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.23 1.000 Μήκος 0.000

LF280 B42 Δύναμη X 0.06 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.06 0.698 Μήκος 0.000

LF281 B50 Δύναμη X 0.06 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.06 0.698 Μήκος 0.000

LF282 B62 Δύναμη X 0.12 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.12 0.698 Μήκος 0.000

LF283 B64 Δύναμη X 0.12 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.12 0.698 Μήκος 0.000

LF284 B66 Δύναμη X 0.12 0.029 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.12 0.698 Μήκος 0.000

LF285 B41 Δύναμη X 0.03 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.03 1.000 Μήκος 0.000

LF286 B42 Δύναμη X 0.03 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.03 1.000 Μήκος 0.000

LF287 B49 Δύναμη X 0.03 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.03 1.000 Μήκος 0.000

LF288 B50 Δύναμη X 0.03 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.03 1.000 Μήκος 0.000

LF289 B51 Δύναμη X 0.03 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.03 1.000 Μήκος 0.000

LF290 B54 Δύναμη X 0.03 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.03 1.000 Μήκος 0.000

LF291 B56 Δύναμη X 0.03 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.03 1.000 Μήκος 0.000

LF292 B60 Δύναμη X 0.03 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.03 1.000 Μήκος 0.000

LF293 B61 Δύναμη X 0.06 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.06 1.000 Μήκος 0.000

LF294 B62 Δύναμη X 0.06 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.06 1.000 Μήκος 0.000

LF295 B63 Δύναμη X 0.06 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.06 1.000 Μήκος 0.000

LF296 B64 Δύναμη X 0.06 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.06 1.000 Μήκος 0.000

LF297 B65 Δύναμη X 0.06 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.06 1.000 Μήκος 0.000

LF298 B66 Δύναμη X 0.06 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.06 1.000 Μήκος 0.000

LF299 B67 Δύναμη X 0.06 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.06 1.000 Μήκος 0.000

LF300 B68 Δύναμη X 0.06 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.06 1.000 Μήκος 0.000

LF301 B69 Δύναμη X 0.06 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.06 1.000 Μήκος 0.000

LF302 B70 Δύναμη X 0.06 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.06 1.000 Μήκος 0.000

LF303 B71 Δύναμη X 0.06 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.06 1.000 Μήκος 0.000

LF304 B72 Δύναμη X 0.06 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.06 1.000 Μήκος 0.000
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LF305 B126 Δύναμη Y 1.41 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.41 1.000 Μήκος 0.000

LF306 B126 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.34 1.000 Μήκος 0.000

LF307 B127 Δύναμη Y 2.82 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 2.82 0.954 Μήκος 0.000

LF308 B127 Δύναμη Y 2.82 0.954 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 2.83 0.977 Μήκος 0.000

LF309 B127 Δύναμη Y 2.83 0.977 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.41 1.000 Μήκος 0.000

LF310 B127 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF311 B128 Δύναμη Y 3.03 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 3.03 0.954 Μήκος 0.000

LF312 B128 Δύναμη Y 3.03 0.954 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 3.04 0.977 Μήκος 0.000

LF313 B128 Δύναμη Y 3.04 0.977 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.62 1.000 Μήκος 0.000

LF314 B128 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.43 1.000 Μήκος 0.000

LF315 B129 Δύναμη Y 3.03 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 3.03 0.912 Μήκος 0.000

LF316 B129 Δύναμη Y 3.03 0.912 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 3.03 0.956 Μήκος 0.000

LF317 B129 Δύναμη Y 3.03 0.956 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 3.05 0.978 Μήκος 0.000

LF318 B129 Δύναμη Y 3.05 0.978 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 2.84 0.981 Μήκος 0.000

LF319 B129 Δύναμη Y 2.84 0.981 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.42 1.000 Μήκος 0.000

LF320 B130 Δύναμη Y 1.41 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 1.41 1.000 Μήκος 0.000

LF321 B130 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.34 1.000 Μήκος 0.000

LF322 B128 Δύναμη Y -0.82 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.82 0.954 Μήκος 0.000

LF323 B128 Δύναμη Y -0.82 0.954 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.83 0.977 Μήκος 0.000

LF324 B128 Δύναμη Y -0.83 0.977 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.00 0.988 Μήκος 0.000

LF325 B130 Δύναμη Y -1.76 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -1.76 1.000 Μήκος 0.000

LF326 B130 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.42 1.000 Μήκος 0.000

LF327 B126 Δύναμη Y -0.06 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.06 1.000 Μήκος 0.000

LF328 B126 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.03 1.000 Μήκος 0.000

LF329 B127 Δύναμη Y -2.82 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -2.82 0.954 Μήκος 0.000

LF330 B127 Δύναμη Y -2.82 0.954 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -2.83 0.977 Μήκος 0.000

LF331 B127 Δύναμη Y -2.83 0.977 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -1.41 1.000 Μήκος 0.000

LF332 B127 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.32 1.000 Μήκος 0.000

LF333 B128 Δύναμη Y -2.37 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -2.37 0.954 Μήκος 0.000

LF334 B128 Δύναμη Y -2.37 0.954 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -2.37 0.977 Μήκος 0.000

LF335 B128 Δύναμη Y -2.37 0.977 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -2.37 0.988 Μήκος 0.000

LF336 B128 Δύναμη Y -2.37 0.988 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -1.62 1.000 Μήκος 0.000
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LF337 B128 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.43 1.000 Μήκος 0.000

LF338 B129 Δύναμη Y -3.03 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -3.03 0.956 Μήκος 0.000

LF339 B129 Δύναμη Y -3.03 0.956 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -3.05 0.978 Μήκος 0.000

LF340 B129 Δύναμη Y -3.05 0.978 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -2.84 0.981 Μήκος 0.000

LF341 B129 Δύναμη Y -2.84 0.981 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.42 1.000 Μήκος 0.000

LF342 B126 Δύναμη Y -0.85 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.85 1.000 Μήκος 0.000

LF343 B126 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. -0.19 1.000 Μήκος 0.000

LF344 B121 Δύναμη Y -0.53 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.53 1.000 Μήκος 0.000

LF345 B121 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.13 1.000 Μήκος 0.000

LF346 B122 Δύναμη Y -1.05 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -1.05 0.954 Μήκος 0.000

LF347 B122 Δύναμη Y -1.05 0.954 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -1.06 0.977 Μήκος 0.000

LF348 B122 Δύναμη Y -1.06 0.977 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.53 1.000 Μήκος 0.000

LF349 B122 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.12 1.000 Μήκος 0.000

LF350 B123 Δύναμη Y -1.13 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -1.13 0.912 Μήκος 0.000

LF351 B123 Δύναμη Y -1.13 0.912 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -1.13 0.956 Μήκος 0.000

LF352 B123 Δύναμη Y -1.13 0.956 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -1.14 0.978 Μήκος 0.000

LF353 B123 Δύναμη Y -1.14 0.978 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -1.06 0.981 Μήκος 0.000

LF354 B123 Δύναμη Y -1.06 0.981 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF355 B124 Δύναμη Y -1.13 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -1.13 0.954 Μήκος 0.000

LF356 B124 Δύναμη Y -1.13 0.954 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -1.14 0.977 Μήκος 0.000

LF357 B124 Δύναμη Y -1.14 0.977 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.61 1.000 Μήκος 0.000

LF358 B124 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.16 1.000 Μήκος 0.000

LF359 B125 Δύναμη Y -0.53 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.53 1.000 Μήκος 0.000

LF360 B125 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.13 1.000 Μήκος 0.000

LF361 B121 Δύναμη Y 0.85 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.85 1.000 Μήκος 0.000

LF362 B121 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.19 1.000 Μήκος 0.000

LF363 B121 Δύναμη Y 0.06 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.06 1.000 Μήκος 0.000

LF364 B121 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.03 1.000 Μήκος 0.000

LF365 B122 Δύναμη Y 2.82 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 2.82 0.954 Μήκος 0.000

LF366 B122 Δύναμη Y 2.82 0.954 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 2.83 0.977 Μήκος 0.000

LF367 B122 Δύναμη Y 2.83 0.977 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.41 1.000 Μήκος 0.000

LF368 B122 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.32 1.000 Μήκος 0.000

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
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-
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Όνομα Μέλος Τύπος Δνση Τιμή - P1 Θέση x1 Συντ Προέλ Εκκ. ey
[kN/m] [mm]

Φορτιστική κατάσταση Σύστημα Κατανομή Τιμή - P2 Θέση x2 Τοπ Εκκ. ez
[kN/m] [mm]

LF369 B123 Δύναμη Y 3.03 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 3.03 0.956 Μήκος 0.000

LF370 B123 Δύναμη Y 3.03 0.956 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 3.05 0.978 Μήκος 0.000

LF371 B123 Δύναμη Y 3.05 0.978 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 2.84 0.981 Μήκος 0.000

LF372 B123 Δύναμη Y 2.84 0.981 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.42 1.000 Μήκος 0.000

LF373 B124 Δύναμη Y 2.37 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 2.37 0.954 Μήκος 0.000

LF374 B124 Δύναμη Y 2.37 0.954 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 2.37 0.977 Μήκος 0.000

LF375 B124 Δύναμη Y 2.37 0.977 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 2.37 0.988 Μήκος 0.000

LF376 B124 Δύναμη Y 2.37 0.988 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.62 1.000 Μήκος 0.000

LF377 B124 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.43 1.000 Μήκος 0.000

LF378 B124 Δύναμη Y 0.82 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.82 0.954 Μήκος 0.000

LF379 B124 Δύναμη Y 0.82 0.954 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.83 0.977 Μήκος 0.000

LF380 B124 Δύναμη Y 0.83 0.977 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.00 0.988 Μήκος 0.000

LF381 B125 Δύναμη Y 1.76 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.76 1.000 Μήκος 0.000

LF382 B125 Δύναμη Y 0.00 0.900 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.42 1.000 Μήκος 0.000

LF383 B2 Δύναμη X 0.94 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.94 1.000 Μήκος 0.000

LF384 B6 Δύναμη X 1.46 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 1.46 1.000 Μήκος 0.000

LF385 B10 Δύναμη X 0.94 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.94 1.000 Μήκος 0.000

LF386 B121 Δύναμη X 0.21 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.21 1.000 Μήκος 0.000

LF387 B126 Δύναμη X 0.21 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.21 1.000 Μήκος 0.000

LF388 B2 Δύναμη X 2.39 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 2.39 1.000 Μήκος 0.000

LF389 B126 Δύναμη X 0.71 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.71 1.000 Μήκος 0.000

LF390 B2 Δύναμη X 0.60 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.60 1.000 Μήκος 0.000

LF391 B6 Δύναμη X 3.91 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 3.91 1.000 Μήκος 0.000

LF392 B10 Δύναμη X 2.52 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 2.52 1.000 Μήκος 0.000

LF393 B121 Δύναμη X 0.57 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. 0.57 1.000 Μήκος 0.000

LF394 B1 Δύναμη X 2.49 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 2.49 1.000 Μήκος 0.000

LF395 B5 Δύναμη X 3.85 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 3.85 1.000 Μήκος 0.000

LF396 B9 Δύναμη X 2.48 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 2.48 1.000 Μήκος 0.000

LF397 B125 Δύναμη X 0.56 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.56 1.000 Μήκος 0.000

LF398 B130 Δύναμη X 0.56 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ GCS Τραπεζ. 0.56 1.000 Μήκος 0.000

LF399 B1 Δύναμη X -0.60 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.60 1.000 Μήκος 0.000

LF400 B5 Δύναμη X -3.91 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -3.91 1.000 Μήκος 0.000

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία
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Σ.Π.
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Εθνικό παράρτημα
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Όνομα Μέλος Τύπος Δνση Τιμή - P1 Θέση x1 Συντ Προέλ Εκκ. ey
[kN/m] [mm]

Φορτιστική κατάσταση Σύστημα Κατανομή Τιμή - P2 Θέση x2 Τοπ Εκκ. ez
[kN/m] [mm]

LF401 B9 Δύναμη X -2.52 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -2.52 1.000 Μήκος 0.000

LF402 B125 Δύναμη X -0.57 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.57 1.000 Μήκος 0.000

LF403 B1 Δύναμη X -2.39 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -2.39 1.000 Μήκος 0.000

LF404 B130 Δύναμη X -0.71 0.000 Σχετική Από την αρχή 0.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Τραπεζ. -0.71 1.000 Μήκος 0.000

19. Ελεύθερο επιφανειακό φορτίο
Όνομα Δνση Τύπος Κατανομή q1 q2 q3 Επιλογή Σύστημα

Φορτιστική [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Εγκυρότητα: Τοποθεσία
 

κατάσταση
FF1 LC4 - Y Δύναμη 3 σημεία -1.77 -1.77 -1.77 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος

ΑΝΕΜΟΣ
Χ+

FF2 LC4 - Y Δύναμη 3 σημεία -1.42 -1.42 -1.42 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ
Χ+

FF3 LC4 - Y Δύναμη 3 σημεία -0.89 -0.89 -0.89 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ
Χ+

FF4 LC4 - Y Δύναμη 3 σημεία 0.89 0.89 0.89 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ
Χ+

FF5 LC4 - Y Δύναμη 3 σημεία 1.42 1.42 1.42 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ
Χ+

FF6 LC4 - Y Δύναμη 3 σημεία 1.77 1.77 1.77 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ
Χ+

FF7 LC5 - X Δύναμη 3 σημεία 1.77 1.77 1.77 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ
Υ+

FF8 LC5 - X Δύναμη 3 σημεία 1.42 1.42 1.42 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ
Υ+

FF9 LC5 - X Δύναμη 3 σημεία -1.42 -1.42 -1.42 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ
Υ+

FF10 LC5 - X Δύναμη 3 σημεία -1.77 -1.77 -1.77 Z=0 Αυτόματο GCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ
Υ+

FF11 LC5 - Z Δύναμη 3 σημεία 0.89 0.89 0.89 Όλα Αυτόματο LCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ Μέλους
Υ+

FF12 LC5 - Z Δύναμη 3 σημεία 0.89 0.89 0.89 Όλα Αυτόματο LCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ Μέλους
Υ+

FF14 LC5 - Z Δύναμη 3 σημεία 2.80 2.80 2.80 Όλα Αυτόματο LCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ Μέλους
Υ+

FF15 LC5 - Z Δύναμη 3 σημεία 2.80 2.80 2.80 Όλα Αυτόματο LCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ Μέλους
Υ+

FF16 LC5 - Z Δύναμη 3 σημεία 2.30 2.30 2.30 Όλα Αυτόματο LCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ Μέλους
Υ+

FF17 LC5 - Z Δύναμη 3 σημεία 2.30 2.30 2.30 Όλα Αυτόματο LCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ Μέλους
Υ+

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης
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-
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Όνομα Δνση Τύπος Κατανομή q1 q2 q3 Επιλογή Σύστημα
Φορτιστική [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Εγκυρότητα: Τοποθεσία

 
κατάσταση

FF20 LC5 - Z Δύναμη 3 σημεία 1.23 1.23 1.23 Όλα Αυτόματο LCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ Μέλους
Υ+

FF21 LC5 - Z Δύναμη 3 σημεία 1.23 1.23 1.23 Όλα Αυτόματο LCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ Μέλους
Υ+

FF22 LC4 - Z Δύναμη 3 σημεία 0.56 0.56 0.56 Όλα Αυτόματο LCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ Μέλους
Χ+

FF24 LC4 - Z Δύναμη 3 σημεία 1.03 1.03 1.03 Όλα Αυτόματο LCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ Μέλους
Χ+

FF25 LC4 - Z Δύναμη 3 σημεία 2.91 2.91 2.91 Όλα Αυτόματο LCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ Μέλους
Χ+

FF27 LC4 - Z Δύναμη 3 σημεία 2.91 2.91 2.91 Όλα Αυτόματο LCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ Μέλους
Χ+

FF28 LC4 - Z Δύναμη 3 σημεία 2.08 2.08 2.08 Όλα Αυτόματο LCS Μήκος
ΑΝΕΜΟΣ Μέλους
Χ+

20. Επιφανειακό φορτίο
Όνομα Δνση Τύπος Συντ Τιμή Φορτιστική κατάσταση Σύστημα Τοπ

[kN/m2]
SF1 Z Δύναμη -0.05 LC2 - MONIMA GCS Μήκος
SF2 Z Δύναμη -0.05 LC2 - MONIMA GCS Μήκος
SF3 Z Χιόνι -0.800 -0.32 LC3 - XIONI GCS Προβολή
SF4 Z Χιόνι -0.800 -0.32 LC3 - XIONI GCS Προβολή
SF5 Z Δύναμη 1.40 LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ LCS Μήκος
SF6 Z Δύναμη 0.53 LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ LCS Μήκος
SF7 Y Δύναμη 1.42 LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Μήκος
SF8 Y Δύναμη -0.53 LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ GCS Μήκος

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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21. LC2 / ΜΟΝΙΜΟ

22. LC2 / ΜΟΝΙΜΟ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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23. LC3 / ΧΙΟΝΙ

24. LC3 / ΧΙΟΝΙ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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25. LC4 / ΑΝΕΜΟΣ Χ+

26. LC4 / ΑΝΕΜΟΣ Χ+

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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27. LC5 / ΑΝΕΜΟΣ Υ+

28. LC5 / ΑΝΕΜΟΣ Υ+

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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29. Ομάδες μαζών
Όνομα Φορτιστική κατάσταση Περιγραφή
MG2 LC2 - MONIMA MONIMA
MG1 LC1 - Ίδιο βάρος ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ
MG3 LC3 - XIONI XIONI

30. Κατανεμημένη μάζα σε δοκό
Όνομα Μέλος Ομάδα μαζών Κατανομή Αρχ M Συντ mx Συντ Θέση x1

[kg/m]
Μ Τέλους Συντ my Όριο Θέση x2

[kg/m]
Συντ mz Προέλ

LMB1 B22 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 2.55 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB2 B23 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 2.55 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB3 B24 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 2.54 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB4 B25 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 2.54 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB5 B26 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.10 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB6 B27 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.10 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB7 B28 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.10 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB8 B29 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.10 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB9 B30 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.09 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB10 B31 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.09 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB11 B21 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 2.55 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB12 B32 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.10 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB13 B33 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.10 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB14 B34 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.09 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB15 B35 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 2.54 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB16 B36 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 2.54 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB17 B37 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.09 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB18 B38 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.10 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Μέλος Ομάδα μαζών Κατανομή Αρχ M Συντ mx Συντ Θέση x1

[kg/m]
Μ Τέλους Συντ my Όριο Θέση x2

[kg/m]
Συντ mz Προέλ

LMB19 B39 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.10 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB20 B40 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 2.55 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB21 B41 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 2.55 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB22 B42 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 2.55 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB23 B49 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 2.54 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB24 B50 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 2.54 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB25 B51 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 2.54 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB26 B54 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 2.55 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB27 B56 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 2.54 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB28 B60 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 2.55 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB29 B61 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.10 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB30 B62 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.10 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB31 B63 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.10 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB32 B64 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.10 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB33 B65 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.09 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB34 B66 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.09 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB35 B67 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.10 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB36 B68 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.10 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB37 B69 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.09 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB38 B70 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.09 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB39 B71 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.10 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Μέλος Ομάδα μαζών Κατανομή Αρχ M Συντ mx Συντ Θέση x1

[kg/m]
Μ Τέλους Συντ my Όριο Θέση x2

[kg/m]
Συντ mz Προέλ

LMB40 B72 MG2 - MONIMA Ομοιόμορφο 5.10 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB41 B22 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 16.42 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB42 B23 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 16.42 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB43 B24 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 16.35 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB44 B25 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 16.35 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB45 B26 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.84 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB46 B27 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.84 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB47 B28 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.84 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB48 B29 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.84 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB49 B30 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.77 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB50 B31 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.77 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB51 B21 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 16.42 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB52 B32 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.84 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB53 B33 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.84 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB54 B34 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.77 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB55 B35 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 16.35 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB56 B36 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 16.35 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB57 B37 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.77 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB58 B38 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.84 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB59 B39 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.84 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB60 B40 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 16.42 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Μέλος Ομάδα μαζών Κατανομή Αρχ M Συντ mx Συντ Θέση x1

[kg/m]
Μ Τέλους Συντ my Όριο Θέση x2

[kg/m]
Συντ mz Προέλ

LMB61 B41 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 16.42 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB62 B42 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 16.42 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB63 B49 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 16.35 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB64 B50 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 16.35 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB65 B51 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 16.35 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB66 B54 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 16.42 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB67 B56 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 16.35 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB68 B60 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 16.42 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB69 B61 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.84 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB70 B62 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.84 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB71 B63 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.84 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB72 B64 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.84 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB73 B65 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.77 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB74 B66 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.77 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB75 B67 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.84 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB76 B68 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.84 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB77 B69 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.77 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB78 B70 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.77 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB79 B71 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.84 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

LMB80 B72 MG3 - XIONI Ομοιόμορφο 32.84 1 Σχετική 0.000
1 πλήρες 1.000
1 Από την αρχή

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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31. MG2/ MONIMA

32. MG3 / XIONI

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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33. Συνδυασμός ομάδων μάζας
Όνομα Ομάδα μαζών Συντ.

[-]
CM1 MG1 - ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ 1.000

MG2 - MONIMA 1.000
MG3 - XIONI 0.300

CM1/1 - 2.42
CM1/2 - 5.51
CM1/3 - 6.18
CM1/4 - 7.92

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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34. Συνδυασμοί
Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.

[-]
ULS-Set B (αυτόματα)  EN-ULS (STR/GEO) Set B LC1 - Ίδιο βάρος 1.000

LC2 - MONIMA 1.000
LC3 - XIONI 1.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ 1.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ 1.000

SLS-Char (αυτόματα)  EN-SLS Χαρακτηριστικός LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC3 - XIONI 1.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ 1.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ 1.000

ULS-Seis (αυτόματα)  EN-Σεισμικό LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC3 - XIONI 1.000
LC6 - ΣΕΙΣΜΟΣ Χ 1.000
LC7 - ΣΕΙΣΜΟΣ Υ 1.000

ULS-Set B 1  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.350
LC2 - MONIMA 1.350

ULS-Set B 2  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000

ULS-Set B 3  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.148
LC2 - MONIMA 1.148

ULS-Set B 4  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.350
LC2 - MONIMA 1.350
LC3 - XIONI 0.750

ULS-Set B 5  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.350
LC2 - MONIMA 1.350
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ 0.900

ULS-Set B 6  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.350
LC2 - MONIMA 1.350
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ 0.900

ULS-Set B 7  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.350
LC2 - MONIMA 1.350
LC3 - XIONI 0.750
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ 0.900

ULS-Set B 8  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.350
LC2 - MONIMA 1.350
LC3 - XIONI 0.750
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ 0.900

ULS-Set B 9  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC3 - XIONI 0.750

ULS-Set B 10  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ 0.900

ULS-Set B 11  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ 0.900

ULS-Set B 12  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC3 - XIONI 0.750
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ 0.900

ULS-Set B 13  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC3 - XIONI 0.750
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ 0.900

ULS-Set B 14  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.148
LC2 - MONIMA 1.148
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ 0.900

ULS-Set B 15  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.148
LC2 - MONIMA 1.148
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ 0.900

ULS-Set B 16  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.148
LC2 - MONIMA 1.148
LC3 - XIONI 1.500

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Περιγραφή Τύπος Φορτιστικές καταστάσεις Συντ.
[-]

ULS-Set B 17  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.148
LC2 - MONIMA 1.148
LC3 - XIONI 1.500
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ 0.900

ULS-Set B 18  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.148
LC2 - MONIMA 1.148
LC3 - XIONI 1.500
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ 0.900

ULS-Set B 19  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC3 - XIONI 1.500

ULS-Set B 20  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC3 - XIONI 1.500
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ 0.900

ULS-Set B 21  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC3 - XIONI 1.500
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ 0.900

ULS-Set B 22  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.148
LC2 - MONIMA 1.148
LC3 - XIONI 0.750

ULS-Set B 23  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.148
LC2 - MONIMA 1.148
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ 1.500

ULS-Set B 24  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.148
LC2 - MONIMA 1.148
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ 1.500

ULS-Set B 25  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.148
LC2 - MONIMA 1.148
LC3 - XIONI 0.750
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ 1.500

ULS-Set B 26  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.148
LC2 - MONIMA 1.148
LC3 - XIONI 0.750
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ 1.500

ULS-Set B 27  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ 1.500

ULS-Set B 28  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ 1.500

ULS-Set B 29  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC3 - XIONI 0.750
LC4 - ΑΝΕΜΟΣ Χ+ 1.500

ULS-Set B 30  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC3 - XIONI 0.750
LC5 - ΑΝΕΜΟΣ Υ+ 1.500

ULS-Seis 1  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC3 - XIONI 0.300
LC6 - ΣΕΙΣΜΟΣ Χ 1.000

ULS-Seis 2  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC3 - XIONI 0.300
LC6 - ΣΕΙΣΜΟΣ Χ -1.000

ULS-Seis 3  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC3 - XIONI 0.300
LC7 - ΣΕΙΣΜΟΣ Υ 1.000

ULS-Seis 4  Γραμμικός - αστοχίας LC1 - Ίδιο βάρος 1.000
LC2 - MONIMA 1.000
LC3 - XIONI 0.300
LC7 - ΣΕΙΣΜΟΣ Υ -1.000

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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35. Κλάσεις
Όνομα Κατάλογος

Όλα τα ULS ULS-Set B (αυτόματα) - EN-ULS (STR/GEO) Set B
ULS-Seis (αυτόματα) - EN-Σεισμικό
ULS-Set B 1 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 2 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 3 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 4 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 5 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 6 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 7 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 8 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 9 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 10 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 11 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 12 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 13 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 14 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 15 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 16 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 17 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 18 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 19 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 20 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 21 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 22 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 23 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 24 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 25 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 26 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 27 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 28 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 29 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 30 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Seis 1 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Seis 2 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Seis 3 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Seis 4 - Γραμμικός - αστοχίας

Όλα τα SLS SLS-Char (αυτόματα) - EN-SLS Χαρακτηριστικός
Όλα τα ULS+SLS ULS-Set B (αυτόματα) - EN-ULS (STR/GEO) Set B

ULS-Seis (αυτόματα) - EN-Σεισμικό
ULS-Set B 1 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 2 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 3 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 4 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 5 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 6 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 7 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 8 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 9 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 10 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 11 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 12 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 13 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 14 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 15 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 16 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 17 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 18 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 19 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 20 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 21 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 22 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 23 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 24 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 25 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 26 - Γραμμικός - αστοχίας

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Κατάλογος
ULS-Set B 27 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 28 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 29 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Set B 30 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Seis 1 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Seis 2 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Seis 3 - Γραμμικός - αστοχίας
ULS-Seis 4 - Γραμμικός - αστοχίας
SLS-Char (αυτόματα) - EN-SLS Χαρακτηριστικός

36. Σεισμικά φάσματα
Όνομα Τύπος σχεδίου Πληροφορίες Σχέδιο

ΜοναδικόID
ΕΝ-ΠΟΡΟΣ Περίοδος Πληκτρολογήστε τον

κωδικό - EN
1998-1:2004 –
Eurocode
Τύπος υπεδάφους - D
Διεύθυνση - Οριζόντιο
Τύπος φάσματος -
τύπος 1
συντ επιτάχ. ag -
0.288
ag - επιτάχυνση
σχεδιασμού - 2.82528
β - 0.2
q - συντελεστής
συμπεριφοράς - 1.5
 

37. Μήκη συστήματος και ομάδες λυγισμού
Όνομα Αριθμός τμημάτων Υλικό μέλους(ων) ky συντελεστής Σημείο εφαρμογής φόρτισης Ατέλεια μέλους e0,y

Περιγραφή kz συντελεστής Ατέλεια μέλους e0,z
BG1 4 Χάλυβας, άλλο Κατόπιν υπολογισμού Στο κέντρο διάτμησης Από τις ρυθμίσεις

Κατόπιν υπολογισμού Από τις ρυθμίσεις
BG2 4 Χάλυβας, άλλο Κατόπιν υπολογισμού Στο κέντρο διάτμησης Από τις ρυθμίσεις

Κατόπιν υπολογισμού Από τις ρυθμίσεις
BG3 6 Χάλυβας, άλλο Κατόπιν υπολογισμού Στο κέντρο διάτμησης Από τις ρυθμίσεις

Κατόπιν υπολογισμού Από τις ρυθμίσεις
BG4 4 Χάλυβας, άλλο Κατόπιν υπολογισμού Στο κέντρο διάτμησης Από τις ρυθμίσεις

Κατόπιν υπολογισμού Από τις ρυθμίσεις
BG5 4 Χάλυβας, άλλο Κατόπιν υπολογισμού Στο κέντρο διάτμησης Από τις ρυθμίσεις

Κατόπιν υπολογισμού Από τις ρυθμίσεις
BG6 6 Χάλυβας, άλλο Κατόπιν υπολογισμού Στο κέντρο διάτμησης Από τις ρυθμίσεις

Κατόπιν υπολογισμού Από τις ρυθμίσεις
BG7 2 Χάλυβας, άλλο Κατόπιν υπολογισμού Στο κέντρο διάτμησης Από τις ρυθμίσεις

Κατόπιν υπολογισμού Από τις ρυθμίσεις
BG8 4 Χάλυβας, άλλο Κατόπιν υπολογισμού Στο κέντρο διάτμησης Από τις ρυθμίσεις

Κατόπιν υπολογισμού Από τις ρυθμίσεις
BG9 6 Χάλυβας, άλλο Κατόπιν υπολογισμού Στο κέντρο διάτμησης Από τις ρυθμίσεις

Κατόπιν υπολογισμού Από τις ρυθμίσεις
BG10 5 Χάλυβας, άλλο Κατόπιν υπολογισμού Στο κέντρο διάτμησης Από τις ρυθμίσεις

Κατόπιν υπολογισμού Από τις ρυθμίσεις
BG11 4 Χάλυβας, άλλο Κατόπιν υπολογισμού Στο κέντρο διάτμησης Από τις ρυθμίσεις

Κατόπιν υπολογισμού Από τις ρυθμίσεις

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Όνομα Αριθμός τμημάτων Υλικό μέλους(ων) ky συντελεστής Σημείο εφαρμογής φόρτισης Ατέλεια μέλους e0,y
Περιγραφή kz συντελεστής Ατέλεια μέλους e0,z
BG12 5 Χάλυβας, άλλο Κατόπιν υπολογισμού Στο κέντρο διάτμησης Από τις ρυθμίσεις

Κατόπιν υπολογισμού Από τις ρυθμίσεις
BG13 5 Χάλυβας, άλλο Κατόπιν υπολογισμού Στο κέντρο διάτμησης Από τις ρυθμίσεις

Κατόπιν υπολογισμού Από τις ρυθμίσεις
BG14 5 Χάλυβας, άλλο Κατόπιν υπολογισμού Στο κέντρο διάτμησης Από τις ρυθμίσεις

Κατόπιν υπολογισμού Από τις ρυθμίσεις
BG15 5 Χάλυβας, άλλο Κατόπιν υπολογισμού Στο κέντρο διάτμησης Από τις ρυθμίσεις

Κατόπιν υπολογισμού Από τις ρυθμίσεις

38. Ρυθμίσεις επίλυσης
Όνομα Ρυθμίσεις επίλυσης1
Αμελητέα διατμητική δύναμη παραμόρφωσης ( Ay, Az >> A ) ✗
Αρχική τάση ✗
Χρήση μεθόδου IRS (Improved Reduced System) ✗
Μέγιστες επαναλήψεις αλληλεπίδρασης εδάφους 10
Μέγιστες επαναλήψεις 20
Αριθμός βημάτων αύξησης 1
Αριθμός ιδιομορφών 2
Αριθμός τομών για ένα μέσο μέλος 10
Αριθμός ιδιομορφών 4
Βήμα για εδαφική/υδροστατική πίεση [mm] 500.000
C1x [MN/m3] 1.0000e-01
C1y [MN/m3] 1.0000e-01
C1z [MN/m3] 1.0000e+01
C2x [MN/m] 5.0000e+00
C2y [MN/m] 5.0000e+00
Συντελεστής για οπλισμό 1
Προειδοποίηση όταν η μέγιστη μετακίνηση είναι μεγαλύτερη από [mm] 1000.0
Προειδοποίηση όταν η μέγιστη στροφή είναι μεγαλύτερη από [mrad] 100.0
Λόγος ακρίβειας Επίλυσης 1
Συνδυασμός εδάφους Κανένα
Τύπος επίλυσης Απευθείας
Τύπος επίλυσης ιδιοπροβλήματος Lanczos
Τύπος επίλυσης ιδιοπροβλήματος Lanczos
Μέθοδος υπολογισμού Picard

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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39. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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40. ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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41. 3D μετατόπιση
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα SLS
Επιλογή: Όλα
Τοποθεσία: Σε κόμβους, ομοιομ.. Σύστημα: Καθολικό
Αποτελέσματα 1D μέλους:
Ακρότατο 1D: Καθολικό

Όνομα dx Ίνα Περίπτωση ux uy uz φx φy φz Utotal

[mm] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad] [mm]
B5 0.000 20 SLS-Char 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 0.0 0.0

(αυτόματα)/1
B63 1375.000+ 13 SLS-Char 25.3 0.0 3.1 -0.2 0.3 0.0 25.5

(αυτόματα)/1

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
SLS-Char (αυτόματα)/1  LC1 + LC2 + LC4

ux
 [

m
m

]

24.0

21.0

18.0

15.0

12.0

9.0

6.0

3.0

-0.0

25.5

-0.3

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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uy
 [

m
m

]

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

-0.0

-2.0

-4.0

15.0

-4.7

uz
 [

m
m

]

2.7

1.8

0.9

0.0

-0.9

-1.8

-2.7

-3.6

-4.5

3.0

-5.2

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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42. Μετατόπιση των κόμβων
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα SLS
Ακρότατο: Καθολικό
Επιλογή: Όλα

Όνομα Περίπτωση Ux Uy Uz Φx Φy Φz Utotal

[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad] [mm]
N26 SLS-Char -0.8 0.0 0.0 0.1 1.1 0.0 0.8

(αυτόματα)/1
N34 SLS-Char 25.4 0.0 -0.4 0.0 -0.1 0.0 25.4

(αυτόματα)/2
N67 SLS-Char 25.1 -0.1 0.5 0.8 -0.6 -0.1 25.1

(αυτόματα)/2
N15 SLS-Char 0.0 3.0 -2.0 -1.2 0.0 0.0 3.6

(αυτόματα)/3
N109 SLS-Char 0.0 0.0 -5.2 0.0 0.0 0.0 5.2

(αυτόματα)/1
N81 SLS-Char 25.2 0.0 3.0 0.0 0.4 0.0 25.4

(αυτόματα)/2
N114 SLS-Char 0.0 0.0 1.4 -10.0 0.0 0.0 1.4

(αυτόματα)/4
N114 SLS-Char 0.0 0.0 0.5 9.4 5.5 -0.1 0.5

(αυτόματα)/2
N115 SLS-Char 0.0 0.0 0.3 -4.0 -4.3 0.0 0.3

(αυτόματα)/4
N112 SLS-Char 0.0 0.0 -0.6 -4.1 9.5 -0.1 0.6

(αυτόματα)/2
N1 SLS-Char 0.0 0.0 0.0 -0.1 8.7 -2.5 0.0

(αυτόματα)/2
N11 SLS-Char 0.0 0.0 0.0 0.1 8.7 2.4 0.0

(αυτόματα)/2
N98 SLS-Char 25.3 0.0 2.8 -0.4 -0.6 0.0 25.4

(αυτόματα)/2

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
SLS-Char (αυτόματα)/1  LC1 + LC2 + LC3
SLS-Char (αυτόματα)/2  LC1 + LC2 + LC4
SLS-Char (αυτόματα)/3  LC1 + LC2 + LC5
SLS-Char (αυτόματα)/4  LC1 + LC2 + 0.50*LC3 + LC5

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

57/75



Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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43. Αντιδράσεις
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα ULS
Σύστημα: Καθολικό
Ακρότατο: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Αντιδράσεις στους κόμβους

Όνομα Περίπτωση Rx Ry Rz Mx My Mz

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Ελ3/N6 ULS-Set B -19.40 0.00 -15.23 0.00 0.00 0.00

(αυτόματα)/1
Ελ3/N6 ULS-Set B 9.74 -0.80 -5.01 0.00 0.00 0.00

(αυτόματα)/2
Ελ10/N110 ULS-Set B 0.00 -10.44 0.00 0.00 0.00 0.00

(αυτόματα)/3
Ελ12/N113 ULS-Set B 0.00 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00

(αυτόματα)/3
Ελ1/N1 ULS-Set B 5.75 -5.86 -23.18 0.00 0.00 0.00

(αυτόματα)/4
Ελ2/N3 ULS-Seis 3/5 0.14 7.52 24.18 0.00 0.00 0.00

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
ULS-Set B (αυτόματα)/1  LC1 + LC2 + 1.50*LC4
ULS-Set B (αυτόματα)/2  1.15*LC1 + 1.15*LC2 + 0.75*LC3 + 1.50*LC5
ULS-Set B (αυτόματα)/3  1.15*LC1 + 1.15*LC2 + 1.50*LC4
ULS-Set B (αυτόματα)/4  LC1 + LC2 + 1.50*LC5
ULS-Seis 3/5  LC1 + LC2 + 0.30*LC3 + LC7

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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44. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα ULS
Σύστημα συντεταγμένων: Κυρίως
Ακρότατο 1D: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Φίλτρο: Διατομή = COLS - HEA200
Καθολικός έλεγχος μονάδος

Όνομα dx Περίπτωση Διατομή Υλικό UCΚαθολικός UCSec UCStab

[mm] [-] [-] [-]
B5 3252.941 ULS-Set B COLS - HEA200 S 275 0.28 0.28 0.00

(αυτόματα)/1

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
ULS-Set B (αυτόματα)/1  LC1 + LC2 + 1.50*LC4

45. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ; Καθολικός έλεγχος

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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46. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα ULS
Σύστημα συντεταγμένων: Κυρίως
Ακρότατο 1D: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Φίλτρο: Διατομή = BEAMS - HEA220
Καθολικός έλεγχος μονάδος

Όνομα dx Περίπτωση Διατομή Υλικό UCΚαθολικός UCSec UCStab

[mm] [-] [-] [-]
B3 0.000 ULS-Set B BEAMS - S 275 0.20 0.20 0.00

(αυτόματα)/1 HEA220

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
ULS-Set B (αυτόματα)/1  LC1 + LC2 + 1.50*LC4

47. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ; Καθολικός έλεγχος

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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48. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα ULS
Σύστημα συντεταγμένων: Κυρίως
Ακρότατο 1D: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Φίλτρο: Διατομή = PURLINS - IPE120
Καθολικός έλεγχος μονάδος

Όνομα dx Περίπτωση Διατομή Υλικό UCΚαθολικός UCSec UCStab

[mm] [-] [-] [-]
B51 0.000 ULS-Set B PURLINS - S 275 0.53 0.02 0.53

(αυτόματα)/1 IPE120

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
ULS-Set B (αυτόματα)/1  LC1 + LC2 + 0.75*LC3 + 1.50*LC5

49. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ; Καθολικός έλεγχος

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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50. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα ULS
Σύστημα συντεταγμένων: Κυρίως
Ακρότατο 1D: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Φίλτρο: Διατομή = L-ROOF - L60x60x6
Καθολικός έλεγχος μονάδος

Όνομα dx Περίπτωση Διατομή Υλικό UCΚαθολικός UCSec UCStab

[mm] [-] [-] [-]
B87 0.000 ULS-Seis 3/1 L-ROOF - S 275 0.36 0.05 0.36

L60x60x6

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
ULS-Seis 3/1  LC1 + LC2 + 0.30*LC3 - LC7

51. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ; Καθολικός έλεγχος

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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52. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα ULS
Σύστημα συντεταγμένων: Κυρίως
Ακρότατο 1D: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Φίλτρο: Διατομή = SIDE-COLS - HEA120
Καθολικός έλεγχος μονάδος

Όνομα dx Περίπτωση Διατομή Υλικό UCΚαθολικός UCSec UCStab

[mm] [-] [-] [-]
B123 2274.992 ULS-Set B SIDE-COLS - S 275 0.46 0.36 0.46

(αυτόματα)/1 HEA120

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
ULS-Set B (αυτόματα)/1  1.15*LC1 + 1.15*LC2 + 1.50*LC4

53. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ; Καθολικός έλεγχος

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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54. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα ULS
Σύστημα συντεταγμένων: Κυρίως
Ακρότατο 1D: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Φίλτρο: Διατομή = VERT_BRAC_CIRC - CHS114.3/5.0
Καθολικός έλεγχος μονάδος

Όνομα dx Περίπτωση Διατομή Υλικό UCΚαθολικός UCSec UCStab

[mm] [-] [-] [-]
B19 0.000 ULS-Seis 3/1 VERT_BRAC_CIRC S 235 0.10 0.05 0.10

- CHS114.3/5.0

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
ULS-Seis 3/1  LC1 + LC2 + 0.30*LC3 - LC7

55. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ; Καθολικός έλεγχος

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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56. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα ULS
Σύστημα συντεταγμένων: Κυρίως
Ακρότατο 1D: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Φίλτρο: Διατομή = KEFALODOKOS - HEA140
Καθολικός έλεγχος μονάδος

Όνομα dx Περίπτωση Διατομή Υλικό UCΚαθολικός UCSec UCStab

[mm] [-] [-] [-]
B15 1550.000+ ULS-Seis 3/1 KEFALODOKOS - S 275 0.19 0.16 0.19

HEA140

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
ULS-Seis 3/1  LC1 + LC2 + 0.30*LC3 - LC7

57. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΑ; Καθολικός έλεγχος

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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58. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα SLS
Σύστημα συντεταγμένων: Κυρίως
Ακρότατο 1D: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Φίλτρο: Διατομή = COLS - HEA200
Καθολικός έλεγχος μονάδος

Όνομα dx Περίπτωση Διατομή uy,max uy,var Lim. Lim. uy,var Έλεγχος Έλεγχος Camber dx uz Έλεγχος Καθολικός

[mm] [mm] [mm] uy,max [mm] uy,max uy,var [mm] [-]
uz,max uz,var [mm] Lim. uz,var [-] [-] Καμπύλωση
[mm] [mm] Lim. [mm] Έλεγχος Έλεγχος [mm]

uz,max uz,max uz,var

[mm] [-] [-]
B5 2323.529 SLS-Char COLS - 0.0 0.0 26.3 26.3 0.00 0.00 - 0.26

(αυτόματα)/1 HEA200 -4.7 -5.3 20.8 20.8 0.23 0.26 -

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
SLS-Char (αυτόματα)/1  LC1 + LC2 + LC4

59. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ; Έλεγχος Καθολικός

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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60. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα SLS
Σύστημα συντεταγμένων: Κυρίως
Ακρότατο 1D: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Φίλτρο: Διατομή = BEAMS - HEA220
Καθολικός έλεγχος μονάδος

Όνομα dx Περίπτωση Διατομή uy,max uy,var Lim. Lim. uy,var Έλεγχος Έλεγχος Camber dx uz Έλεγχος Καθολικός

[mm] [mm] [mm] uy,max [mm] uy,max uy,var [mm] [-]
uz,max uz,var [mm] Lim. uz,var [-] [-] Καμπύλωση
[mm] [mm] Lim. [mm] Έλεγχος Έλεγχος [mm]

uz,max uz,max uz,var

[mm] [-] [-]
B8 2145.823- SLS-Char BEAMS - 0.0 0.0 6.7 6.7 0.00 0.00 - 0.11

(αυτόματα)/1 HEA220 1.9 2.3 20.0 20.0 0.09 0.11 -

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
SLS-Char (αυτόματα)/1  LC1 + LC2 + LC4

61. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ; Έλεγχος Καθολικός

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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62. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα SLS
Σύστημα συντεταγμένων: Κυρίως
Ακρότατο 1D: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Φίλτρο: Διατομή = PURLINS - IPE120
Καθολικός έλεγχος μονάδος

Όνομα dx Περίπτωση Διατομή uy,max uy,var Lim. Lim. uy,var Έλεγχος Έλεγχος Camber dx uz Έλεγχος Καθολικός

[mm] [mm] [mm] uy,max [mm] uy,max uy,var [mm] [-]
uz,max uz,var [mm] Lim. uz,var [-] [-] Καμπύλωση
[mm] [mm] Lim. [mm] Έλεγχος Έλεγχος [mm]

uz,max uz,max uz,var

[mm] [-] [-]
B71 800.000 SLS-Char PURLINS - 0.0 0.0 5.3 5.3 0.00 0.00 - 0.16

(αυτόματα)/1 IPE120 -1.3 -0.7 8.0 8.0 0.16 0.09 -

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
SLS-Char (αυτόματα)/1  LC1 + LC2 + LC4

63. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ; Έλεγχος Καθολικός

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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64. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα SLS
Σύστημα συντεταγμένων: Κυρίως
Ακρότατο 1D: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Φίλτρο: Διατομή = L-ROOF - L60x60x6
Καθολικός έλεγχος μονάδος

Όνομα dx Περίπτωση Διατομή uy,max uy,var Lim. Lim. uy,var Έλεγχος Έλεγχος Camber dx uz Έλεγχος Καθολικός

[mm] [mm] [mm] uy,max [mm] uy,max uy,var [mm] [-]
uz,max uz,var [mm] Lim. uz,var [-] [-] Καμπύλωση
[mm] [mm] Lim. [mm] Έλεγχος Έλεγχος [mm]

uz,max uz,max uz,var

[mm] [-] [-]
B120 1292.293 SLS-Char L-ROOF - 0.0 0.0 8.6 8.6 0.00 0.00 - 0.14

(αυτόματα)/1 L60x60x6 -0.7 -1.8 12.9 12.9 0.05 0.14 -

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
SLS-Char (αυτόματα)/1  LC1 + LC2 + LC4

65. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ; Έλεγχος Καθολικός

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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66. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα SLS
Σύστημα συντεταγμένων: Κυρίως
Ακρότατο 1D: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Φίλτρο: Διατομή = SIDE-COLS - HEA120
Καθολικός έλεγχος μονάδος

Όνομα dx Περίπτωση Διατομή uy,max uy,var Lim. Lim. uy,var Έλεγχος Έλεγχος Camber dx uz Έλεγχος Καθολικός

[mm] [mm] [mm] uy,max [mm] uy,max uy,var [mm] [-]
uz,max uz,var [mm] Lim. uz,var [-] [-] Καμπύλωση
[mm] [mm] Lim. [mm] Έλεγχος Έλεγχος [mm]

uz,max uz,max uz,var

[mm] [-] [-]
B123 2274.992 SLS-Char SIDE-COLS 0.0 0.0 30.3 30.3 0.00 0.00 - 0.59

(αυτόματα)/1 - HEA120 -13.5 -13.5 22.7 22.7 0.59 0.59 -

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
SLS-Char (αυτόματα)/1  LC1 + LC2 + LC4

67. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ; Έλεγχος Καθολικός

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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68. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα SLS
Σύστημα συντεταγμένων: Κυρίως
Ακρότατο 1D: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Φίλτρο: Διατομή = KEFALODOKOS - HEA140
Καθολικός έλεγχος μονάδος

Όνομα dx Περίπτωση Διατομή uy,max uy,var Lim. Lim. uy,var Έλεγχος Έλεγχος Camber dx uz Έλεγχος Καθολικός

[mm] [mm] [mm] uy,max [mm] uy,max uy,var [mm] [-]
uz,max uz,var [mm] Lim. uz,var [-] [-] Καμπύλωση
[mm] [mm] Lim. [mm] Έλεγχος Έλεγχος [mm]

uz,max uz,max uz,var

[mm] [-] [-]
B134 995.823 SLS-Char KEFALODOKOS 0.0 0.0 6.6 6.6 0.00 0.00 - 0.11

(αυτόματα)/1 - HEA140 1.3 2.3 20.0 20.0 0.07 0.11 -

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
SLS-Char (αυτόματα)/1  LC1 + LC2 + LC4

69. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ; Έλεγχος Καθολικός

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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70. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ
Γραμμική ανάλυση
Κατηγορία: Όλα τα SLS
Σύστημα συντεταγμένων: Κυρίως
Ακρότατο 1D: Καθολικό
Επιλογή: Όλα
Φίλτρο: Διατομή = VERT_BRAC_CIRC - CHS114.3/5.0
Καθολικός έλεγχος μονάδος

Όνομα dx Περίπτωση Διατομή uy,max uy,var Lim. Lim. uy,var Έλεγχος Έλεγχος Camber dx uz Έλεγχος Καθολικός

[mm] [mm] [mm] uy,max [mm] uy,max uy,var [mm] [-]
uz,max uz,var [mm] Lim. uz,var [-] [-] Καμπύλωση
[mm] [mm] Lim. [mm] Έλεγχος Έλεγχος [mm]

uz,max uz,max uz,var

[mm] [-] [-]
B18 0.000 SLS-Char VERT_BRAC_CIRC -25.0 -25.5 56.3 56.3 0.44 0.45 - 0.45

(αυτόματα)/1 - CHS114.3/5.0 0.0 0.0 21.1 21.1 0.00 0.00 -

Όνομα Υπόμνημα συνδυασμών
SLS-Char (αυτόματα)/1  LC1 + LC2 + LC4

71. EC-EN 1993 Έλεγχος ΟΚΛ; Έλεγχος Καθολικός

Τμήμα
Συντάκτης
Ημερομηνία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σ.Π.

Εθνικός κανονισμός:
Εθνικό παράρτημα

Όνομα άδειας
Αριθμός άδειας χρήσης

EC - EN
ΝΑ Ελλάδας ELOT-EΝ

-
671192

SCIA Engineer 21.1.4019

Μελέτη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
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